
Numer 
pozycji

Wyszczególnienie głownych elementów rozliczeniowych Jednostka
Cena 

jednostkowa 
[PLN]

Ilość Wartość [PLN]

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

k.w
Koszty dostosowania do wymagań ogólnych i warunków umowy, w tym przygotowanie 
dokumentacji projektowej

szt.1 1,0

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem 
powykonawczym w tym mapa powykonawcza km 0,137

D-01.02.02 Usunięcie humusu z wywozem na odkład średnio 25cm m2 712,4
D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni brukowej, asfaltowej oraz podbudowy m2 490
D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej m2

490
2 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. Wykonanie wykopów z transportem na odkład m3 384,29
3 PODBUDOWY

D-04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszceniem podłoŜa do 20cm m2 945,3

D-04.04.02.
Podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia skalnego (skała lita) stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm m2 945,3

D-04.05.01. Stabilizacja gruntu cementem C3/4 gr. 15  cm m2
945,3

4 NAWIERZCHNIE 

D-05.03.05a.
Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 4 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-
04.03.01.) m2 789

D-05.03.05b.
Warstwa wiąŜąca z AC16W 50/70 gr. 5 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-
04.03.01) m2 855,9

D-05.03.05b. Podbudowa z AC22P 50/70 gr. 7 cm - wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01) m2 883,3
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D-06.03.01. Plantowanie skarp nasypów i wykopów wraz z humusowaniem i obsianiem m2 205,5

D-06.03.01A. Pobocza z destruktu gr. 15 cm m2
205,5

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 34992200-9
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt. 2,0

7

D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnia teletechniczna (wymiana na 
typu cięŜkiego) szt. 1,00

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt. 5,00
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