Szczegotowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét

Nr SST Nazwa Specyfikacji
SST-00 Ogdlna
SST-Z. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST-Z.01 Roboty rozbidrkowe

SS8T-Z.02 Roboty ziemne

SST-Z.03 Roboty betoniarskie

SST-Z.04 Zbrojenie

SST-Z.05 Nawierzchnie boiska

SST-Z.06 Mata architektura, wyposazenie boiska

S8T-2.07 Zagospodarowanie zieleni




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

SST-00
(Kod CPV 45000000-7)



1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa boiska przy ul. Warynskiego 1 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspélne wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zamaéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4. Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagar podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktdrych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania
beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakorczenia i

odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca cdpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestyciji.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwiazane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej

zaplacie | sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,

ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzern Iub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac

Inspektora nadzeru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)

1.5.1.  Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt malej architektury, wraz 2 instalacjami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, welno stojace instalacje przemysiowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $clekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzeri) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé uzytkows;

4. Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest diugos¢, w szczegdlnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanal. gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna,
linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wal przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowia obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia
budowlanego;

5. Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci;

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod &mietniki:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze cdbudowa, rozbudowa, nadbudowa

obiektu budowlanego;
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remancie lub rozbidrce obiektu

budowlanego;

Przebudowa - wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktdrych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ diugose, szerokosé badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego:

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

. Rekultywacija - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w

czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych;

. Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych

podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spefniac¢
funkcje od niego zadane;

. Konserwacja - utrzymanie majace na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej konstrukeji,

szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

. Ochrona zabytkéw - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkdw oraz innej konstrukeji przed zburzeniem

lub popadnieciem w ruing;

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét:

- Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale

nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy
istnieja uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

. Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymezasowych,

w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
Tyczenie - ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreélenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania

robét budowlanych;
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

Czesc obiektu lub etap wykonania - czesé obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdat budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Iub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy - zgioszenie o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19| 192 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane; to jest przekazany wlasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét
dia ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do kiérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1846 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacja projektows i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowa cbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie |
wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
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gotowego obiektu;
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora

nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem doku mentacji projektowe] do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pefnomocnictwie;

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materialy, wyroby, elementy oraz inne

przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytwarca;

Konsultant - osoba lub organizacja udzielajaca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami

przedsigwzigcia;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoly odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych.

a) Dla robdt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdlnosci:

1} projekiu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu fu nkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Dla robot, w przypadku ktdrych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skiada, sie w
szczegolnosci:

1) plandw, rysunkéw [ub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowar i dokladnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktdrym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego:

3) projektow, pazwoler, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdznigjszymi zmianami), dia przedmiotu zaméwienia, dia ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pézniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét - opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegdinych robdt;

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiardw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiardw
wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbidrki lub montazu - dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowoéci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 853, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;



50. Probka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materialu, pobrane losowo z
partil tej populacji lub materialu przedstawionego do oceny;

51. Probka laboratoryjna - probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia - ilo§¢ materialu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie
i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

53. Seria - okreslona liczba jednostek wyrobu;

54. Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyréb budowlany - kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych Iub ich czeéciach, ktérego wiasciwosci wplywajg na wiasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych abiektéw budowlanych o ktérych mowa
w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

56. Zestaw - wyréb budowlany wprowadzeny do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych skiadnikow, ktore musza zostaé polaczone, aby mogty zostac wigczone w obiektach budowlanych;

57. Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

58. Wiasciwosci uzytkowe - zdolno$é wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spelnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb
budowlany jest stosowany. - dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci:

60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny:;

61. Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organdw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

62. Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

63. Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

64. Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb bedzie zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkcji - udokumentowana stala i wewnetrzna kontrola produkeji w zakladzie
produkcyjnym zgadnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

66. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016r. - a
po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegélowych specyfikacjach technicznych;

67. Instrukcja technicznej obslugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzer
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolgjnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obslugi, przegladéw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia | pewnych innych aspektéw interesu
wspalnego, jakie maja spelniac roboty budowlane:

69. Odpowiednia zgodnosé - zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaly okreélone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych;

70. Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) Iub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
-standardy europejskie (EN)” lub .dokumenty harmonizacyjne (HD)*, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

71. Wspolny Stownik Zaméwien - wspdlny dia wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt koddw z systemem
klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary - skrét CPV) stworzony
na potrzeby zamowiert publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony
zastal rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/1 7/WE i 2004/18/WE Pardamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada zmieniajgcym;

72. Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.),
zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zaméwien",

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem, bedace wyrobami budowlanymi w
mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 . (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Razporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 . ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
maoga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtagciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w kiérych maja byé one zastosowane w sposdb trwaly - spelnienie podstawowych wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0



poz. 290).
Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowang - dla ktére;
zakoniczyl sig okres koegzystenciji - i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczna), badz uznano za regionalny wyréb budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreélony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obslugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dia zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w

terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy whasnoécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy. Sprzel ten powinien speiniac normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materialéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do udzialu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robdt srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét. za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST orazpoleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.  Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwesterskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t.
Ewentualne skutk finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dia finalnego zakoriczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatow oraz robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdt bedzie okredlac faktyczny zakres robédt wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b)  Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki cbmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw {rejestru obmiaréw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot | materialow
a) Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz

normach zaktadowych.
b)  Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej | kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a}) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie

okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania

roboét.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania cbmiaru

a) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b} Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach:

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob  zrozumialy i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowane] powierzchni lub bryle beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga byé dolgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podiegaj g nast e puj a cym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robst zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pazniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestarskiego.

Jakose i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie

wg zasad jak przy adbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru



inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbicr robot ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci

wykonanych robét.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona kemisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestarskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakesciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniaj 3 cych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako $¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie cdbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy,
W szystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geadezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);
Protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
Protokoly odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
W yniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtagciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow (wyrobdw):
10. W ykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. W ykaz przekazywanych kluczy;
12.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen;
13.  Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
14.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl e dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Z czynnesci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i W ykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badarn,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem.,
Protokd! odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

PN AN

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkewaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koficowy) robot’.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem ckresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.



10.
10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochrenie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (tekst jednality Dz. U. z 2015 1. Nr 0, poz. 1125).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U, z 2017 r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 ., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i aodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U, z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdznigjszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 . - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia araz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie redzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratarskich, robdt budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw

(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 . poz.

1923).
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspolnego Slownika Zamowien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Slownika Zaméwieri (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych
w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady

89/106/EWG.

re——



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-Z.01
(Kod CPV 45000000-7)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa boiska przy ul. Warynskiego 1 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robdt, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
objetych zamowieniem Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne (SST) wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowe] specyfikacji
zmiany, uzupeinienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych

robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy pochodzace z rozbiérek poszczegdlinych elementdw wystepujgcych w  trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbidrkowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt.Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w

terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wlasnascia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spefnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3, Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robatach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestarskiego, nie moze

by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkdw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania

robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét | wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkéw transpertu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umaowie.

W ykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robdt srodki
transportu. W przypadku trwalego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiazany do
rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,



Robaty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

W zakres prac rozbidrkowych wchodzg wszelkie roboty majace na celu wykonanie zatozer okreslonych w
dokumentacji projektowej dia ninigjszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy
powiadomié Zarzadce budynku oraz zabezpieczyé i ogrodzi¢ teren objety rozbidrkami w celu uniemozliwienia
przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych na teren objety zagrozeniem. Na stanowiskach robotniczych
niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatow i gruzu. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ warunkow bezpiecznego wykonywania robét budowlanych oraz rozbidrkowych. Roboty rozbiérkowe
muszg by¢ wykonywane w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku. Materiaty i elementy
z rozbieranego budynku nalezy systematycznie wywozi¢ z terenu placu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami oraz
odpadéw porozbidrkowych jako podmiot odpowiadajacy za wytworzenie tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3
pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powiazanych z inwestycja jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach jest wytworca odpadéw powstajacych w wyniku
przeprowadzanych prac. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w
ustawie o odpadach, ktére zobowiazuja Wykonawce do posiadania na terenie danego powiatu prawa do
wytwarzania odpadow. W celu wskazania miejsc wywozu poszczegolnych elementéw z rozbidrki, Wykonawca
powinien zwrécic sie do stosownych stuzb komunalnych. Odpady powstate podczas wykonywania prac
rozbidrkowych zostana zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001
r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. -Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe; (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)":

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej | SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontrali jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b}  Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. W yniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw (rejestru obmiaréw),

Jakikolwiek btad lub przeaczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czegstotliwoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz W ykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz

normach zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny byc zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej | kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie

okreslajaca wykonany pomiar;
b) W szystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego;
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja

badarn atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa legalizacii;
d) W szystkie urzadzenia pomiarowe beda przez W ykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania robdt.

c)

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
)  Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem:



¢} Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dluzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementdw o skomplikowanej powierzchni Iub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw (rejestrze obmiardw). W razie braku migjsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d} odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie ckresu gwarancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robat. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Qdbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentdow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laborataryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego | Wykonawcy.

Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior robdt ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robot
QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci

wykonanych rabot.
Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badar | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w  zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniaj g cych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako $¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
W szystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokd: odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Bzczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne);

3. Protokoty adbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4. Protokoly adbiordw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;



6. Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. W yniki pomiaréw kontrelnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu

na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sig do zastosowanych materiatow (wyrobow);

10. W ykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukgji obstugi;

11, W ykaz przekazywanych kluczy;

12.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz pratokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen;

13.  Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

14.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgi e dem przygotowania dokumentacyjnego nie bedsg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i W ykonawcy. Protokol

powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikdw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem spasobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.
Protokél odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.
8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi lub gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot bedacych przedmiotem zaméwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad,

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Qdbiér ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracern wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgfosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawaz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

- Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednelity Dz, U. 2 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (tekst jednality Dz, U. 2 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

- Ustawaz dnia 18 kwietnia2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia2003 r. - 0 szczegéinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedrag
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwcal1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1 129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednality Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1895 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badarn konserwatorskich, badarn architektonicznych i
innych dziatart przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwarn zabytkow
(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. Zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Paramentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady

89/106/EWG.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
SST-Z.02

(Kod CPV 45111200)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa boiska przy ul. Waryriskiego 1 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspoine wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

wszystkich robdt ziemnych, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét

objetych zaméwieniem. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie Szczegélowe Specyfikacje
Techniczne (SST) wykonania i odbioru rabét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakoéci tych

robat.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)
Ogdlne wymagania dotyczace wiaéciwoséci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli | odnosnych organow wtadzy na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpaczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykenawca paoniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stancwia
inaczej.

Hujmus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykcpdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty. do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwoéé do robot | byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar

objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdw lub wykenanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zcbowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze Zradet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez W ykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o iie nie okraslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W ymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.



3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Ktdry nie spowoduje niekorzystnegoe wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony |
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig Kkorzystania z
nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacij itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego

objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ érodkéw transportowych powinna

byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczer Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na

pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogéline zasady wykonania robét podano w ST ,\Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca ponosi edpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow

robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez

Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu

robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét fub wyznaczenia wysokesci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedziainoéci za ich doktadnosé.

5.2. Odwodnienia robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii

projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonad urzadzenia, ktére zapewnia

odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby

powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykenania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot

ziemnych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Zasady kontroli jakosci robot
Gelem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zafozona jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kantroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoé¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Kontrola jakosci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby niecbjete norma zharmonizowana - dla kidrej
zakonczyt sig okres koegzystenciji - i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a péZniej krajowa ocena techniczng), badz uznano za regionalny wyrdb budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
whasciwosci uzytkowe umozliwiajg spefnienie podstawowych wymagar przez obiekty budowlane zaprojektowane |
budowane w sposdéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obslugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dia zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,W ymagania cgdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek bfad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umewie [ub oczekiwanym przez W ykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczene w m” jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak iloS¢ obliczac wg obmiaru na $rodkach transportowych Ilub nasypie z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartoéci stosowaé w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gdrne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogoine zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.




8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzeoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej acenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa | SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykaonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W pizypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakosé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia zgodnie z treécia umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.2. Normy

R § -

10.3. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.4. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108 poz. 953, z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONIARSKIE

SST-2.03
(Kod CPV 45262300-4)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa boiska przy ul. Waryriskiego 1 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) $3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét

zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

cbjetych zamdwieniem okreslonym. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projekiowa i odpowiednie Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i

jakosci tych robdt.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem rusztowan,
- wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;],
pielegnacja betonu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykcnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang - dla ktore;

zakonczy! sie okres koegzystencii - i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31

grudnia 2016 r., a pozniej krajowa ocena techniczna), badz uznano za regionalny wyrob budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskicj lub w panstwie czlonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg niecbjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich

wtasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagar przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposab okreslony w przepisach techniczno-budowianych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wlasciwosciach

uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany zostal wprowadzaony do obrotu,

instrukcje stosowania. instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dia zdrowia i bezpieczeristwa, jakie

ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien byé stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy
32,5 ;42,5 : 525 spelniajgcy wymagania ;
Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymalosci wezesnej na cement o normalnej wytrzymalosci
wczesnej (oznaczenie symbolem N):
325N
- 425N
- 525N
oraz na cement o wysokiej wytrzymatosciwczesnej (oznaczenie symbolem R)
-32,5R
- 42 5R
- 52,5R
Stosowane cementy powinny charakteryzowaé sie nastepujacym sktadem:
- zawartosc krzemianu tréjwapniowego alitu (C-S) do 60%,
- zawartosé alkaliow do 0,6%,
- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastesowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
zawartos¢ CsAF + 2 x C3A < 20%,
zawartos¢ glinianu tréjwapniowego CaA < 7%.



Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spefiaé¢ wymagania zawarte w Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzic¢ kontrole obejmujaca:

- 0znaczenie wytrzymalosci

- 0Znaczenie czasu wigzania
oznaczenie zmiany objetosci
sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
koniec wigzania najpézniej po uplywie 10 godz.,

- ©bznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niz 20% ciezaru

cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byé uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych scianach).

Podloza skiadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowe] i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania. Cement nie moze byé
uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

- Po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoécig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarienia pozwalajaca

na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm : . W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosé¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

‘A najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- % odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysdw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawcze;
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- zawartosc¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydiuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

+ dla gryséw granitowych - do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwosc - do 1,2%,
mrozoodpornosc wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy )
wywolywac zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwiazkow siarki - do 0,1%,
- zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemnigjszej od WZOrcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6inych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,

do 0,50 mm - 33+48%,

do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
- zawartosc pyléw mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy

wywolywac¢ zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od WZorcowej,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

nie powinna

nie powinna

iy



Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy T

oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy ;
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartosé zanieczyszczen obcych.
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy ' o ) R

’

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy e oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej

w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosc cech danego kruszywa z wymaganiami normy

, uzycie takiego kruszywa moze nastapié¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie

odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.23. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy ) -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkeji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:
- napowietrzajgcym,

uplastyczniajgcym,

przy$pieszajacym fub opdzniajacym wiazanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiadaé deklaracje

wiasciwosci uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
- $rodki antyadhezyjne,

- zlacza do taczenia deskowania.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi  spetnia¢  wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,

wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i
metod weryfikacji zawartych

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw | wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakeji kruszywa grubego ustalany dodwiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniad niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, iloéé piasku,

za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mnigjszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;,

Minimalne ilogci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

260 kg/m” dla betonu klas C20/25

280 do 300 kg/m’  dla betonuklasC25/30
- 280do 340 kg/m®  dla betonuklasC30/37

320 do 360 kg/m’  dia betonuklasC35/45
Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymato$é na $ciskanie nalezy
okreslic jako réwna 1.3 G (gdzie G - wytrzymatosé charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowe;] i specytikacji technicznej

(szczegdtowej),
sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,



ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz

aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow | wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewniangj
wentylowanej podlodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po érodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, kiére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1.  Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Skiadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2, Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie skladnikéw musi odbywac sie wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.  Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki). llose

~gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.24. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie

takze przenos$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglosé nie wiekszg niz 10 m.

3.25. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o

srednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w plaszczyznie poziome;.
Belki i laty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi

drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu -
+  Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe

*  Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach powinny

by¢ zgodne
* Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do ladpwan_ia i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem

powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z
* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byc dolgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz

sygnature odbiorcza kontroli jakosci

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkdw.

4.4. Ogolne zasady transpartu masy betonowej



Mase betonowa nalezy transportowac érodkami nie powodujacymi segregaciji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego.

Mase betonowag mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac
tak, aby zapewnic wymagang szybko¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej
0 takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenoénikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- Mmasa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

- szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenoénika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy transporcie w dét,
przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy | zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety material powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robGt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowar i rusztowari.
5.2. Warunki przystapienia do robét betonowych
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
- wybdr skladnikéw betonu,
- Opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- spos0Ob wytwarzania mieszanki betonowej,
Sposob transportu mieszanki betonowe,
- kolejnosc i sposéb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,
- sposéb pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegéinosci:
- prawidiowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostéw itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnosc rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozenege w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
prawidiowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,
wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),
- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Raboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

Betanowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokfadnoscia:
- *#2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- #3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza miec aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i plynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinne sie uwzgledniac korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia

ustalonej kensystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucad z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W



przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monalitycznych nalezy przestrzegac wymogdw dokumentaci
technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za poérednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cim, zageszczajgc wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

przy betonowaniu oczepdw, gzymsaw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wglebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spefniaé nastepujace warunki:

wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolne dotykac zbrojenia butawa wibratora,

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebiaé butawe na glebokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powali w stanie
wibrujacym,

- kolejr{e X’lfejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtosé ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

belki (lawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dugosci,

Cczas zageszczania wibratorem powierzchniowym Iub belkg (fata) wibracyjna w jednym migjscu powinien wynosié od
30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5mw
kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doéwiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadita do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ poZniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betanu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, Konieczne jest wczesnigjsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wylrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewne
miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

go deszczu, nalezy wowczas zabezpieczyd

5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewad w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien |
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy nadob e .

W oda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymalo$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykarnczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebier miedzy ziarnami kruszywa, przelomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
- wypuklosci i wglebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan



nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonaé na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgednionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych

lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosé i niezmiennosé ukiadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukgji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé Jpodniesienie wykonawcze"
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedfozyé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdlowe rysunki robocze rusztowan.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scislym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby

podpdr.
5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego ha podstawie obliczen
statyczno-wytrzymalosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami

przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybkoéc betonowania,
- sposob zageszczania,
obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewniac odpowiednig sztywno$é i niezmiennosé ksztaltu konstrukcji,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewniac odpowiednig szczelnosé,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wiglokrotnosé uzycia,

wykazywac odpornoéé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyc
desek z drzew iglastych 11l lub IV klasy. Minimalna grubosc¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro | wpust, nalezy uszczelnié tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z doku mentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byé wykenywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukeji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagar dokumentacji

projektowe;.

zwigzane za strzatka konstrukcji oraz

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu
* Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

1 prébka na 50 m® betonu,
1 prébka na zmiane robocza,

- 3 prébki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje | bada w okresie 28 dni zgodnie z norma o )

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosc nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosé.

Za wzgledu na gestosé, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujace rodzaje, ktére opisuja klasy betonu:

+  betony zwykle - s3 to betony, ktére w stanie suchym maja gestosé od 2000 kg/m® do 2600 kg/m®, s3 zrobione
z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sa w strukturach
betonowych i zelbetonowych,

+ betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) - sa to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od
800 kg/m® do 2000 kg/m°. Tworzone 53 gtownie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel
wielkopiecowy spieniony, agloporyt) | sa przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych
(bloczki, nadproza) i $redniowymiarowych (plyty stropowe),

+  betony cigzkie - s3 to betony, ktdre w stanie suchym majg gestos$c wieksza niz 2600 kg/m®. Sg wykonywane z
bardzo cigzkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymuja czesé promieniowania
jonizujacego, dzieki czemu znalazly zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na
odpady radioaktywne.



Wyrdzniamy nastepujgce klasy betonu zwyklego i ciezkiego:
+ C8/10, zblizona do dawnej klasy B10
+ C12/15, zblizona do dawnej klasy B15
« C16/20, zblizona do dawnej klasy B20
= (C20/25, zblizona do dawnej klasy B25
» (C25/30, zblizona do dawnej kiasy B30
+ C30/37, zblizona do dawnej klasy B37
C35/45, zblizona do dawnej klasy B45
C40/50, zblizona do dawnej klasy B50
C45/55, zblizona do dawnej klasy B55
C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

C55/67
C60/75
C70/85

- (CB0/95

+ C80/105

« C100/115
W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pabieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dia okreslenia nasiakliwo$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukiadania i zageszczania po 4

prébki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z norma !
- Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie = normg

Nasigkliwosc zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgii.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku Iub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywacé w
warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie z norma ‘

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy ' liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze byé zmnigjszonado 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na prébkach regularnych szesciennych 0 wymiarach

150x150x150 mm.
Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgii.
Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujaca ' ‘

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa ¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i ninigjsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie skiadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania Metoda badania wediug

Termin lub czestosé |
badania
Bezposrednio przed uzyciem

kazdej dostarczonej partii

SKLADNIKI 1) Badanie cementu
BETONU - czasu wigzania

- stalosé objetosci
- obecnosci grudek
- wytrzymatosci

2) Badanie kruszywa

- skiadu ziarnowego

- ksztaltu ziaren

- zawartosci pytow

- zawartosci zanieczyszczen
- wilgotnosci

Przy rozpoczeciu robdt i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

3) Badanie wody

e



4) Badanie dodatkéw i i Aprobata Techniczna

domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a
\p0 zakoriczeniu okresu jej waznosci
- o krajowa ocena techniczna)
MIESZANKA  |Urabialnosé - 0 Przy rozpaczeciu robdt
BETONOWA Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane robocza
Zawartos¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatosc na sciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymalo$é na sciskanie - ) W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych

- Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m®
betonu

3) Nasigkliwosé

jw.

4) Mrozoodpornosé
: jw.

5) Przepuszczalnosé wody

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowar nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
7 w przypadku elementdw stalowych,

- w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki),
- szczelnosc deskawan w ptaszezyznach i narozach wklestych,

poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowar w stosunku do wiglkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowar:
a} rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny o 0,1%,
c) roznice w grubosci desek +0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 cm, na odcinku 3 m,
f)  odchylki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

0,2% wysaokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materialu (klasg drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- faczniki i ztgcza,
- poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos¢ stezen,
- przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskéw na pocloze.

Rusztowania i deskowania powinny byé¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demonta z u (sprawdzenie wplywu zdj e cia rusztowa ri i deskowan na odksztalcenia

konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robot betonowych
Obijetosé konstrukgji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m® (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowe;
lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wediug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkaw, skosow o

przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 ninigjszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznag, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows oraz specyfikacjg techniczng (szczegolowa).

——



Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidiowesci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem adbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli taka forme

przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilodci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bad do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sig¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. B niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej | niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokonaé oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletre i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si e protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego | wykanawcy. Protokél
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikdw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.

Protokdl odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracer wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescia umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.

Beton
- Beton zwykly
- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
- Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw
- Badania mechaniczne i fizyczne whasciwosci kruszyw
. ‘ Cement. Metody badan.



Cement.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 . o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEQOB Promocja - 2017 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie

ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZBROJENIE
SST-Z.04

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
(Kod CPV 45262310)



1.  CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa boiska przy ul. Warynskiego 1 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe; specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa

inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowe| specyfikacji zmiany,
uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé migjsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukeji budynkéw oraz

obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktarych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwiazanych
z:
- przygotowaniem zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrola jakosci rob6t i materiatow.,

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, plyty, belki,

podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obsluga obiektdw.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowe] niewprowadzajace do niej naprezen w sposdb czynny.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykenawca robdt jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektara nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny byé¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niecbjete norma zharmonizowang - dla ktére;
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do korca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowg ocena techniczng), badz uznano za Jegionalny wyrob budowlany”, albo
legalne wprowadzenie do obrotu w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim
Europejskiego Parozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
whasciwosci uzytkowe umozliwiaja speinienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowianych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacije o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktdrym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obslugi oraz infermacje dotyczace zagrozenia dia
zdrowia i bezpieczeristwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo dopuszczenie do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje

I



sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

$rednica preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
- wytrzymaltosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
- wydluzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zlgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 6+32
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
- wytrzymalo$c na rozciaganie Rm (min) w MPa 490
- wyltrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymalo$c obliczeniowa w MPa 295
- wydluzenie (min) w % 20
zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zigczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-bwg -~ 0 nastepujacych parametrach:
$rednica preta w mm 5,5+40
granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymalosc obliczeniowa w MPa 200
- wydluzenie (min) w % 24

zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w zlaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy 0 nastepujgcych parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
- wydluzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180 brak pekniec i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne golym
okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy i
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j,
- masa partii,
rodzaj obrdbki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:
- znak wytwdrcy,
srednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrabki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.

Podkiadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretow zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczna gwarancje i instrukcje
obslugi. Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP, jak przykiadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podiega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet

powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Prety do zbrojenia powinny byé¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
uniknigcie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja robot
Wykaonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy , 8
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota, Prety
zbrojenia zatfuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda siodka.

Stal pokryta fuszczacy sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabrudzena mozna zmyé strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielkosé miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Gigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem

acetylenowym.
5.3.5. Odgiecia pretow, haki
Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i
A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o érednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w kidrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spefnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakdéw i odgiec pretow nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa

tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogéine
Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia

w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretoéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosic co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpér masywnych,
- 0,055 m - dia strzemion fundamentdw i podpér masywnych,

0,05 m - dla pretow gldwnych lekkich podpér i pali,

0.03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw. gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezpoérednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.,
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowsj.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do laczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych

nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i slupdw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami. a

pozastatych pretow - na przemian.



6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podiega odbiorowi przed betonowaniem.
Pizy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy
- Ssprawdzenie wymiardw wg normy
- sprawdzenie masy wg normy .
- préba rozciggania wg normy .
préba zginania na zimno wg normy
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.
Jakosc pretow nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano paonizej.
Usytuowanie pretow:
- olulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretdw w $wietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukgji: 10 mm,
- dlugosc preta miedzy odgieciami: +10 mm,
miejscowe wykrzywienie: +5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscia: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekrgju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowarn na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogélnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogdine zasady obmiaru robét podanc w ST .Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, j. faczng dtugo$c pretdéw poszczegdinych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretéw, przekiadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach

wigkszych od wymaganych w dokumentaciji projektowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbidr koricowy
Odbiér korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia

robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych

zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegéinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakdw, ztacz i diugosci zakotwien pretow,



zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST \Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

8.
8.5.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

pkt 9

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2.
- Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
tal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
- ; Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$é 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguly
konstrukcyine.
- Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguly ogdline i reguly dla budynkéw
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE BOISKA
SST-2.05

(Kod CPV 45112700-2)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa boiska przy ul. Waryriskiego 1 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nawierzchni utwardzonych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne (SST)
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmi any, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zagospodarowania terenu w czasie

budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
a) wykonanie nawierzchni utwardzonych,
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznych,

Podbudowa betonowa.
Na warstwe asfaltu proponuje sie wykonaé podbudowe betonowao gruboéci 50mmpod nawierzchnie sportowe, zaleca

sig stosowanie betonu klasy B20. Podioze pod podbudowe powinno byé ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace
tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wplywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Wysokoscé
warstwy wyrdwnujacej nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu wyrdwnania istniejacej plyty asfaltowej i dostosowac ja do
zaistniatych warunkéw i wysokoéci terenu.

Beton pod nawierzchnie sportowe musi byé zatarty na gladko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany zgodnie z
PolskgNorma i warunkami technicznymi. Spadki poprzeczne: 0,5%-0,6%.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie moga byé wigksze niz + 3 mm pod fata krawedziowg o dtugosci
4 m. Ponad to wykonac obrzeza betonowe typowe o wymiarach 8x30 cm w tawach betonowych B7,5 — B15.
Nawierzchnia modulowa polipropylenowa

Moduty wykonane z polipropylenu o azurowej konstrukcji. Uktadanie nawierzchni sportowe] wykonywac zgodnie z
wytycznymi  producenta systemu. Wykonczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnege  jest polipropylenowa
nawierzchnia modulowa, wytwarzana przez formowanie wiryskowe w postaci odpornych na uderzenie plytek z tworzywa
sztucznego ukiadanych na istniejgcej podbudowie asfaltowej wyréwnanej betonem. Materiatem jest specjalistyczna
mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorbera UV oraz antyutleniaczy
zapewnia ochrone przed utrata koloru, degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego. Plytki powinny posiadaé takze
dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie ladunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Polipropylenowa sportowa nawierzchnia modutowo-elastyczna, jest nawierzchnia do zastosowania na zewnetrzne

boiska sportowe. Budowa azurowa odprowadzajaca wode. Nawierzchnia w stanie suchym umoziiwia uprawianie
wszystkich dyscyplin gier zespolowych: koszykdwka, siatkoéwka, pilka nozna/futsal, pitka reczna oraz gier i zabaw w
obuwiu gladkim (z wylgczeniem korkéw pilkarskich i kolcy lekkoatletycznych).

Nalezy stosowaé nawierzchnie o parametrach nie gorszych niz:
Materiat: polipropylen kopolimer- udarowy, zawierajacy antystatyk oraz absorber UV
Struktura:
= powierzchnia matowa,
= moduly podwieszane na amortyzujacym ruszcie stupkowo-krzyzowym,
= system faczenia moduldéw z dylatacjg wokot modutu,
= system amortyzacji pozwalajacy na pozioma prace moduléw | pochlaniajacy energie udarowa stawéw
zawodnikdw przy dynamicznych zwrotach.
Parametry nawierzchni:
= Rozmiar modutéw bez zaczepéw - 30,20 cm x 30.20 cm x 1,70 cm +/- 5%
= Rozmiar modutéw z zaczepami- 31,70 cm x 31,70 cm x 1,70 cm  +/- 5%
=  Waga 1m2 moduldéw — minimum 3,80 kg/m2 +/-5%
= Ptaskosé - 0,0 mm
= Informacje sanitarne — odporny na: grzyby, bakterie, plesn
= Obrzeza azurowe, przepuszczajace wode o tej samej strukturze co nawierzchnia
= Systemowe pierécienie gwintowane z tworzywa PP z wkrecanym deklem



Kolorystyka i lokalizacja poszczegdlnych koloréw nawierzchni wg rysunkaéw.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

+Wymagania ogdlne"

1.6. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é 2z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczalnego Zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i

wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedy oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowsj i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez W ykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontrali jakosci robdt podano w ST Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania peszczegdlnych elementow robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,



ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesc szczegotowy opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utraty ich wiasciwoéci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegdinych elementow robdt,

- sposdb postgpowania z materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowsj i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laborateryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoéé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatléw ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
- Waoda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
- przydatnosci wody zarcbowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
- produkgcji betonu. ” ~ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
Kruszywa do zaprawy.

. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
- obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
- ) Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MALA ARCHITEKTURA, WYPOSAZENIE BOISKA
SST-2.06

(Kod CPV 43325000-7)



11. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa boiska przy ul. Waryriskiego 1 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru matej

architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST)
wykaonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zagospodarowania terenu w czasie

budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

~Wymagania ogéine”

1.6. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
+Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)
Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow
Wykcnawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego Zrodia w sposoéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

MALA ARCHITEKTURA - DOKOWNMYY JMiANY £ LENE Mdu W‘H;fj MR TE JAEY

KOSZ NA SMIECI

Kosz na smieci K 01

Konstrukcja ~ wykonana z  pretow  stalowych,
ocynkowanych i pokrytych  piecowym  lakierem
proszkowym wyposazona w plastikowy pojemnik
wewnetrzny. Kotwienie do fundamentdw za pomoca
Srub.

Parametry techniczne:

Wymiary: 55x 37.5 x 87 cm (dl. x gl. x wys.)
Kolor: RAL 2008 (oranz)

llos¢: 3 sztuki

Kosz na smieci K 02

Parametry techniczne:

Wymiary: 55x 37.5 x 87 cm (dt. x gt x wys.)
Kolor: RAL 5024 (niebieski pastelowy)
llos¢: 2 sztuki

STOJAK ROWEROWY | NA HULAJNOGI



Stojak rowerowy Sr 01

Ocynkowana i malowana proszkowo  uko$na
konstrukcja stalowa. Gérny poziomy element z pasem
wytrzymatej gumy (EPDM), ktory zabezpiecza lakier
podpartego roweru. Kotwienie pod nawierzchnie,
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.

Parametry techniczne:
Wymiary: 122x 5 x 88.5 cm (di. x gl. xwys.)

Korpus: spawany z rur stalowych o przekroju
prostokatnym 40x20x2 mm i wypalen z blachy stalowej
o grubosci 10 mm; uzupelnienie: przylegajacy gumowy
pas

Kolor: RAL 2008 (oranz)

llos¢: 5 sztuk

Stojak na hulajnogi Sh 01

Konstrukcja stalowa, wypelnienie oparcia z materialu z
recyklingu. Segment dla 4 hulajnog. Kotwienie pod
nawierzchnie, zgodnie z instrukcjami producenta.

Parametry techniczne:
Wymiary: 122x 79 x 88.5 cm (dt. x gt. xwys.)

Korpus: spawany z rur stalowych o przekroju
prostokatnym 40 X 20 X 2 [mm]
Kolor: RAL 2008 (oranz)

llos¢: 1 sztuka

VM A
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UWAGA: STOJAK ROWEROWY ORAZ STOJAK NA HULAJNOGI POWINNY BYC Z JEDNEJ LINII,

MUSZA DO SIEBIE PASOWAC WIZUALNIE ORAZ KOLORYSTYCZNIE!

|

LAWKI

tawka parkowa L 01

Ocynkowana konstrukcja stalowa z zespawanych
stalowych pretéw pokryta piecowym lakierem
proszkowym. Mocne kotwienie do podioza zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta.

Parametry techniczne:

Wymiary: 200x 44 x 45 cm (df. x gh. xwys.)

Rama nosna: panele boczne i nogi srodkowe wycinane
laserowo z blachy stalowej o grubosci 8 mm, potaczone
wzmocnieniami z stalowych pretéw

Siedzisko: ruszt z stalowych pretéw o $rednicy 8 mm
Kolor: RAL 5024 (niebieski pastelowy)

llosé: 5 sztuk

tawka parkowa £ 02

Parametry techniczne:




Wymiary: 200x 44 x 45 cm (dh. x gl xwys.)

Rama nos$na: panele boczne i nogi $rodkowe wycinane
laserowo z blachy stalowej o gruboséci 8 mm, potaczone
wzmocnieniami z stalowych pretow

Siedzisko: ruszt z stalowych pretéw o $rednicy 8 mm

Kolor: RAL 5018 (niebieski Capri)
llos¢: 2 sztuk

tawka parkowa z oparciem L 03

Ocynkowana konstrukcja stalowa z zespawanych
stalowych  pretdw  pokryta piecowym lakierem
proszkowym. Mocne kotwienie do podioza zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta.

Parametry techniczne:

Wymiary: 200x 76 x 81 cm (dt. x gh x wys.)

Rama nos$na: panele boczne i nogi $rodkowe wycinane
laserowo z blachy stalowej o grubosci 8 mm, potaczone
wzmocnieniami z stalowych pretdw ‘
Siedzisko: ruszt z stalowych pretéw o érednicy 8 mm /E
Kolor: RAL 2008 (oranz)
llosé: 5 sztuk

20U A

WYPOSAZENIE BOISKA PILKI SIATKOWEJ

Stupki wolnostojace, stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamknietych,lakierowane na kolor
ral 5010. Stupki powinny posiadac regulacje wysokoéci zawieszenia siatki i mechanizmnaciagu siatki.
Mocowanie: Tuleje stalowe do stupkéwumozliwiajace ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)

pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkéw w celu umozliwienia gry w pilke reczna-
demontowanew kolorze nawierzchni w ktorej sg osadzone: bialy (2 szt. )

siatka do siatkdéwki catosezonowa ( kolor czarny ) (1szt)

Profil stupkow: owalny 120 x 100 cm. Ksztalt profilu umozliwia schowanie wewnatrz elementdw napinajgcych siatke,
natomiast ksztalt tulei pozwala naprzeniesienie abcigzenia naciagu,

Material:aluminium / stal wykoriczenie: malowane proszkowo RAL 5010

Komplet sktada sie z dwdch slupkéw( jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki.
Naciag: zewnetrzny srubowy Mocowanie: w tulejach. Siatka do siatkowki, bezwezlowa, wykonana z polipropylenu,
kolor czarny. Oczka: 10 cm kwadratowe. Taséma gdrna o szerokoéci 5 cm, wykonanaz nylonu pokrytego bialym

winylem. Linka: grubos¢ 4mm, stalowa, pokryta winylem.

Montaz tulei:

Montaz tulei rozpoczgc od ustalenia osi podiuznej i poprzecznej

Wyznaczy¢ na boisku polozenie tulei wzgledem osi podiuznej i poprzecznej,

odlegto$¢ pomiedzy osiami tulei powinna wynasié 1100 cm,

wykonac wykop pod fundament o wymiarze 50 cm x 50 cm gilebokosci 60 cm. (Dno wykopupowinno by¢
wykonane z podbudowy, ktdrej zadaniem jest odprowadzenie wody (np. piasek,zwir, tuczen)

ustawic tuleje odprowadzeniem wody w dél, gérna krawedz tulei musi byé na réwno z

poziomem nawierzchni boiska,

tuleje w wykopie zalac dookola betonem min. B15

tuleje zabezpieczy¢ zakrywajace deklem

Montaz stupkéw wedtug zalecen producenta.
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WYPOSAZENIE BOISKA PILKI KOSZYKOWEJ
Jednostupowy slojak do koszykowki, do uzytku na boiskach zewnetrznych, o wysiegu L=1,65 m wykonany jest z rury
stalowej @133mm, cynkowany ogniowo, w komplecie tuleja montazowa.
Maks. Wysokosé obreczy: 305 cm
Mocowanie:1 x tuleja montazowa
llosé: 3 sztuki
Montaz tulei:
= Montaz tulei rozpoczac¢ od ustalenia osi podiuznej i poprzecznej
= Wyznaczy¢ na boisku polozenie tulei wzgledem osi podiuznej i poprzecznej,
= wykona¢ wykop pod fundament o wymiarze 100 cm x 100 cm glebokoéci 100 cm.
= ustawié tuleje zaslepionym korficem w dél, gérna krawedz tulei musi by na réwno z
= poziomem nawierzchni boiska,
= tuleje w wykopie zala¢ dookota betonem min. B15
Montaz slojakow wedtug zalecen producenta.

Stupek \

Tuleja

50 cm

WYPOSAZENIE BOISKA PILKI RECZNEJ

Bramka 3 x 2m do pitki recznej

Profil ramy gléwnej: 80 x 80 mm

Wymiary w swietle: 300 x 200 cm

Glebokosé: gora 80 cm, dot 100 cm

llos¢: 2 sztuki

Rama gldwna bramki wykonana jest z aluminiowege profilu 80 x 80 mm, anodowanego, z niebieskimi pasami
RALS5010, wyposazona w tworzywowe zaczepy siatki. Poprzeczka posiada spawane narozniki, co zapewnia wysokg
wytrzymato$c, tatwy montaz oraz bezpieczne uzytkowanie. Stupki faczone sg z poprzeczka za pomoca stalowej wkiadki.
Palaki wykonane sg ze stalowe]j rury @ 33 mm, cynkowanej ogniowo, zaé rama dolna wykonana jest z aluminiowego



profilu 45 x 45 mm. Standardowa gteboko$¢ bramki: géra0.8 m / dot 1.0 m. W komplecie z zestawem tulei
montazowych. Przeznaczona do uzytku na boiskach zewnetrznych.
Wszystkie okucia wystepujace w konstrukeji bramki cynkowane galwanicznie. Siatka mocowana do calej ramy bramki
za pomoca statych haczykow stalowych.
Montaz tulei:

= Montaz tulei rozpoczaé od ustalenia osi podiuznej i poprzeczne;j.

= Wyznaczy¢ na boisku polozenie tulei wzgledem osi podiuznej i poprzecznej

= Odleglo$¢ pomiedzy osiami tulei powinna wynosi¢ 308 cm

= Wykonac wykopy pod fundament o wymiarze 40 cm x 40 cm o gtebokosci 50 cm.

= Ustawic tuleje odprowadzeniem wody w dot. Gérna krawedz tulei musi by¢ na réwno z poziomem zerowym

nawierzchni boiska.
= Tuleje w wykopie zalac dookola betonem min.B15
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PILKOCHWYTY

Pitkochwyty: wysokosé 4 m

stupki stalowe z profili zamknietych 80 x 80 rozmieszczone wg rysunkéw, kolor zielony
siatka polipropylenowa o oczkach 45x45mm kolor zielony

wypory pitko chwytu z profili stalowych zamknietych

linka stalowa $rednicy 4mm.

llo$c wg rysunkdw

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W ymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.




5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jako$c zastosowanych materialéw i

wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materialow i robodt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, deswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez W ykonawce, pad grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podane w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
c) czeéc ogoina opisujaca:

organlzaqe wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoscé i terminowosé wykonania poszczegolnych elementdw roboét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
d) czgsc szczegolowyg ODISUJaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wylwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementéw robdt,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1 2 Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz roboét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast



wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykanawca.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,W ymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
= Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
- powszechnego uzytku

) "~ Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
- produkcji betonu. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
- ' Kruszywa do zaprawy.
‘ Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
- obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
) " Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI
SST-2.07

(Kod CPV 77310000-6)



CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa boiska przy ul. Warynskiego 1 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zagospodarowania zieleni.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zagospodarowania terenu i obejmuja:

a) wykonanie powierzchni biologicznie czynnych,
b) nasadzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

Wymagania ogdlne”

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST

Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)
Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow. ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdline" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdline wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e) czeséogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélinych elementow robdt,



system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

f) czesé szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilosé érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wylwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpawiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robct z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykaliorowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresfajacych
procedury badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST W ymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
- Kompost



