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 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI 
OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Inwentaryzacja wykonana w czerwcu/ lipcu 2009 
1.3. Audyt energetyczny wykonany przez Janusza Szymczyka w lipcu 2009r. 
1.4. Opinia kominiarska nr 57/2009 z dnia 11.08.2009 
1.5. Warunki przyłączenia do sieci gazowej EWE z dnia 05.08.2009 r. 
1.6. PROJEKT ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ARANŻACJI CIĄGÓW 

KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE 
LUBUSKIM  wykonany w 2008r. 

1.7. Obowiązujące przepisy i warunki techniczne 
1.8. Zdjęcia archiwalne z przed 1945 roku. 
 
2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Tematem opracowania jest  projekt termomodernizacji  budynków wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim . Projektem objęto 3 budynki : 
1/ Budynek dydaktyczny  zlokalizowany w starym poniemieckim obiekcie szkolnym, przeznaczony dla 
uczniów szkoły podstawowej – klasy  IV – VI  i uczniów gimnazjum – budynek określono w projekcie jako ” 
część A” 
2/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w obiekcie zrealizowanym w przeznaczony  dla uczniów szkoły 
podstawowej – klasy  I – II ,  budynek określono w projekcie jako” część B” 
3/Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i magazynowym oraz mieszczący oddział przedszkolny, 
zrealizowany w latach sześćdziesiątych/siedemdziesiątych 
budynek określono w projekcie jako” część C” 
 
Termomodernizacją nie została  objęta sala sportowa zrealizowana w ostatnim czasie, 
ogrzewana z indywidualnej wbudowanej kotłowni. 
Cały zespól budynków zamieszczono na rysunku nr 01 w skali 1: 200. 
 
Opracowaniem objęto projekt architektoniczny w zakresie docieplenia poszczególnych 
elementów budynku i remontu kotłowni oraz projekt branży sanitarnej i elektrycznej w zakresie 
modernizacji kotłowni , instalacji c.o. i c.w. 
 
W trakcie sporządzania w/w opracowań wyniknęła konieczność sporządzenia projektu 
wentylacji budynków poddanych termomodernizacji , a w szczególności budynku starego tj 
części A ; gdzie w obecnej chwili wentylacja odbywa się w sposób naturalny : nawiew poprzez 
nieszczelności okien i wierzenie  ; wywiew – poprzez wietrzenie przy otwarciu górnych skrzydeł 
okiennych. W pozostałych budynkach tj. w części B i C funkcjonuje wentylacja grawitacyjna w 
ograniczonym zakresie – nawiew prowadzony jest nawiewniki : wywiew przez kominy 
wentylacyjne  ) oraz wentylacja mechaniczna ( stołówka ). 
 
Wykonanie prawidłowej wentylacji , szczególnie w części A jest elementem 
niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
Wstępnie przyjęto , iż będzie to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.  
W projekcie przewidziano pomieszczenie techniczne na urządzenia wentylacyjne ( 
dawny skład opału ) oraz przewidziano rezerwę mocy cieplnej do zasilania urządzeń. 
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W opracowaniu uwzględniono elementy projektu zabezpieczeń ppoż , zakładając , że 
termomodernizację będzie poprzedzać wykonanie tych zabezpieczeń .  

 
3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian . W zakresie działki nr 322 przewidziano 
jedynie zewnętrzne podłączenie instalacji gazowej ( od strony ulicy Jeziornej , na warunkach 
EWE  ) , wynikające ze zmiany sposobu zasilania kotłowni ( z węglowej na gazową ). 
Projekt instalacji wg opracowania branży sanitarnej  

 
4.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW – STAN ISTNIEJĄCY 
 
1/ Budynek dydaktyczny  , wybudowany przed 1945 r. – „CZEŚĆ A” 
Ta część budynku jest obiektem czterokondygnacyjnym ( parter , I piętro, II piętro , poddasze ) 
. Nad częścią centralną znajduje się wejście na II poziom nieużytkowego poddasza .Budynek 
powstał w technologii tradycyjnej ( murowany z cegły ). Stropy gęstożebrowe lub monolityczne 
żelbetowe (przypuszczalnie stropy ACKERMANA). Strop poddasza wykonany w technologii 
jak stropy pozostałych kondygnacji. Więźba dachowa drewniana , płatwiowo-kleszczowa . 
Dach wielospadowy  , pokryty dachówką ceramiczną.  
Budynek w niewielkiej części podpiwniczony ( parterowa część południowo-zachodnia )  
Na parterze budynku zlokalizowane pomieszczenia dydaktyczne , zespół sanitariatów dla 
uczniów , pomieszczenia administracyjne , kotłownię na miał węglowy  i skład  opału. 
Na I piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne , gabinet psychologa i sanitariaty .  
Z części korytarza wydzielono pomieszczenie na sklepik uczniowski. 
Na II piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne i aula. 
Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie radiowęzła i pomieszczenia dydaktyczne. 
Na poszczególne kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe – klatka centralna , usytuowana 
na osi głównej budynku i klatka boczna usytuowana w skrzydle południowo-wschodnim. Z 
klatki centralnej wyjście prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
Obie klatki nie są obudowane. 
 
2/ Budynek dydaktyczny  , wybudowany po 1945 r. – „CZEŚĆ B” 
Powstał w latach  sześćdziesiątych/siedemdziesiątych, jako dobudowa do istniejącej szkoły .  
Połączony jest z częścią A na poziomie parteru ( część A ) i wysokiej piwnicy ( część B ) i 
poziomie I piętra ( część a ) i wysokiego parteru ( część B )   Konstrukcja obiektu tradycyjna – 
ściany murowane , stropy żelbetowe.  
Stropodach wentylowany . Dach  z płyt korytkowych , pokryty papą. 
Na poziomie wyniesionej piwnicy zlokalizowana szkolna stołówka za zapleczem kuchennym. 
Klasy zlokalizowane są na poziomie I  i II piętra – po 4 klasy na jednym piętrze , łącznie 8 klas. 
Na poszczególne kondygnacje prowadzi jedna klatka schodowa – klatka usytuowana w 
skrzydle wschodnim.. Klatka nie posiada bezpośredniego wyjścia na zewnątrz – połączona 
jest z holem przy sali gimnastycznej , w którym usytuowano wyjście  
z  budynku . Klatka schodowa nie jest obudowana . 
Parametry techniczne: 
BUDYNEK „A” 
długość            59,90÷62,60m 
szerokość          16,14÷16,56m 
wysokość          19,9m 
POW. CAŁKOWITA                     3018,5m2 

w tym: 
pow. całkowita parteru                           921,6m2 

pow. całkowita I piętra                           823,1m2 
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pow. całkowita  II piętra                           823,1m2 

pow. całkowita  III piętra ( poddasza )                 450,7m2 

POW. UŻYTKOWA                   2568,1m2 

w tym: 
pow. użytkowa parteru                           760,3m2 

pow. użytkowa I piętra                           690,7m2 

pow. użytkowa  II piętra                           686,4m2 

pow. użytkowa  III piętra ( poddasza )      430,7m2 

KUBATURA                   13 338,5m³ 
   część murowana        9593,4m³ 
   poddasze         3745,1m³ 
   orientacyjna kubatura do ogrzewania               11 293,4m³ 
     
BUDYNEK „B” 
długość            24,0m 
szerokość          15,4m 
wysokość          11,3m÷12,09 
POW. CAŁKOWITA                    924,5m2 

 w tym: 
pow. całkowita parteru                             319,4m2 

pow. całkowita I piętra                            310,0m2 

pow. całkowita  II piętra                             295,1m2 

POW. UŻYTKOWA                    771,6m2 

w tym: 
pow. użytkowa parteru                           263,4m2 

pow. użytkowa I piętra                           260,1m2 

pow. użytkowa  II piętra                           248,1m2 

KUBATURA                    3598,3m³ 
   część murowana        3125,4m³ 
   poddasze nieużytkowe ( stropodach wentylowany)      472,9m³ 
   orientacyjna kubatura do ogrzewania                 3125,4m³ 
     

       SALA GIMNASTYCZNA 
długość           36,7,0m 
szerokość          19,8,m 
wysokość          3,4m÷8,0m 
POW. CAŁKOWITA                     591,1m2 

POW. UŻYTKOWA                    487,4m2 

KUBATURA                    2947,8m³ 
    
3.OPIS MATERIAŁÓW  KONSTRUKCYJNYCH I WYKOŃCZENIOWYCH – 
STAN ISTNIEJĄCY 
CZĘŚĆ A 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne parteru – gr. ok. 55-57 i gr. 42-45 cm wykonane z cegły pełnej  , 
tynkowane  (tynk zewnętrzny cementowo-wapienny  nakrapiany gr. ok.2cm , w partii cokołowej 
tynk cementowy ; tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr.1,5cm ) 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne I i II piętra – gr. ok. 45-47 cm wykonane z cegły pełnej  , 
przypuszczalnie ze szczeliną powietrzną a szerokości około 2-3cm tynkowane  (tynk zewnętrzny 
cementowo-wapienny  nakrapiany gr. ok.2cm ; tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr.1,5cm ) 
Ściany  zewnętrzne klatki schodowej i wykuszy III piętra ( poddasza )– gr. ok. 35-57  cm wykonane  
przypuszczalnie z cegły pełnej  , tynkowane   
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Ściany konstrukcyjne wewnętrzne 
gr. 30- 42cm / łącznie z tynkiem cementowo-wapienny / , wykończone glazurą lub malowane 
Ściany działowe - wykonane przypuszczalnie z cegły pełnej lub dziurawki 
gr. 15cm / łącznie z tynkiem cementowo-wapienny /, wykończone j.w.  
Ściany kolankowe poddasza -   gr. ok. 15 cm z cegły wykonanej na bazie kruszyw lekkich 
( przypuszczalnie z tufów wulkanicznych o strukturze przypominającej pumeks ) 
jednostronnie tynkowane- od strony wewnętrznej  
Stolarka okienna –  
1/okna –  
*drewniane, skrzynkowe , część  okien w ciągach komunikacyjnych  z pojedynczym 
skrzydłem ; okna wykonane jako dwu , cztero i sześciodzielne  z dolnymi skrzydłami 
dzielonymi szprosami.   
Okna i parapety malowane białą farbą olejną 
Parapety okienne wewnętrzne drewniane , parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, 
malowanej w kolorze brązowym 
W  głównej klatce schodowej na poziomie podestu pomiędzy II piętrem i poddaszem okna 
zabezpieczone ozdobną metalowa kratą ( okna w poziomie podestu ). 
część okien w elewacji tylnej zabezpieczona kratą 
*okna z profili stalowych , malowanych farbą olejną , szklonych pojedynczo – dwa okna 
kotłowni , dwudzielne  
*okna z profili PCV – z szybą zespoloną – wymienione w ostatnim czasie ( parter  w części 
południowo-zachodniej : wykonane na wzór okien istniejących  ( zachowany podział  okna 
i sposób otwierania ) 
2/Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi zewnętrzne drewniane z profilowanymi płycinami 
3/Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi wewnętrzne drewniane z  płycinami ( rama 
drewniana z wypełnieniem sklejką , wykończona ozdobnym ćwierćwałkiem, ościeżnice 
drewniane wykończone prostą opaską , zawiasy mosiężne 
Ościeżnice i skrzydła drzwiowe malowane farbą olejną w kolorze beżowym i brązowym . 
Część skrzydeł szklona . Drzwi do głównego przedsionka od strony ulicy Jeziornej i do 
zespołu sanitariatów na parterze wykonana jako dwuskrzydłowe , wahadłowe. 
Drzwi do auli dwuskrzydłowe z profilowanymi płycinami i profilowana ościeżnicą 
dostosowaną do grubości ściany..  
Część otworów drzwiowych posiada drewniane progi  
Posadzki – w ciągach komunikacyjnych zastosowana klinkierowa płytka o wymiarach  
15x15cm , w kolorze czerwonym;  cokół klinkierowy z wyokrągleniem na styku ściany i 
podłogi o wys. ok. 10 cm. Fuga wąska ( ok.1mm) 
W klasach wykładzina elastyczna : w sanitariatach płytki  
Klatka schodowa  
1/centralna klatka schodowa – stopnice gr. ok. 4cm wykonane ze szlifowanego lastryko, 
podstopnice również wykonane  z lastryko cokół przy stopniach w formie wymalowania 
olejnego. Na podestach półpiętra ułożone płytki lastrykowe o wymiarach 30x30cm. Cokół 
przy płytkach wysokości ok. 10 cm wykonany przypuszczalnie jako lastrykowych i 
pomalowany farbą olejną. 
2/boczna klatka schodowa ( zachodnia ) – posadzka wykonana z betonu z dodatkiem 
materiałów antypoślizgowych . Cokół malowany farba olejną. 
Sufity 
 W tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbą klejową w kolorze białym. 
Styk ściany i sufitu wykonany w formie płaskiej fasety. 
Ściany 
Ściany tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbami olejnymi do wys. 1,9m. 
Powyżej malowane farba emulsyjną . Na wysokości ok.3,0 m profilowana listwa ozdobna. 
Ościeża otworów wydzielających główna klatkę schodową malowane farbą olejną , wokół 
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ościeży opaska o szer. ok. 10 cm wykonana farba olejną. Na poddaszu na wysokości 84 cm 
na ścianach zmontowana drewniana odbojnica wykonana z desek sosnowych ( szerokość 
odbojnicy – 28 cm ) 
Balustrada klatki schodowej – stalowa z podchwytem drewnianym. 
1/centralna klatka schodowa – betonowa balustrada z wykończeniem przypominającym 
lastryko,  wysokości około 80 cm  . wzdłuż biegów schodowych do ścian przymocowane 
pochwyty drewniane  
2/boczna klatka schodowa ( zachodnia )– ozdobna , stalowa z podchwytem drewnianym. 
Poidełka – na korytarzach Ii II piętra zlokalizowane miejsca poboru wody w formie 
dekoracyjnych zlewów wykończonych płytka ceramiczną glazurowaną  
Elementy instalacji 
-instalacja hydrantowi 
-elementy instalacji elektrycznej   
-elementy instalacji c.o. ( leżaki c.o. na poziomie parteru : grzejniki żeliwne ) 
-elementy instalacji wod.kanalizacyjnej 
-instalacja dzwonkowa 
-instalacja alarmowa 
CZĘŚĆ B 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne – gr. ok. 42-47 cm wykonane przypuszczalnie jako jednowarstwowe 
– z cegły kratówki lub cegły pełnej  , tynkowane, od wewnątrz wykończone glazurą lub 
malowane 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne 
gr. 27 - 42cm / łącznie z tynkiem cementowo-wapienny./ , wykończone glazurą lub malowane 
Ściany działowe - wykonane przypuszczalnie z cegły pełnej lub dziurawki 
gr. 8 ÷15cm / łącznie z tynkiem cementowo-wapienny /, wykończone j.w.  
Stolarka okienna –  
1/okna – drewniane, zespolone ( okna w łączniku pomiędzy budynkiem starym i nowym  , 
okna w klatce schodowej . Okna wykonane jako dwudzielne . Parapety wewnętrzne 
lastrykowe, zewnętrzne z blachy ocynkowanej  
Pozostałe okna w budynku wymienione podczas prowadzonego w ostatnich latach 
remontu na okna zespolone wykonane z profili PCV w kolorze białym. Parapety 
wewnętrzne terazzo   , zewnętrzne  blachy ocynkowanej. 
Okna i parapety malowane białą farbą olejną 
2/Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi wewnętrzne płytowe  z  płyty otworowej , 
okleinowane ( ościeżnice metalowe  ) na poziomie wysokiej piwnicy drzwi wykonane 
częściowo jako stalowe z ościeżnicami metalowymi ( zaplecze kuchenne ), częściowo jako 
aluminiowe , szklone . Drzwi wymienione podczas ostatniego remontu  
Posadzki – w ciągach komunikacyjnych  na poziomie piwnicy  posadzka zastosowana 
wymieniona podczas ostatniego remontu . W części przylegającej do starego budynku 
zastosowano na posadzce  klinkierową płytkę o wymiarach 15x15cm , w kolorze 
czerwonym nawiązującym do zachowanej posadzki  ;  cokół jest fragmentem ściany 
wykończonej płytką klinkierową w kolorze piaskowym . . W części nowego budynku 
posadzka wykonana z płytek gresowych o wym. 30 x 30 cm. 

         W ciągach komunikacyjnych  na poziomie I piętra i II piętra posadzka wykonana została  
z wylewanego lastryko . Cokół wysokości około 10 cm lastrykowy  
Klatka schodowa  
Stopnice i podstopnie   wykonane ze szlifowanego lastryko, . na podestach półpiętra 
wylewane lastryko . Cokół  wysokości ok. 10 cm wykonany jako lastrykowy  
Schody z poziomu piwnicy na poziom parteru wykończone płytka gresową 30x 30 cm 
Sufity 
W tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbą emulsyjną w kolorze białym. 
Ściany 



 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE 
LUBUSKIM – DZIAŁKA NR 322 

 

6 
 

Ściany tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbami olejnymi do wys. 
ok.1,6m. Powyżej malowane farba emulsyjną .  
Na poziomie piwnicy wykończone do wys. ok. 120 cm płytką klinkierową o wym.  
25 x 6,5 x 0,66 cm  płytka w kolorze piaskowym. 
Balustrada klatki schodowej – stalowa z podchwytem drewnianym. 
CZĘŚĆ C - SALA GIMNASTYCZNA 
Fundamenty – ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe wylewane , mury fundamentowe i 
betonowe , wylewane ; murki przy kanałach rewizyjnych z cegły pełnej wypalanej 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne –  
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i filarki międzyokienne - gr. ok. , 39-41 cm 

-  murowane przypuszczalnie  z cegły kratówki lub cegły pełnej , obustronnie tynkowane 
         Ściany konstrukcyjne wewnętrzne –  - gr. ok. 39-41 cm i 28-30cm  

-murowane z cegły pełnej wypalanej, obustronnie tynkowane 
         Ściany działowe–   gr. ok. 8, 15 -22 cm   

-  murowane z cegły dziurawki, obustronnie tynkowane 
         Stropy - przypuszczalnie prefabrykowane DZ-3 gr. 23 cm, 
         Konstrukcja dachów – dachy jednospadowe , stropodach wentylowany z płytami korytkowymi  
         gr .10 cm, ułożony na murkach ażurowych z cegły dziurawki grubości 12cm pokryty  papą  
         ( nad oddziałem przedszkolnym ); nad salą sportową dach jednospadowy  z płyt 
         korytkowymi gr .10 cm, ułożonych na dźwigarach stalowych ; nad holem i sanitariatami 
         stropodach niewentylowany  
         Podciągi nadokienne w ścianach zewn.- żelbetowe, nie wykluczone, że prefabrykowane systemu  
         „żerańskiego”, ocieplone gazobetonem, 
         Podciągi w ścianach wewnętrznych -monolityczne, żelbetowe, 
         Nadproża pozostałe -z typowych elementów żelbetowych typu „L”, 
         Schody zewnętrzne wejściowe - betonowe, wykonane na gruncie, 
         Przewody wentylacyjne -otwory w stropodachu  , wyprowadzone ponad dach jako kominki 
         wentylacyjne 

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE 
Stolarka okienna – pierwotnie okna zespolone drewniane, i wymienione na zespolone okna 
z profili PCV  ,  parapety  wewnętrzne – gr – 4cm ze szlifowanego  lastrica, zewnętrzne  z 
blachy ocynkowanej 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – wymieniona ,profile aluminiowe  , drzwi z naświetlami 
bocznymi i górnymi  
Stolarka drzwiowa wewnętrzna  - częsciowo wymieniona na stolarkę aluminiową i drzwi 
metalowe , częciowo star stolarka -drzwi płytowe, ościeżnice metalowe  
Warstwy posadzkowe -  w większości pomieszczeń płytka gresowa. W sali oddziału 
przedszkolnego ułożona wykładzina elastyczna  W sali gimnastycznej posadzka z klepki 
dębowej na podwójnym legarowaniu na ślepej podłodze 
Ściany i sufity- tynkowane ,  część ścian wykończona płyką klinkerow do wys.ok.1,8  m 
Rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej, wymienione przy remoncie dachu 
Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne gładkie 

 
 
 
 
 
5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH – CZĘŚĆ „C” SALA 
GIMNASTYCZNA 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE  I ROZBIÓRKOWE 
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– demontaż instalacji odgromowej – z możliwością ponownego wykorzystania – założono 50% 
elementów instalacji do wykorzystania 

– demontaż parapetów  z blachy ocynkowanej  
– demontaż istniejącego docieplenia – ocieplenie wykonane metodą  lekką mokrą na ścianie 

bocznej ( elewacja wschodnia ) oddziału przedszkolnego- grubość docieplenia 10 cm oraz na 
ścianie frontowej i tylnej sali gimnastycznej 

– demontaż elementów wentylacji ( wentylatory i kominki wentylacyjne ) , odpowietrzenia 
kanalizacji , demontaż kratek wentylacyjnych 

– demontaż elementów drabinek metalowych prowadzących na dach 
     demontaż elementów stalowych stanowiących kotwienie pionowych odcinków instalacji 
     odgromowej, uchwytów do mocowania flag okolicznosciowych, itp. 
– demontaż opierzeń murków ognioochronnych i ścian attykowych z blachy ocynkowanej, 

demontaż opierzeń kominów  
– demontaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocującymi , 

demontaż opierzeń pasów nadrynnowych  
UWAGA: zakłada się wykorzystanie około 80% rynien i rur spustowych pochodzących z demontażu (rynny 
i rury spustowe w bardzo dobrym stanie, wymieniane w ostatnim czasie ) 

– demontaż rynien  
– zabezpieczenie folią istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej ( stolarka do pozostawienia ) 
– skucie tynków w ościeżach  ( średnio około 2cm tynku ) 
– skucie warstwy lastryka na cokole i na schodach zewnętrznych w elewacji frontowej ( grubość 

około 3,5 cm ) 
– rozbiórka schodów zewnętrznych ( elewacja tylna ) 
– demontaż stalowej kratki przy głównym wejściu do budynku 
– sprawdzenie stanu istniejących tynków - zakłada się , że około 30% tynku zostanie poddanych 

naprawie i uzupełnieniu 
– całkowite skucie tynku ze ściany frontowej stanowiącej podporę dla zadaszenia ( ściana 

docelowo nieocieplana ) oraz z murków przy schodach w elewacji frontowej 
– demontaż opierzeń z blachy ocynkowanej znajdujących się na murkach przy schodach 
– demontaż elementów oświetlenia zewnętrznego ( przy wejściu w elewacji frontowej) 
  
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
DACH 
– docieplenie połaci dachowych stropodachów niewentylowanych – ze względów ppoż 

wymagane pokrycie RE 15  ( łączna połać dachu z nową salą sportową powyżej 1000 m²) np. 
z  pianki pouliretanowej typu PIR , λ=0,023w/m²K  
taki warunek spełniają płyty EcoTherm TOPLINE XR gr. 10 cm, wykończenie krawędzi na 
zamek – wymiary standardowe 1200 x 600 mm 
Parametry 
gęstość min.30kg/m³, nasiąkliwość max 9%, odporność na temperatury : krótkotrwałe max 200° C , 
długotrwałe od -50° C do 110° C 
Układnie płyt 
Płyty należy układać „na wozówkę „ tj. tak , aby spoiny sąsiednich rzędów się nie pokrywały . Odcinki 
krótsze niż 300mm należy umieszczając wyłącznie w środkowej części dachu. 
Płyty mocowane mechanicznie do podłoża – min 4 śruby mocujące na 1 płytę – długość śrub dostosować do 
istniejących warunków ( śruby należy zakotwić w betonowym podłożu, a nie w warstwie istniejącej izolacji – 
przed zamocowaniem sprawdzić grubości warstw – podane  w projekcie przyjęto na bazie analogicznych 
rozwiązań sal typowych powstających przy szkołach w latach sześćdziesiątych ) 

– docieplenie stropodachu wentylowanego ( nad częścią przedszkolną ) - wykonanie  minimum 
4 otworów i wdmuchnięcie granulatu z wełny mineralnej – grubość warstwy około 15-18 cm 
lub alternatywnie granulatu z włókna celulozowego 
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PAROC BLT 9 to wełna granulowana do izolacji termicznej poddaszy i stropodachów wentylowanych,  
zwłaszcza w trudnodostępnych przestrzeniach stropów pod poddaszem nieużytkowym, stropodachów 
wentylowanych, ścian szczelinowych oraz stropów nad piwnicą, jeżeli podłoga wykonana jest z desek 
układanych na legarach. Wełnę mineralną BLT 9 można stosować w sytuacjach gdy bezpośrednio na nią nie 
działają dodatkowe obciążenia oraz zachowane zostaną otwory i szczeliny wentylacyjne. Izolacje termiczne z 
zastosowaniem wełny granulowanej wykonuje się metodą wtłoczenia lub zasypywania.  
Dane techniczne: 
- gęstość: ok. 45 kg/m3 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038 W/mK. 

EKOFIBER® jest sypkim materiałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego. Dla uzyskania odporności 
na działanie ognia przeciwko grzybom domowym i pleśni włókno jest impregnowane związkami boru. 
Tworząc barierę dla przepływu ciepła EKOFIBER® jednocześnie doskonale radzi sobie z przekazywaniem 
wilgoci nie gromadząc jej w sobie i w związku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej. Nadaje się 
do zastosowania w całej przestrzeni konstrukcji budynku oprócz miejsc narażonych na temperatury powyżej 
80oC i bezpośrednio pod wylewki. Doskonale chroni tę konstrukcje przed zagrzybieniem, nie sprzyjając ich 
korozji. Nie sprzyja również osiedlaniu się gryzoni i insektów. 
EKOFIBER® jest materiałem całkowicie przyjaznym dla środowiska naturalnego oraz obojętnym dla 
ludzkiego zdrowia. Posiada wszystkie prawem wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania go w 
budownictwie. 

– podniesienie ściany zewnętrznej frontowej sali gimnastycznej do poziomu murków ogniowych 
ścian bocznych ( wymurowanie z gazobetonu lub sillikatu na gr.25 cm ) 

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej ( murki ogniowe , opierzenia , pasy 
nadrynnowe ) 

– montaż podstaw pod wentylatory i kominki wentylacyjne ( np. Podstawy ze stali 
kwasoodpornej z kanałem wentylacyjnym B/II firmy UNIWERSAL lub równoważne ) 

– montaż wywietrzaków zestali kwasoodpornej np. wywietrzaki  firmy UNIWERSAL lub 
równoważne 

– pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkładowej i warstwa 
papy krycia zewnętrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub równoważnym Papę 
wierzchniego krycia zastosować w kolorze czerwonym: 
UWAGA : w części nad zespołem sanitarno-szatniowym zastosować papę podkładową umożliwiającą 
wentylację powierzchni dachowej ( pomieszczenia o podwyższonej wilgotności ) 

– montaż orynnowania z wykorzystaniem zdemontowanego materiału  
UWAGA : dostosować długości haków rur spustowych do grubości ocieplenia zachowując wymagana 
głębokość zakotwienia. Rozstaw osiowy mocowań rynien 80cm, rozstaw osiowy mocowań rur spustowych 
200cm. 

– wykonanie otworów wentylujących przestrzeń stropodachu wentylowanego ( ilość i rozstaw 
otworów wskazana na rzucie ) 

– montaż instalacji odgromowej na dachu ( z wykorzystaniem instalacji zdemontowanej ) 
 
ELEWACJE 
Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej (ETICS), w systemie StoTherm Classic ( lub 
równoważnym ) na bazie płyt styropianu fasadowego z wykończeniem organicznym tynkiem strukturalnym 
silikonowym .  Wybór ten ma na celu zapewnienie najwyższej elastyczności warstw ocieplenia, co ma bardzo 
istotne znaczenie ze względu na segmentowy charakter podłoża (wielkogabarytowe, prefabrykowane elementy 
ścienne). 

Zaprojektowany system technologiczny został dopuszczony do stosowania aprobatą techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodności ITB: ITB-0111/Z. 
Klasyfikacja ogniowa przyjętego systemu ociepleń: NP – 851.5/05/TG – system sklasyfikowany jako NRO 
(nie rozprzestrzeniający ognia). 
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– przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką w systemie STO CLASSIC lub 
równoważnym 

– docieplenie elewacji styropianem BSO gr. 13 cm ( elewacje powyżej cokołu ): w miejscu 
pionowego spękania na elewacji frontowej zastosować dylatację w dociepleniu. Dylatację 
wykonać wg wskazań producenta docieplenia  

– odsłonięcie partiami i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i cokołu : przyjęto 
oczyszczenie i  zagruntowanie podłoża środkiem głęboko penetrującym gruntującym np. 
DISPROBIT GRUNT firmy SELENA lub równoważnym . Następnie wykonać hydroizolację 
z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania płyt styropianowych i 
ekstrudowanych  i hydroizolacji np. ABIZOL ST firmy SELENA 
Warunki przygotowania podłoża 
Podłoże nie może być zmrożone , oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć lużne elementy , 
ostre krawędzie , zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować , powierzchnie 
porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoże zaruntować gruntem wysoko penetrującym i poczekać do 
wyschnięcia ( nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych ) 
Wykonanie hydroizolacji 
Po wyschnięciu  gruntu masę nakładac pacą  lub kielnią , zachowując jednolitą grubość warstwy ( około 1 mm  
). Grubość nakładanej masy kontrolować  przez sprawdzenie zużycia ( około 1,2 kg/m²/ warstwę ) .Masę 
nałożyć w min dwóch warstwach , każdą następną prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy nakładać po 
należytym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Stosować na zimno  
Przyklejanie płyt styropianowych  
Prace rozpocząć od dna wykopu. ABIZOL ST nakładać punktowo na płyty ze styropianu ekstrudowanego . 
Płyty przykładać do podłoża i dociskać ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi około 2-5 dni. Stosować na 
zimno  

– docieplenie strefy cokołowej i ścian fundamentowych  
Z uwagi na zróżnicowaną wysokość  cokołu budynku należy wykonać docieplenie ścian  przyziemia na 
głębokość min.1,0m poniżej poziomu przyległego terenu w formie płyt termoizolacyjnych URSA XPS N-W-
PZ-I [lub równoważnych] grubości 10 cm. 

    Właściwości produktu: 
    Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 
– osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej 
– montaż instalacji odgromowej  
     UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacji w rurkach winydurowych o sr. 28mm pod izolacja cieplna ściany, 
    zastosować skrzynki probiercze(kontrolne). 
– osadzenie kratek wentylacyjnych ( stropodach wentylowany: kratki wentylujące przestrzeń sali 

gimnastycznej ) - kratki aluminiowe  z siatką zabezpieczającą 
– wykończenie elewacji: tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg zalączonej 

kolorystyki: w partii cokołowej zastosować tynk kamyczkowy w kolorze szarym ( dobrany 
kolorystycznie do tynku na cokole nowej sali sportowej ) 

 
 
 
 
 
– wykonanie nowych schodów zewnętrznych – boki schodów murowane z bloczków 

betonowych gr. 25cm , zdylatowane od istniejącej elewacji : stopnie betonowe na gruncie; 
całość wykończona lastrykiem nieszlifowanym : montaż balustrady, montaż kratki w podeście 
ze stali ocynkowa 

– wykonanie zadaszenia nad wejściem – zadaszenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej , pokryte 
szkłem akrylowym w kolorze bezbarwnym: wymiary zadaszenia 2050 x 1420 mm: np. 
Zadaszenie firmy ROBELIT lub równoważne  
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Daszki LIGHTLINE XL są dostępne w następujących formach i rozmiarach: 

 rozpiętość L: 2 050 mm x  głębokość 1420 mm  
 element boczny SE: 1 670 mm x 620 mm x 320 mm, do montażu po lewej lub po prawej stronie ( płyta 

akrylowa gr. 4mm )  

 

 
 

 
– osadzenie nowej kratki ze stali ocynkowanej przed wejściem głównym  
– naprawa uszkodzeń betonowych schodów,  wykonanie nowej warstwy lastryka 

nieszlifowanego na schodach przed wejściem głównym 
– wykonanie lastrykowego cokołu w obrębie podestu przy wejściu głównym i przy schodach  

( cokół osadzić w podciętej warstwie styropianu , tak, aby nie wystawał na poza lico 
docieplonej ściany) 

– otynkowanie ściany nieocieplanej, podtrzymującej zadaszenie przy wejściu głównym tynkiem 
cementowo-wapiennym ; pomalowanie farbami silikonowymi wg kolorystyki elewacji 

– sprawdzenie stanu tynku , oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie spodu zadaszenia 
– otynkowanie murków przy schodach tynkiem cementowo - wapiennym, założenie opierzeń z 

blachy powlekanej wykończenie powierzchni murków tynkiem kamyczkowym w kolorze 
szarym ( jak cokół ) 

– montaż oprawy oświetleniowej przy wejściu np. Firmy MASSIVE lub równoważnej 
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– montaż drabiny na dach na elewacji bocznej ze stali ocynkowanej np. firmy ABOL 
Szczeble w wersji stalowej - perforowane o przekroju 30 mm. Przekrój podłużnicy: 60 x 25 
mm, zewnętrzna szerokość drabiny: 520 mm.  

– montaż uchwytów na  maszty flagowe 
 

OPASKA OBWODOWA BUDYNKU 
– wykonanie opaski obwodowej szerokości 60 cm, usypanej ze żwiru na głębokość około 15cm 

( zakładamy ,że grunt jest dobrze przepuszczalny – w innym przypadku należałoby zastosować 
opaskę z kostki betonowej na podsypce piaskowej ). 
Żwir od gruntu oddzielić warstwą geowłókniny wywiniętej na ścianę budynku . 

Opaskę wykończyć obrzeżem trawnikowym 100x20x5cm lub 100x30x6cm lub układanym na 
warstwie chudego betonu grubości 10cm. 
Rury spustowe nie podłączone do kanalizacji deszczowej należy wyposażyć w betonowe korytka 
eliptyczne usytuowane bezpośrednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym spadkiem od 
ścian budynku na odległość co najmniej 0,7m. 
 
 
6.ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH – CZĘŚĆ B 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE  I ROZBIÓRKOWE 
– demontaż instalacji odgromowej  
– demontaż parapetów  z blachy ocynkowanej  
– demontaż elementów drabinek metalowych prowadzących na dach ( dach wyższy i dach 

niższy ) 
-   demontaż elementów stalowych stanowiących kotwienie pionowych odcinków instalacji 
     odgromowej, uchwytów do mocowania flag okolicznościowych, itp. 
– demontaż opierzeń murków ognioochronnych i ścian attykowych z blachy ocynkowanej, 

demontaż opierzeń kominów  
– skucie tynków z kominów  
– demontaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocującymi , 

demontaż opierzeń pasów nadrynnowych  
– demontaż rewizji wykonanych z PCV ( rury spustowe w elewacji tylnej są podłączone do 

kanalizacji deszczowej  ) 
– demontaż dachówki cementowej zakładkowej ( elewacja frontowa ) - stara dachówka która nie 

będzie powtórnie użyta ) 
– demontaż dachówki karpiówki podwójnie w koronkę ( elewacja tylna ) - nowa dachówka , 

zakłada się powtórne wykorzystanie 80 % dachówki   
– demontaż elementów oświetlenia zewnętrznego ( elewacja tylna i elewacja frontowa – wejście 

do stołówki ) i kamer monitorujących 
– demontaż elementów instalacji wentylacji mechanicznej  ( przypuszczalnie konieczne będzie 

przedłużenie elementów mocujących wentylację lub całkowita wymiana mocowania oraz 
odsunięcie rur wentylacyjnych od docieplanej elewacji ) 

– zabezpieczenie folią istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej ( stolarka do pozostawienia ) 
– skucie tynków w ościeżach  ( średnio około 2cm tynku ) 
– demontaż balustrady przy wejściu w elewacji frontowej 
– sprawdzenie stanu istniejących tynków - zakłada się , że około 30% tynku zostanie poddanych 

naprawie i uzupełnieniu 
– sprawdzenie stanu pokrycia papowego na części płaskiego dachu ( dach nad klatką schodową , 

dach nad częścią wyższą ), usunięcie pęcherzy : przygotowanie powierzchni do ponownego 
pokrycia 
UWAGA ; ocenę pokrycia należy przeprowadzić na etapie realizacji : podejmując decyzję o całkowitym 
demontażu lub przygotowaniem pod kolejne pokrycie  
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– usunięcie warstwy docieplenia ułożonego na stropie ostatniej kondygnacji ( około 6cm wełny 
mineralnej ) i warstwy folii  

– rozbiórka lat drewnianych -  przyjęto 100 %  do wymiany 
– naprawa , oczyszczenie i impregnacja istniejących krokwi – zastosować środek impregnujący 

FOBOS M3 lub równoważny – przyjęto 10 % krokwi do wymiany lub uzupełnienia  
– skucie wystającego elementu gzymsu podokapowego ( elewacja frontowa i elewacja tylna ) 
– demontaż blachy na zadaszeniu pomiędzy częścią starą i nową ( parterowa część stołówki  w 

elewacji frontowej );demontaż warstw na zadaszeniu: rozbiórka papy i podkładu z płyty OSB 
ułożonego na zadaszeniu ( wykonanie niestaranne , brak obróbek blacharskich ) : rozbiórka 
rynien i rur spustowych z PCV  

– demontaż stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany – okna zespolone drewniane 
– demontaż opaski betonowej wykonanej z polbruku ( opaska szerokości około 60 cm + 

obrzeże chodnikowe ) 
 
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
DACH 
– sprawdzenie stanu pokrycia papowego na dachach płaskich , podjęcie decyzji o 

 pozostawieniu lub zdjęciu warstw papy 
– poszerzenie istniejącego wyłazu na poddasze nieużytkowe, tak, aby spełniał wymogi ppoż ( 

min. wymiary 80cm x 80cm ; osadzenie klapy wyłazowej w odporności ogniowej EI 30 np. 
firmy KNAUF: montaż do ściany wysuwanej drabiny ze stali ocynkowanej  

– wykonanie wyłazu w połaci dachowej – wycięte częściowo płyty korytkowe podeprzeć na 
ściance murowanej z cegły silikatowej. otwór wykończyć ramą z kątowników stalowych : 
ubytki w płycie uzupełnić zaprawą cementową 

– osadzenie wyłazu dachowego o wymiarach 80 x 80 cm np. wyłaz dachowy firmy MERCOR  C 
80 lub równoważny  

– osadzenie drabinki wyłazowej ze stali ocynkowanej ( lub stopni wyłazowych ) 
– wykonanie klapy oddymiającej klatkę schodową wg opracowania dokumentacyjnego 

PROJEKT ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ARANŻACJI CIĄGÓW 
KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM 
z 2008 roku (  o ile nie zostanie wykonany do czasu realizacji projektu termomodernizacji 
wykonana ) 

– ułożenie na stropie nad II piętrem drewnianej konstrukcji pod pomost techniczny 
– docieplenie stropodachu wentylowanego - ułożenie płyt z wełny mineralnej z paroizolacją lub 

płyt z waty szklanej , λ<0,04w/m²K : 
WARIANT I : Folia paroizolacyjna PE grubości 0,2mm firmy ROCKWOOL lub 
równoważna na niej ułożone maty z wełna mineralnej  MEGAROCK λ obl =  0,039 W/mK 

     lub alternatywnie 
     WARIANT II 
      Mata izolacyjna URSA RF 40 "Dobry dach" z min. wełny szklanej jednostronnie pokryta    
papierem aluminiowym pełniącym rolę paroizolacji;  

– docieplenie połaci dachowych stropodachu niewentylowanego nad klatką schodową ( elewacja 
boczna ) – ze względów ppoż wymagane pokrycie RE 15  ( łączna połać dachu z nową salą 
sportową powyżej 1000 m²) np. z  pianki pouliretanowej typu PIR , λ=0,023w/m²K  
taki warunek spełniają płyty EcoTherm TOPLINE XR gr 10 cm, wykończenie krawędzi na 
zamek – wymiary standardowe 1200 x 600 mm 
Parametry 
gęstość min.30kg/m³, nasiąkliwość max 9%, odporność na temperatury : krótkotrwałe max 200° C , 
długotrwałe od -50° C do 110° C 
Układnie płyt 
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Płyty należy układać „na wozówkę „ tj. tak , aby spoiny sąsiednich rzędów się nie pokrywały . Odcinki 
krótsze niż 300mm należy umieszczać wyłącznie w środkowej części dachu. 
Płyty mocowane mechanicznie do podłoża – min 4 śruby mocujące na 1 płytę – długość śrub dostosować do 
istniejących warunków ( śruby należy zakotwić w betonowym podłożu, a nie w warstwie istniejącej izolacji – 
przed zamocowaniem sprawdzić grubości warstw – podane  w projekcie przyjęto na bazie analogicznych 
rozwiązań sal typowych powstających przy szkołach w latach sześćdziesiątych ) 

– pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkładowej i warstwą 
papy krycia zewnętrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub równoważnym Papę 
wierzchniego krycia zastosować w kolorze czerwonym: 

– otynkowanie kominów tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowanie, zabezpieczenie korony 
wyprawą wodoszczelną  

– przedłużenie istniejących krokwi o około 30cm  
– ułożenie folii dachowej , montaż zaimpregnowanych ciśnieniowo kontrłat i łat pod pokrycie 

dachówką karpiówką 
– wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowanej wstępnie patynowanej na 

kolor szary ( murki ogniowe , opierzenia , pasy nadrynnowe ) - QUARTZ-ZINC 
     Wstępnie patynowany, jasnoszary tytan-cynk posiada bardzo zbliżony wygląd do cynku 
     naturalnie spatynowanego po kilku latach użytkowania. 
     QUARTZ-ZINC jest szczególnie użyteczny do prac renowacyjnych, 

Typ uwodniony fosforan cynku (hopeit) 
Ciężar 35 mg/dm3 
Grubość około 1 μm 
Rozpuszczalność nierozpuszczalny w wodzie 
Odcień luminacja świetlista y = 25 (jasnoszary) 

– montaż dachówki karpiówki podwójnie  w koronkę: na krawędziach dachu zastosować 
dachówki krawędziowe  

– pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkładowej i warstwą 
papy krycia zewnętrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub równoważnym Papę 
wierzchniego krycia zastosować w kolorze czerwonym: 

– wykonanie docieplenia dachu nad częścią parterową w elewacji frontowej  i pokrycie blachą 
tytanowo-cynkową patynowaną wstępnie na kolor jasnoszary  w systemie SARKING DACH ( 
łącznie z  zadaszeniem nad wejściem do parterowej części pomieszczeń zaplecza 
gastronomicznego stołówki)  – do docieplenia zastosować styropian ekstrudowany  j.w. o 
grubość 10 cm  
Docieplenie ułożyć na paroizolacji. Na dociepleniu zastosować folię paroprzepuszczalną  

Montaż paroizolacji 
Zaleca sie stosowanie odpowiednich membran paroizolacyjnych układanych  na podłozu zgodnie z wytycznymi 
producentów. 
Montaż listew  
Listwy drewniane o wymiarach 40x60mm kładzie sie wzdłuż krokwi na szkielecie i mocuje wkrętami z 
podwójnym gwintem. Do listew mocować podłoże kompatybilne dla blachy z desek  gr. 25mm lub płyt 
drewnopochodnych  ( zgodnie z zaleceniami producenta )  
Arkusze blachy tytanowo-cynkowej układać na rąbek stojący ( arkusze o szerokości 500 mm. Minimalna 
szerokość pustki wentylacyjnej wynosi 4cm .
Wyprofilowane panele blachy VM ZINC mocuje się do podłoża za pomocą standardowych klipsów stałych i 
ruchomych produkcji VM ZINC . W celu poprawienia szczelności systemu można użyć preparatu 
uszczelniającego RUNOTEX. Sposób użycia produktu dostarczanego przez VM ZINC wyjaśnia instrukcja 
dołączona do opakowania. W przypadku niekompatybilności podłoża z VM ZINC® (deskowanie 
impregnowane preparatami solnymi lub płyty drewnopochodne) należy zastosować:

 Produkt VM ZINC PLUS: arkusze tytanowo cynkowe VM ZINC zabezpieczone od spodu warstwa ochronnego lakieru  
 System DELTA VM ZINC.
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– montaż rewizji przesuwnych z blachy tytanowo-cynkowej np. Firmy RHEINZINK lub 
równoważne  
Rewizja przesuwna RHEINZINK to odcinek rury długości ok. 230 mm, spawany wysokoczęstotliwościowo, 
z mufą długą i mechanicznie osadzoną obróbką rury deszczowej.  

– montaż orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej wstępnie patynowanej na kolor szary   
UWAGA : dostosować długości haków rur spustowych do grubości ocieplenia zachowując wymaganą głębokość 
zakotwienia. Rozstaw osiowy mocowań rynien 80cm, rozstaw osiowy mocowań rur spustowych 200cm. 
– montaż instalacji odgromowej na dachu  ( nowa instalacja ) 
-   montaż elementów wentylacji mechanicznej 
 
ELEWACJE 
Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej (ETICS), w systemie StoTherm Classic ( lub 
równoważnym ) na bazie płyt styropianu fasadowego z wykończeniem organicznym tynkiem strukturalnym 
silikonowym .  Wybór ten ma na celu zapewnienie najwyższej elastyczności warstw ocieplenia, co ma bardzo 
istotne znaczenie ze względu na segmentowy charakter podłoża (wielkogabarytowe, prefabrykowane elementy 
ścienne). 
Zaprojektowany system technologiczny został dopuszczony do stosowania aprobatą techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodności ITB: ITB-0111/Z. 

Klasyfikacja ogniowa przyjętego systemu ociepleń: NP – 851.5/05/TG – system sklasyfikowany jako NRO 
(nie rozprzestrzeniający ognia). 
– przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką w systemie STO CLASSIC lub 

równoważnym 
– docieplenie elewacji styropianem BSO gr. 13 cm ( elewacje powyżej cokołu ): 

W obrębie wejścia do części gastronomicznej zlokalizowanego w elewacji frontowej ze 
względu na wykonany murek oporowy i licowanie płytkami klinkierowymi docieplenie 
zakończyć na górnej warstwie płytki klinkierowej 

– wykonanie opasek wokół okien ze styropianu gr. 2cm ( wg załączonych rysunków ) 
– wykonanie gzymsu podokapowego ( elementy silikatowe np. Firmy STO ) 

UWAGA: ze względu na możliwość pękania elementów gzymsu na łączeniach nie zaleca się stosowania 
elementów styropianowych 

– odsłonięcie partiami i wykonanie izolacji pionowej ścian zagłębionych w gruncie  i cokołu : 
przyjęto oczyszczenie i  zagruntowanie podłoża środkiem głęboko penetrującym gruntującym 
np. DISPROBIT GRUNT firmy SELENA lub równoważnym . Następnie wykonać 
hydroizolację z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania płyt styropianowych 
i ekstrudowanych  i hydroizolacji np. ABIZOL ST firmy SELENA 
Warunki przygotowania podłoża 
Podłoże nie może być zmrożone , oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy , 
ostre krawędzie , zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować , powierzchnie 
porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoże zagruntować gruntem wysoko penetrującym i poczekać do 
wyschnięcia ( nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych ) 
Wykonanie hydroizolacji 
Po wyschnięciu  gruntu masę nakładać  pacą  lub kielnią , zachowując jednolitą grubość warstwy ( około 1 
mm  ). Grubość nakładanej masy kontrolować  przez sprawdzenie zużycia ( około 1,2 kg/m²/ warstwę ) 
.Masę nałożyć w min dwóch warstwach , każdą następną prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy 
nakładać po należytym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Stosować na zimno  
Przyklejanie płyt styropianowych  
Prace rozpocząć od dna wykopu. ABIZOL ST nakładać punktowo na płyty ze styropianu ekstrudowanego . 
Płyty przykładać do podłoża i dociskać ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi około 2-5 dni. Stosować na 
zimno  
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UWAGA : przed wykonaniem prac izolacyjnych i docieplających sprawdzić wilgotność 
ścian – jeżeli pomiary wykażą znaczne zawilgocenie należy przed wykonaniem prac 
osuszyć mury i przeanalizować przyczyny występowania wilgoci . Nie wyklucza się 
możliwości wykonania dodatkowych izolacji lub zastosowania innych rozwiązań 
zmierzających do likwidacji zawilgocenia  

– docieplenie strefy cokołowej i ścian poniżej poziomu gruntu  
     Docieplenie ścian wykonać w formie płyt  termoizolacyjnych URSA XPS N-W-PZ-I [lub 
     równoważnych] grubosci 10 cm. 
    Właściwości produktu: 
    Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 
– montaż okien  z profili PCV  U < 1,5 W/m²K – wg zestawienia stolarki  
– osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej wstępnie patynowanej  na 

kolor jasno-szary QUARTZ-ZINC 
– montaż instalacji odgromowej  
     UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacji w rurkach winydurowych o sr. 28mm pod izolacją cieplną ściany,  
     zastosować skrzynki probiercze(kontrolne). 
– montaż elementów wentylacji mechanicznej, uszczelnienie przejść elementów przez elewację 
– montaż balustrady 
– wykończenie elewacji: tynk silikonowy malowany farbami silikonowymi wg załączonej 

kolorystyki: w partii cokołowej zastosować wykończenie elewacyjną płytką klinkierową 
– montaż drabiny na dach na elewacji bocznej ze stali ocynkowanej np. firmy ABOL 

Szczeble w wersji stalowej - perforowane o przekroju 30 mm. Przekrój podłużnicy: 60 x 25 
mm, zewnętrzna szerokość drabiny: 520 mm.  

– montaż drabiny na dach części niższej ( wykorzystać zdemontowaną drabinę ) 
– montaż oświetlenia  zewnętrznego 
  
OPASKA OBWODOWA BUDYNKU 
– wykonanie opaski obwodowej szerokości 60 cm,  z kostki betonowej na podsypce piaskowej 

gr. 10 cm. 
Opaskę wykończyć obrzeżem chodnikowym układanym na warstwie chudego betonu grubości 
10cm. 
Rury spustowe nie podłączone do kanalizacji deszczowej należy wyposażyć w betonowe korytka 
eliptyczne usytuowane bezpośrednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym spadkiem od 
ścian budynku na odległość co najmniej 0,7m. 
 
 
 
 
 
7. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH – CZĘŚĆ C 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE  I ROZBIÓRKOWE 
– demontaż instalacji odgromowej  ( elementy pionowe na elewacji ) 
– demontaż parapetów  z blachy ocynkowanej i cynkowej 
-   demontaż elementów stalowych stanowiących kotwienie pionowych odcinków instalacji 
     odgromowej, uchwytów do mocowania flag okolicznościowych, itp., elementów 
     nagłośnienia , instalacji dzwonkowej, instalacji kamer  
     UWAGA : jeśli przewody zasilające  prowadzone są po elewacji należy rozważyć  
     możliwość pozostawienia ich i schowania pod warstwą docieplenia 
-   demontaż kranu do podłączenia wody ( elewacja tylna ) 
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– demontaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocującymi , 
demontaż opierzeń pasów nadrynnowych , demontaż opierzeń gzymsów 

– demontaż rynien o przekrojach prostokątnych  i rur spustowych, demontaż ozdobnych koszy 
odprowadzających wodę – w partii górnych odcinków  przypuszczalnie zachowane oryginalne 
elementy  
UWAGA – zakłada się wykorzystanie około 50% zdemontowanych koszy i łączonych po łuku odcinków 
rur spustowych   

– demontaż rewizji wykonanych z PCV ( rury spustowe w elewacji tylnej są podłączone do 
kanalizacji deszczowej  ) 

– rozbiórka betonowych koryt odprowadzających wodę ( w elewacji frontowej – 4 szt. ) 
– demontaż dachówki karpiówki podwójnie w koronkę – 

WARIANT I - w zakresie niezbędnym do wykonania prac dociepleniowych- ( około 2 rzędów 
dachówki  w pasach nadrynnowych i około 2 rzędów dachówki nad wykuszami z dachami 
płaskimi 
WARIANT I I – całkowita rozbiórka dachówki , rozbiórka łat  i opierzeń koszy :; usunięcie 
warstwy docieplajacej z sieczki glinianej i  usunięcie deskowania  podtrzymującego docieplenie 
(  warstwy występujące na poddaszu użytkowym ) 

– rozbiórka kominów  
– usunięcie warstw tynku układanego przypuszczalnie na matach trzcinowych mocowanych do 

deskowania ( powierzchnie skosów i sufitów poddasza użytkowego ) 
– demontaż elementów oświetlenia zewnętrznego ( elewacja tylna i elewacja frontowa ), 

demontaż kamer monitorujących, demontaż instalacji dzwonkowej  
– skucie tynków w ościeżach  ( średnio około 2cm tynku ) 
– sprawdzenie stanu istniejących tynków - zakłada się , że około 30% tynku zostanie poddanych 

naprawie i uzupełnieni 
UWAGA :  w strefie cokołowej zakłada się całkowite skucie tynku 

– sprawdzenie stanu pokrycia papowego na części płaskiego dachu ( dach częściami 
parterowymi w elewacji tylnej daszki wystawek poddasza użytkowego) , usunięcie pęcherzy : 
przygotowanie powierzchni do ponownego pokrycia 
UWAGA ; ocenę pokrycia należy przeprowadzić na etapie realizacji : podejmując decyzję o całkowitym 
demontażu lub przygotowaniem pod kolejne pokrycie  

– demontaż wentylatorów i podstaw pod wentylatory zlokalizowanych na parterowej części 
budynku 

– skucie wystającego elementu gzymsu podokapowego ( część dwupiętrowa budynku i części 
parterowe , wykusze poddasza użytkowego przekryte dachem płaskim  z wyjątkiem wykusza 
nad główną klatką schodową 
UWAGA: zachować fragment gzymsu do wykonania nowego profilu  

– skucie wystających elementów opasek wokół okien , gzymsów podokiennych z wyjątkiem 
wysuniętego ryzalitu klatki schodowej w elewacji frontowej oraz wystawki i wykusza nad 
ryzalitem- zgodnie z wytycznymi konserwatora te partie należy zachować w oryginalnym 
wykonaniu 
UWAGA: zachować fragmenty usuwanych dekoracji  do wykonania nowych profili  

– skucie tynku na elementach zadaszenie nad wejściem w elewacji tylnej 
– demontaż metalowej balustrady przy wejściu w elewacji tylnej; demontaż metalowej balustrady 

przy zejściu do kotłowni ; demontaż metalowego pochwytu zlokalizowanego przy zejściu do 
części podpiwniczonej ( elewacja tylna – część północno-wschodnia) 

– demontaż kraty z blachy ocynkowanej  w podeście  schodów wejściowych zlokalizowanych w 
elewacji frontowej 

– usunięcie płytek lastrykowych  przed głównymi schodami; skucie betonowej wylewki w 
sąsiedztwie wejścia do kotłowni (około 50 m² gr. śr.8cm ) 
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– demontaż stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany – okna skrzynkowe drewniane, okna 
pojedyncze 

– demontaż stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany( wszystkie drzwi wejściowe) 
– rozbiórka zewnętrznych betonowych schodów wykonanych na gruncie prowadzących do 

kotłowni ( elewacja frontowa) 
– demontaż metalowej wciągarki w elewacji frontowej 
– ustalenie funkcji i ewentualna rozbiórka betonowej studzienki wykonanej wzdłuż budynku ( 

elewacja frontowa – część poludniowo -wschodnia  i elewacja boczna ) 
– rozbiórka części nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej od strony 

elewacji tylnej  ( w pasie szerokości około1,5 m ; umożliwiającym docieplenie ścian 
fundamentowych ) 

– skucie betonowej posadzki przed wejściem bocznym w elewacji tylnej  
– skucie wystającego na około 3 – 4cm poza lico ściany  cokołu z zaprawy cementowej ( na 

całym obwodzie budynku ( wysokość  cokołu zróżnicowana – od 20 cm do 1m )  
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
DACH 
– sprawdzenie stanu pokrycia papowego na dachach płaskich , podjęcie decyzji o 

pozostawieniu lub zdjęciu warstw papy 
UWAGA: w związku z zaobserwowanymi z zastoinami wody na parterowej części północno -wschodniej ( 
część z nie wymienionym pokryciem papowym ) -proponuje się całkowite zerwanie warstw papy : 
wyprowadzenie nowej warstwy spadkowej z keramzytobetonu : docieplenie i ułożenie nowego pokrycia z papy 

-   przemurowanie kominow z nowej cegły klinkierowej w kolorze czerwonym 
– docieplenie połaci dachowych w partiach dachu stromego ( poddasze użytkowe ) 

1/na stropach nad  II piętrem i stropie nad poddaszem użytkowym  - ułożenie płyt z wełny 
mineralnej z paroizolacją lub płyt z waty szklanej , λ<0,04w/m²K : 
Od  spodu  płyty zabezpieczyć folią paroizolacyjną PE grubości 0,2mm firmy ROCKWOOL 
lub równoważną 
grubość warstwy docieplającej – 20 cm 
2/na skosach dachu  
WARIANT  I -  bez demontażu istniejącej dachówki: 
od wewnątrz do istniejących krokwi dobić zaimpregnowane ciśnieniowo kontrłaty – 
zamocować płyty z wełny mineralnej lub waty szklanej zachowując dystans min. 2Cm od 
istniejącego deskowania ; od spodu  materiał zabezpieczyć paroizolacją : zamontować płytę 
gipsowo-kartonową  2 x12,5mmna stelażu metalowy ( lub płytę typu grubas )  
grubość warstwy docieplającej  -15cm 
WARIANT II – całkowita wymiana pokrycia dachowego 
wykonanie warstw w sposób tradycyjny ( wiatroizolacja, pustaka powietrzna , docieplenie, 
paroizolacja:  płyta gipsowo-kartonow  2 x12,5mm na stelażu metalowym 
3/docieplenie ścianek kolankowych poddasza – 12cm wełny mineralnej lub styropianu 
mocowanego do istniejących ścianek kolankowych 
UWAGA : opracowanie projektowe nie obejmuje szczegółowego projektu dachu ( 
wymiana pokrycia i naprawa dachu nie była przedmiotem zamówienia , ale 
pozostawienie dachu pokrytego dachówką w obecnym stanie będzie skutkować 
niepożądanym efektem estetycznym po wykonaniu docieplenia elewacji ) 
W dokumentacji przedstawiono opracowanie dotyczące dachu w zakresie projektu 
budowlanego i określono szacunkowy koszt wymiany pokrycia) 
Nie wyklucza się wykonania szczegółowego projektu  - o ile zaistnieje taka potrzeba    

– docieplenie połaci dachowych stropodachu niewentylowanego nad częścią parterową    i 
dachów płaskich nad wystawkami w  w połaci dachu stromego ( elewacja boczna ) – ze 
względów ppoż wymagane pokrycie RE 15  ( łączna połać dachu z nową salą sportową 
powyżej 1000 m²) np. z  pianki pouliretanowej typu PIR , λ=0,023w/m²K  
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taki warunek spełniają płyty EcoTherm TOPLINE XR gr 10 cm, wykończenie krawędzi na 
zamek – wymiary standardowe 1200 x 600 mm 
Parametry 
gęstość min.30kg/m³, nasiąkliwość max 9%, odporność na temperatury : krótkotrwałe max 200° C , 
długotrwałe od -50° C do 110° C 
Układnie płyt 
Płyty należy układać „na wozówkę „ tj. tak , aby spoiny sąsiednich rzędów się nie pokrywały . Odcinki 
krótsze niż 300mm należy umieszczając wyłącznie w środkowej części dachu. 
Płyty mocowane mechanicznie do podłoża – min 4 śruby mocujące na 1 płytę – długość śrub dostosować do 
istniejących warunków ( śruby należy zakotwić w betonowym podłożu, a nie w warstwie istniejącej izolacji – 
przed zamocowaniem sprawdzić grubości warstw – podane  w projekcie przyjęto na bazie analogicznych 
rozwiązań sal typowych powstających przy szkołach w latach sześćdziesiątych ) 

– pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkładowej i warstwa 
papy krycia zewnętrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub równoważnym Papę 
wierzchniego krycia zastosować w kolorze czerwonym: 

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowanej wstępnie patynowanej na 
kolor szary (opierzenia gzymsów , pasy nadrynnowe ) - QUARTZ-ZINC 

     Wstępnie patynowany, jasnoszary tytan-cynk posiada bardzo zbliżony wygląd do cynku 
    naturalnie spatynowanego po kilku latach użytkowania . QUARTZ-ZINC jest szczególnie użyteczny do 
    prac renowacyjnych, 

Typ uwodniony fosforan cynku (hopeit) 
Ciężar 35 mg/dm3 
Grubość około 1 μm 
Rozpuszczalność nierozpuszczalny w wodzie 
Odcień luminacja świetlista y = 25 (jasnoszary) 

– montaz dachówki karpiówki podwójnie  w koronkę  
WARIANT I– w partiach związanych z wykonaniem docieplenia  

     WARIANT II – na całości  dachu – odtworzyć tzw. miękkie kosze  wskazane na rysunku 
     rzutu dachu  
– pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkładowej i warstwą 

papy krycia zewnętrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub równoważnym Papę 
wierzchniego krycia zastosować w kolorze czerwonym: 

– montaż rewizji przesuwnych z blachy tytanowo-cynkowej np. Firmy RHEINZINK lub 
równoważne  
Rewizja przesuwna RHEINZINKto odcinek rury długości ok. 230 mm, spawany wysokoczęstotliwościowo, 
z mufą długą i mechanicznie osadzoną obróbką rury deszczowej.  

– montaż orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej wstępnie patynowanej na kolor szary   
UWAGA :Zastosować rynny prostokątne o przekrojach , i sposobie łączenia jak rynny 
istniejące 
- montaż elementów wentylacji mechanicznej 
 
ELEWACJE 
Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej (ETICS), w systemie StoTherm Classic ( lub 
równoważnym ) na bazie płyt styropianu fasadowego z wykończeniem organicznym tynkiem strukturalnym 
silikonowym .  Wybór ten ma na celu zapewnienie najwyższej elastyczności warstw ocieplenia, co ma bardzo 
istotne znaczenie ze względu na segmentowy charakter podłoża (wielkogabarytowe, prefabrykowane elementy 
ścienne). 
Zaprojektowany system technologiczny został dopuszczony do stosowania aprobatą techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodności ITB: ITB-0111/Z. 
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Klasyfikacja ogniowa przyjętego systemu ociepleń: NP – 851.5/05/TG – system sklasyfikowany jako NRO 
(nie rozprzestrzeniający ognia). 

– przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką w systemie STO CLASSIC lub 
równoważnym 

– docieplenie elewacji styropianem BSO gr .12 cm ( elewacje powyżej cokołu ): 
– wykonanie opasek wokół okien ze styropianu gr. 2cm ( wg załączonych rysunków ) 
– wykonanie gzymsu podokapowego ( elementy silikatowe np. Firmy STO ) 

UWAGA: ze względu na możliwość pękania elementów gzymsu na łączeniach nie zaleca się stosowania 
elementów styropianowych 

– odsłonięcie partiami i wykonanie izolacji pionowej ścian zagłębionych w gruncie  i cokołu : 
przyjęto oczyszczenie i  zagruntowanie podłoża środkiem głęboko penetrującym gruntującym 
np. DISPROBIT GRUNT firmy SELENA lub równoważnym . Następnie wykonać 
hydroizolację z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania płyt styropianowych 
i ekstrudowanych  i hydroizolacji np. ABIZOL ST firmy SELENA 
Warunki przygotowania podłoża 
Podłoże nie może być zmrożone , oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy , 
ostre krawędzie , zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować , powierzchnie 
porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoże zagruntować gruntem wysoko penetrującym i poczekać do 
wyschnięcia ( nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych ) 
Wykonanie hydroizolacji 
Po wyschnięciu  gruntu masę nakładać  pacą  lub kielnią , zachowując jednolitą grubość warstwy ( około 1 
mm  ). Grubość nakładanej masy kontrolować  przez sprawdzenie zużycia ( około 1,2 kg/m²/ warstwę ) 
.Masę nałożyć w min dwóch warstwach , każdą następną prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy 
nakładać po należytym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Stosować na zimno  
Przyklejanie płyt styropianowych  
Prace rozpocząć od dna wykopu. ABIZOL ST nakładać punktowo na płyty ze styropianu ekstrudowanego . 
Płyty przykładać do podłoża i dociskać ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi około 2-5 dni. Stosować na 
zimno  
UWAGA : przed wykonaniem prac izolacyjnych i docieplających sprawdzić wilgotność 
ścian – jeżeli pomiary wykażą znaczne zawilgocenie należy przed wykonaniem prac 
osuszyć mury i przeanalizować przyczyny występowania wilgoci . Nie wyklucza się 
możliwości wykonania dodatkowych izolacji lub zastosowania innych rozwiązań 
zmierzających do likwidacji zawilgocenia  

– docieplenie strefy cokołowej i ścian poniżej poziomu gruntu , ułożenie płytki elewacyjnej  
     Docieplenie ścian wykonać w formie płyt  termoizolacyjnych URSA XPS N-W-PZ-I [lub 
     równoważnych] grubości 10 cm. 
    Właściwości produktu: 
    Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO 
– docieplenie klatki schodowej elewacji frontowej . Ze względu na zabytkowy charakter 

elewacji tej części budynku, zaprojektowano ocieplenie wewnętrznych powierzchni ścian w 
systemie StoTherm In lub równoważnym 
Jest to systemem ocieplania ścian budynków z integralną blokadą pary wodnej przeznaczony 
do stosowania od wewnętrznej strony przegrody w sytuacjach gdy nie jest możliwe tradycyjne 
ocieplenie elewacji. 

    Specjalne powlekanie płyt termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej warstwą aluminium (tzw.         
kaszerowanie) skutecznie chroni przed gromadzeniem i wykraplaniem pary wodnej w strukturze przegrody. 
Dostępne są dwie grubości płyt: 50mm oraz 60mm. 
– renowacja stylowego portalu dawnego wejścia głównego szkoły wraz z  ryzalitem klatki 

schodowej. 
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– renowacja  betonowych balustrad schodów zewnętrznych., renowacja betonowych schodów 
zewnętrznych  

– wykonanie i osadzenie  drzwi wejściowych ( drzwi wykonać na wzór zdemontowanych – przy 
drzwiach wejściowych w elewacji frontowej wykorzystać elementy ozdobnych listew, którymi 
wykończone są płyciny , zawiasy mosiężne oraz ozdobną listwę przylgową i 

– wymiana pozostałych drzwi  ( drzwi wykonać na wzór istniejących ) 
– tynkowanie elementów zadaszenia nad wejściem w elewacji tylnej , pomalowanie farbą 

silikonową 
– montaż okien  z profili drewnianych lub z PCV  U < 1,5 W/m²K – wg zestawienia stolarki 
– osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej wstępnie patynowanej  na 

kolor jasno-szary QUARTZ-ZINC 
– osadzenie obróbek blacharskich gzymsów ( gzyms cokołowy i gzyms na poziome i parapetów 

okien I piętra ) z blachy tytanowo-cynkowej wstępnie patynowanej  na kolor jasno-szary 
QUARTZ-ZINC 

– montaż instalacji odgromowej  
     UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacji w rurkach winydurowych o sr. 28mm po izolacja cieplna ściany, 
    zastosować skrzynki probiercze(kontrolne). 
– montaż balustrady przy wejściu tylnym , montaż poręczy przy zejściu do cześci 

podpiwniczonej 
– montaż kratek ze stali ocynkowanej ( istniejących i projektowanych ) 
– wykończenie elewacji: tynk silikonowy malowany farbami silikonowymi wg załączonej 

kolorystyki: w partii cokołowej zastosować wykończenie elewacyjną płytką klinkierową 
– montaż oświetlenia  zewnętrznego i pozostałych elementów instalacji 
 
OPASKA OBWODOWA BUDYNKU 
– wykonanie opaski obwodowej szerokości 60 cm,  z kostki betonowej na podsypce piaskowej 

gr . 10 cm .lub jako opaski żwirowej 
Opaskę wykończyć obrzeżem chodnikowym układanym na warstwie chudego betonu grubości 
10cm. 
Rury spustowe nie podłączone do kanalizacji deszczowej należy wyposażyć w betonowe korytka 
eliptyczne usytuowane bezpośrednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym 
spadkiem od ścian budynku na odległość co najmniej 0,7m. 
W części przy elewacji tylnej ponowne ułożenie chodnika z kostki betonowej na posypce 
cementowo- piaskowej 
 
9. PRACE REMONTOWE KOTŁOWNI I DAWNEGO  SKŁADU OPAŁU 
 
-demontaż starej instalacji kotłów ( wg projektu sanitarnego ) 
-demontaż metalowych pomostów i schodów 
-zamurowanie otworów drzwiowych w miejscach wskazanych w projekcie  
-przywrócenie dawnego układu okien na elewacji w pomieszczeniach kotłowni i w pomieszczeniu 
składu opału – okna wg zestawienia stolarki okiennej  U <1, 5 W/m²K 
-skucie tynków ze ścian i z sufitu 
-likwidacja pochylni w pomieszczeniu składu opału 
-wykonanie nowych otworów drzwiowych  
-wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia  
-wykonanie wewnętrznego stopnia ( stopień betonowy  – wykończenie płytką gresową) 
-wykonanie nowej posadzki na poziomie „-0,02” w stosunku do całego parteru budynku  wg 
załączonego projektu 
-zabezpieczenie 2cm progów kątownikami stalowymi  
-wykonanie instalacji elektrycznej i wod.kan. 
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-wykonanie elementów wentylacji grawitacyjnej ( nawiew i wywiew ) 
-osadzenie wkładu ze stali kwasoodpornej – wstępnie założono przemurowanie komina na 
wszystkich kondygnacjach  ( średnica istniejącego przewodu kominowego 270 x270 mm – proj. 
przewód spalinowy o średnicy wew.240 mm ) 
-osadzenie kratek wentylacyjnych ( nawiew , wywiew ) 
- tynkowanie tynkiem cementowo -wapiennym ścian i sufitów 
-układanie glazury na ścianach do wysokości min 2,0 m, powyżej ściany i sufity malowane farbą 
emulsyjną  
-ułożenie płytek gresowych na posadzce 
-osadzenie drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI 30 ( kotłownia i pomieszczenie 
techniczne ) 
-osadzenie drzwi zewnętrznych  
 
 
 
 
WYTYCZNE I ZALECENIA PRZY PROWADZONYCH PRACACH ( dotyczą 
wszystkich części budynku ) 
 

1. Rusztowania elewacyjne. 
1.1. Stosować rusztowania elewacyjne ramowe lub rurowe, wyłącznie kompletne, wyposażone we 
wszystkie wymagane elementy ochronne, w tym deski krawężnikowe i boczne zamknięcia skrajnych 
przęseł. Rusztowania powinny być objęte aktualnym dopuszczeniem do stosowania i musi być dostępna 
instrukcja ich montażu oraz  eksploatacji. 

1.2. Wykonać zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją 
producenta rusztowań.  
1.3. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne z deskami odbojowymi, a elewację 
frontową osłonić w całości siatkami rusztowaniowymi (zalecane dla wszystkich ścian).  
1.4. Strefę robót przy elewacji frontowej, kolidującą z pasem ruchu drogowego (chodnik) wygrodzić przy 
użyciu pełnych, łączonych ram ogrodzeniowych o wysokości nie mniejszej niż 1,80 m. 
1.5. Do transportu pionowego gruzu z rozbiórki kominów i pokrycia dachowego stosować wyłącznie 
przeznaczone do tego profesjonalne rynny segmentowe! 

2. Przemurowanie kominów. 
2.1. W miejscach wskazanych w dokumentacji, ze względu na zły stan techniczny konstrukcji kominów 
ponad pokryciem dachowym, należy je w tym zakresie rozebrać i odtworzyć przy użyciu cegły 
klinkierowej. 
Do przemurowania bloków kominowych wolno stosować wyłącznie cegłę pełną, a zastosowane 
rozwiązania i użyte materiały powinny być zgodne z postanowieniami normy krajowej: PN-89/B-10425 
„Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.” 

Uwaga: dla osiągnięcia najwyższej trwałości zastosować cegłę pełną klinkierową              o możliwie 
najniższej nasiąkliwości (nie wyższej niż 4%). Fugować zaprawą do spoinowania klinkieru w kolorze 
szarym, spoina nie może być cofnięta (wklęsła) bardziej niż ok. 2-3mm w stosunku do lica muru. 

2.2. Na koronach muru kominów wykonać szlichty cementowe o grubości 20mm z ukształtowaniem 
spadków na zewnątrz, które należy zabezpieczyć powłoką ochronną Dichtschlamme Flex 1K lub 
równoważną 
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Dichtschlamme Flex 1K, 
wyprawa wodoszczelna, mineralna, jednokomponentowa.  

3. Wymiana pokrycia dachowego. 

3.1.Demontaż rynien i rur spustowych – w starszej części budynku nie przewidzianych do ponownego 
użycia, w części nowszej przeznaczone do ponownego zamontowania. 

3.2.Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z karpiówki ceramicznej i cementowej . 
Dachówkę rozbiórkową transportować na poziom terenu z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i 
zabezpieczeń przewidzianych w planie bioz. 

3.3.Drobne naprawy elementów więźby dachowej.   
Elementy konstrukcji dachu (kleszcze, zastrzały itp.) o znacznym stopniu zużycia lub uszkodzone w czasie 
prac należy wymienić stosując wymiany z drewna impregnowanego ciśnieniowo. 

3.4.Impregnacja ogniochronna więźby dachowej. 
Wszystkie elementy konstrukcji dachowej zabezpieczyć poprzez nasycenie preparatem typu Fobos M3 lub 
podobnym. 

 Fobos M3 – penetrujący preparat ogniochronny do nasycania bezciśnieniowego, 

3.5.Wiatroizolacja. 
Przed montażem łat pokrycia dachowego wykonać warstwę wiatroizolacji z membrany o 
przepuszczalności pary wodnej nie mniejszej niż: 800 g/m2/dobę. 

3.6.Wymiana łacenia dachu.  
Rozstaw kontrłat i łat należy ustalić praktycznie wg instrukcji producenta dachówki.   

3.7.Nowe pokrycie dachowe. 
Pokrycie dachu wykonać z ceramicznej dachówki karpiówki, układanej w koronkę.  

Stosować dachówkę o wymiarach i kształcie najbardziej zbliżonym do dachówki istniejącej. Gąsiory 
systemowe typu stożkowego. 

Kolor dachówki powinien być możliwie najbardziej zbliżony do oryginału. 

Nie przewiduje się zwiększania dotychczasowych obciążeń konstrukcji dachu. 

3.8.Akcesoria pokrycia dachowego. 
Układając nowe pokrycie z dachówki należy przewidzieć zastosowanie specjalnych dachówek 
kształtowych dla przeprowadzenia ponad połać wywietrzników wentylacji, masztów antenowych i 
przewodów w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem inwestora. 

3.9.Wyłazy dachowe. 
W pokryciu dachowym przewidziano  wyłazy dachowe z kołnierzem uniwersalnym typu szczelnego 
rozmieszczone symetrycznie w stropach nad pionami klatek schodowych. Pokrywy wyłazów powinny 
otwierać się na boki, z możliwością bezpiecznego wyjścia na ławę kominiarską.  
3.10.Komunikacja kominiarska. 
Wykonując pokrycie dachowe należy zapewnić dostęp kontrolny do przewodów kominowych i 
wentylacyjnych. Należy zastosować systemowe stopnie oraz ławy kominiarskie na wspornikach, stalowe, 
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze dachu . 

3.11. Rynny dachowe.  
3.11.1. Rynny starej części budynku i nowej części budynku  

Zaprojektowano wykonanie nowych rynien dachowych o przekroju kwadratowym  z blachy cynkowo-
tytanowej. Stosować odcinki podstawowe nie krótsze niż 2,0m łączone wyłącznie poprzez lutowanie. 
Odtworzyć kosze nad pionami rur spustowych, w formie i kształcie elementów oryginalnych. 

3.11.2. Rynny sali gimnastycznej budynku. 

Przywrócić elementy zdemontowane wcześniej w celu uzyskania dostępu dla ocieplenia elewacji.  

3.12. Rury spustowe. 
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3.12.1. Rury spustowe starej części i nowej części budynku. 

Zaprojektowano rury spustowe o średnicy 100  i 180 mm z blachy cynkowo-tytanowej, bezszwowe, z 
przetłoczeniami kielichowymi. Należy je zamontować przy użyciu nowych wsporników stalowych, 
ocynkowanych. 

3.12.2. Rury spustowe sali gimnastycznej budynku. 

Przywrócić elementy zdemontowane wcześniej w celu uzyskania dostępu dla ocieplenia elewacji. 
Wymienić uchwyty rur spustowych na nowe, ocynkowane, z uwzględnieniem grubości ocieplenia elewacji. 

 
3.13. Instalacja odgromowa dachowa. 
Instalację rozebraną w związku z rozbiórką pokrycia dachowego należy następnie odtworzyć wymieniając 
wyeksploatowane materiały i stosując nowe wsporniki dachowe. Po zakończeniu robót dokonać badania 
skuteczności instalacji potwierdzonej odpowiednim protokołem i podpisem osoby uprawnionej w tym 
zakresie. 

Przewody elewacyjne tej instalacji należy ułożyć na powierzchni podłoża, w rurkach osłonowych z 
tworzywa sztucznego (zostaną zakryte warstwami ocieplenia elewacji). Złącza kontrolne pionów 
naściennych instalacji umieścić w otworach zabudowanych drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach 150mm 
x 150mm, lub zbliżonych, wykonanymi ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej 
proszkowo  

Wstępne pomiary skuteczności instalacji odgromowej budynku oraz odkrywki mające na celu ustalenie 
stanu otoku tej instalacji. W przypadku braku lub nieskuteczności otoku – wykonać nowy otok z bednarki 
stalowej, ocynkowanej   30mm x 5mm.   

4. Ocieplenie połaci dachu. 
Zaprojektowano docieplenie dachu płytami wełny mineralnej w warstwie o grubości 15 do 20 cm  oraz 
płytami ze styropianu ekstrudowanego  w warstwie o grubości 10 cm.  

Po ociepleniu wg założeń projektu przegroda osiągnie izolacyjność wyrażającą się współczynnikiem 
przenikania ciepła o wartości: U3 = 0,256 W/m2K. 

5. Wymiana stolarki okiennej. 
W miejscach wskazanych w projekcie przewidziano wymianę okien  na okna  drewniane lub z PCW o 
współczynniku przenikania ciepła U < 1,5 W/m2 K  

Aby uniknąć mostków termicznych w strefie ościeży i zapewnić jej wiatroszczelność, należy szczególnie 
starannie otoczyć montowane okna ciągłą opaską poliuretanowej piany montażowej. 

Po osadzeniu elementów stolarki należy od strony wnętrz uzupełnić ubytki tynku            i gładzi 
szpachlowej oraz pomalować powierzchnię ścian w strefach robót farbą dyspersyjną do wnętrz.   

6. Przygotowanie i oczyszczenie elewacji 
6.1. Skucie tynków:  
 tynki niespójne z podłożem, „głuche”, odparzone, 

 tynk cokołowy typu lastrico w całości,  

 opaski tynkarskie otworów okiennych, 

 tynki wszystkich ościeży przewidzianych do ocieplenia. 

Przewiduje się konieczność skucia około 20-30% tynków. Dokładnego określenia tego zakresu należy 
dokonać bezpośrednio przed realizacją robót, przy wykorzystaniu rusztowań elewacyjnych i z udziałem 
inspektora nadzoru. 

6.2. Skucie elementów wystających poza lico elewacji takich jak: 
 ozdobne podokienniki zewnętrzne, 

  gzymsy pośrednie i gzyms główny 
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Elementy te należy rozebrać ze względu na konieczność  ocieplenia całej powierzchni elewacji. 
 

6.3. Zdemontowanie wszystkich zbędnych elementów z powierzchni elewacji. Zidentyfikowanie i 
usunięcie zbędnych lub nie używanych przewodów. Przewody różnych instalacji zamocowane na 
powierzchni tynku należy w miarę możliwości technicznych ukryć pod ociepleniem w osłonie rurki z 
tworzywa sztucznego. 

6.4. Osłony okien i drzwi. 
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwi budynku na czas trwania robót powinny być osłaniane folią 
ochronną.  

6.5. Miejscowe pęknięcia widoczne na tynku elewacji budynku wypełnić elastyczną  zaprawą Rissfueller 
fein firmy STO lub równoważną  

6.6. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu i niespójnych z podłożem fragmentów tynku, najlepiej 
wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej (nie zwilża podłoża) lub poprzez zmycie metodą 
ciśnieniowo–wodną i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia. 

6.7. W miejscach występowania objawów korozji biologicznej (glony i ew. grzyb) widocznych wyraźnie w 
strefie cokołowej należy zneutralizować mikroorganizmy poprzez obfite nasączenie podłoża preparatem 
aktywnym biologicznie  StoPrim Fungal. Pozostawić na 48 godzin. Nie spłukiwać. 
 StoPrim Fungal    zużycie 0,20 l/m2. 

Preparat uniemożliwiający rozwój mikroorganizmów, gotowy do użycia (nie rozcieńczać). 

6.8. Miejscowe nierówności podłoża, należy wyrównać poprzez wklejenie    w tych miejscach dodatkowej, 
wyrównawczej warstwy styropianu FS-15  o odpowiedniej grubości.  
 

8. Ocieplenie elewacji budynku. 
Projektowany układ ociepleniowy  

UWAGA :Zastosować proponowany poniżej system docieplenia lub równoważny 
Istotne jest , aby cały system objęty został gwarancją producenta 
8.1.Projektowany układ ociepleniowy elewacji. 
Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej (ETICS), w systemie StoTherm Classic na bazie 
płyt styropianu fasadowego z wykończeniem organicznym tynkiem strukturalnym silikonowym , 
barwionym w masie. Wybór ten ma na celu zapewnienie najwyższej elastyczności warstw ocieplenia, co ma 
bardzo istotne znaczenie ze względu na segmentowy charakter podłoża (wielkogabarytowe, 
prefabrykowane elementy ścienne). 

Zaprojektowany system technologiczny został dopuszczony do stosowania aprobatą techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodności ITB: ITB-0111/Z. 

Klasyfikacja ogniowa przyjętego systemu ociepleń: NP – 851.5/05/TG – system sklasyfikowany jako 
NRO (nie rozprzestrzeniający ognia). 

Ocieplić należy wszystkie powierzchnie elewacji stykające się z ogrzewaną kubaturą, w tym także ościeża 
otworów elewacji, z wyłączeniem powierzchni fasady klatki schodowej budynku ( stara część )  od strony 
ulicy Jeziornej, która ze względu na zabytkowy charakter portalu dawnego wejścia głównego szkoły 
zostanie ocieplona od strony wewnętrznej. 

Jako materiał termoizolacyjny przyjęto styropian FS-15 (EPS 70-040), 
zgodnie z normą PN-EN 13163:2004, o charakterystyce:  

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100  

Dostawca systemu technologicznego dla zaprojektowanego ocieplenia StoTherm Classic: 

Sto-ispo Sp. z o.o., 03-872 Warszawa ul. Zabraniecka 15. 
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Centrum Sprzedaży w Poznaniu 

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 29. Tel. 061 842 5946, fax: 061 842 5939  

8.2. Grubość warstwy termoizolacji ścian. 
Według audytu energetycznego obiektu, współczynnik przenikania ciepła ścian budynku bez ocieplenia U, 
wynosi:  

 ościeża otworów elewacji - styropian o podwyższonej izolacyjności cieplnej typu „Termolambda” 
(producent: Termoorganika) – warstwa grubości 30mm.  

 

Uwaga: zmniejszanie przyjętych w niniejszym opracowaniu grubości warstwy ocieplenia jest 
niedopuszczalne, ponieważ spowodowałoby to pogorszenie bilansu energetycznego budynku, a więc w 
efekcie zmniejszyłoby opłacalność termomodernizacji. 
Dotyczy to także lokalnych zmian grubości warstwy ocieplania w fazie wykonawstwa, dokonywanych z 
zamiarem skompensowania nierówności podłoża lub zniwelowania uskoków elewacji nad cokołem 
budynków 

Technologia robót ociepleniowych: 
8.3. Ocieplenie elewacji z okładziną klinkierową - w strefie przyziemia. 

Przed rozpoczęciem właściwych prac ociepleniowych należy zakończyć wymianę okien  oraz 
wszelkie roboty przygotowawcze (p.5).  

Ocieplenie ścian przyziemia (cokół) z płyt styropianu o podwyższonej izolacyjności cieplnej 
Termolambda, o grubości 10cm wykonać bez listwy startowej rozpoczynając  poniżej poziomu terenu. 
Początkowy pas siatki wklejać na podłożu w taki sposób, aby ok. 5-10 cm jego szerokości znalazło się 
ponad linią wyznaczającą dolną krawędź pierwszej warstwy arkuszy styropianu. Następnie, po wklejeniu 
styropianu, w czasie zbrojenia ocieplenia - wywinąć siatkę na elewację i wtopić w warstwę tynku 
podkładowego.  

8.3.1. Miejscowe nierówności podłoża, należy wyrównać poprzez wklejenie w tych miejscach dodatkowej, 
wyrównawczej warstwy styropianu FS-15 o odpowiedniej grubości. Przygotowując podłoże przed 
klejeniem styropianu należy postępować  wg wskazówek zawartych w tabeli „Przygotowanie podłoża.. 

8.3.2. Wklejanie warstwy ocieplenia. 
Wklejać warstwę 10 cm styropianu ekstrudowanego z zachowaniem zasady unikania szczelin pomiędzy 
poszczególnymi arkuszami. Stosować zaprawę klejową  Ispo. Ewentualne szczeliny należy wypełnić 
niskorozprężną pianą poliuretanową do ociepleń (Sto-Fullschaum) lub paskami styropianu. W żadnym 
przypadku nie wolno ich wypełniać klejem ani zaprawą zbrojącą.  
 

 Zaprawa klejowa Sto   zużycie 4,5 – 5,0 kg/m2, worki 25 kg. 

Płyty styropianu w kolejnych warstwach należy wklejać mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego 
pasa, aby nie występowały skrzyżowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomiędzy płytami 
styropianu nie stanowiła przedłużenia krawędzi otworów elewacji.  
 

8.3.3. Ocieplenie ościeży otworów przyziemia. 

Przyjęto warstwę ocieplenia o grubości 30 mm. 
W przypadkach, w których obecnie zakończenie tynku ościeża wypada w odległości 15-25 mm od 
krawędzi skrzydła, ocieplać ościeże 10-20 mm płytami styropianu Termolambda o podwyższonej 
izolacyjności cieplnej. Gdy ocieplenie ościeży nie będzie możliwe - warstwa tynku zbrojonego siatką 
zostanie ułożona bezpośrednio na istniejące podłoże. Należy uwzględnić grubość okładziny klinkierowej! 
 

8.3.4. Dodatkowe mocowanie styropianu. 

Warstwę styropianu należy dodatkowo zamocować kołkami wbijanymi z rdzeniem stalowym. 

UWAGA: Kotwienie płyt ocieplenia strefy cokołu wykonywać poprzez warstwę tynku zbrojonego 
siatką (jeszcze w fazie mokrej podkładu). 
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Długość i rozmieszczenie kołków: 
 

Długość kołków: nie mniej niż 160 mm (styropian 100 mm).  
Uwaga: W każdym przypadku należy zapewnić głębokość zakotwienia kołka               w nośnym podłożu: 
60 mm Należy także pamiętać o zastosowaniu dłuższych kołków podczas kotwienia warstwy ocieplenia 
pogrubionej dla wyrównania płaszczyzny.  

Rozmieszczenie kołków: 6 szt/m2 (na płaszczyznach), wg zasad wskazanych              na rysunku A  

8.3.5. Wykonanie warstwy tynku szpachlowego StoLevell Uni, zbrojonej siatką         z włókna szklanego 
Sto-Glasfasergewebe. Zakłady sąsiednich pasów siatki powinny wynosić 10,0 cm. Wszystkie narożniki 
budynku oraz jego otworów należy uzbroić profilami kątowymi z siatki z włókna szklanego.                                     
Dojrzewanie warstwy przed układaniem płytek klinkierowych nie krócej niż 7 dni.  
 

 StoLevell Uni – gotowa do użycia, bezcementowa masa zbrojąca    wzmocniona mikrowłóknem, 
zużycie 3,5 kg/m2. 
 

 Sto-Glasfasergewebe  szer. 110cm,  zużycie 1,0 m/m2. 

Przed wykonaniem warstwy podkładowego tynku zbrojonego siatką, w narożnikach otworów elewacji 
wykonać wzmocnienia diagonalne (skośne) paskami siatki                 z włókna szklanego   
 
8.3.6. Okładzina cokołu z płytek klinkierowych.   
Zaprojektowano okładzinę z klinkieru. Płytki o wymiarze wozówki cegły, spoina o szer. 10mm. We 
wszystkich narożnikach, na uskokach i stykach okładziny z elementami obcymi (np. stolarka) należy 
bezwzględnie stosować fugę elastyczną StoSeal F505.  

 StoColl KM – mineralna zaprawa klejowa do klinkieru. zużycie ok. 2,6 kg/m 

 Płytki klinkierowe o wymiarach 65mm x 250mm, w barwie wg projektu kolorystyki elewacji o 
nasiąkliwości nie wyższej niż 4%.  
Ciężar okładziny nie może przekraczać 0,4 kN/m2. 

 StoColl FM – mineralna zaprawa fugowa do klinkieru w kolorze szarym.                                    
zużycie ok. 2,6 kg/m2. 

 StoSeal F505 – fuga elastyczna w kartuszach 330ml lub 1000ml  
w kolorze szarym. 

8.3.7. Izolacja pionowa ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu. 
Izolację pionową na powierzchni tynku podkładowego ocieplenia wykonać przy użyciu masy 
hydroizolacyjnej 

8.4. Ocieplenie elewacji powyżej cokołu budynku i poza strefami przeznaczonymi do wykończenia 
okładziną klinkierową. 
Ocieplenie ponad cokołem zaprojektowano jako kontynuację ocieplenia przyziemia, z wysunięciem lica 
elewacji w stosunku do powierzchni cokołu.                            
 

8.4.1. Wklejenie warstwy ocieplenia. 

Wklejać warstwę 140mm styropianu FS-15 z zachowaniem zasady unikania szczelin pomiędzy jego 
poszczególnymi arkuszami. Stosować zaprawę klejową  
Sto-Baukleber. Ewentualne szczeliny należy wypełnić niskorozprężną pianą poliuretanową do ociepleń lub 
paskami styropianu. W żadnym przypadku nie wolno ich wypełniać klejem ani zaprawą zbrojącą.  

 Sto-Baukleber,    zużycie 4,5 – 5,5 kg/m2. 

Płyty styropianu w kolejnych warstwach należy wklejać mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego 
pasa, aby nie występowały skrzyżowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomiędzy płytami 
styropianu nie stanowiła przedłużenia krawędzi otworów elewacji.  
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8.4.2. Ocieplenie ościeży. 
Przyjęto warstwę ocieplenia o grubości 30 mm. 
W przypadkach, w których obecnie zakończenie tynku ościeża wypada w odległości 15-25 mm od 
krawędzi skrzydła, ocieplać ościeże 10-20 mm płytami styropianu Termolambda o podwyższonej 
izolacyjności cieplnej. Gdy ocieplenie ościeży nie będzie możliwe - warstwa tynku zbrojonego siatką 
zostanie ułożona bezpośrednio na istniejące podłoże.  

Krawędzie styku układu ociepleniowego z obcymi elementami takimi jak parapety zewnętrzne, ościeżnice 
okienne i obróbki blacharskie uszczelnić przy użyciu taśmy rozprężnej:  

 Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12,  zużycie: 1,01 m/mb. 

8.4.3. Dodatkowe mocowanie styropianu. 
Warstwę styropianu należy dodatkowo zamocować kołkami wbijanymi z tworzywa sztucznego z 
ocynkowanym rdzeniem stalowym. 
 

Długość i rozmieszczenie kołków: 
 

Długość kołków: co najmniej 200 mm (uwzględniono zastosowanie termodybli),  
w ilości 6 szt/m2.  
Uwaga: W każdym przypadku należy zapewnić głębokość zakotwienia kołka w nośnym podłożu nie 
mniejszą niż 60 mm.  

Należy także pamiętać o zastosowaniu dłuższych kołków podczas kotwienia warstwy ocieplenia 
pogrubionej dla wyrównania płaszczyzny.  

Rozmieszczenie kołków: 6 szt/m2 wg zasad wskazanych na rysunku A. 

 

             
 

 

 

 

 

 

Rys. A 
Zasady rozmieszczenia kołków 
dodatkowego mocowania płyt ocieplenia. 

Kołkowanie styropianu: 6 kołków / m2 

Odstęp od krawędzi: a ≥ 10cm (ściana murowana) 
      a ≥ 5cm   (beton) 
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W celu zminimalizowania mostków cieplnych i dla uniknięcia okresowych plam wilgoci na gotowym 
ociepleniu w miejscach kołkowania, zaleca się zastosowanie do mocowania mechanicznego kołków 
izolowanych termicznie Sto-Thermodybel   z zaślepkami o grubości 20mm. Szczegóły na rys. B (poniżej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4. Wykonanie (wyrównanie) spadków z zaprawy, pod parapety zewnętrzne. 
 

8.4.5. Wykonanie opasek okiennych. 

Opaski okienne o prostym przekroju prostokątnym należy odtworzyć poprzez naklejenie na warstwę 
ocieplenia opaski styropianowej o szerokości 120 mm  i grubości 20 mm. Przyklejać całopowierzchniowo 
klejem dyspersyjnym.   Opaskę uzbroić warstwą tynku podkładowego z siatką wraz z elewacją i ościeżami  
wg p.7.4.7. 

 Sto-Dispersionskleber – gotowy do użycia klej dyspersyjny,  
zużycie: 1,2 – 1,5 kg/m2. 

8.4.7. Wykonanie warstwy tynku szpachlowego Sto-Armierungsputz, zbrojonej siatką z włókna szklanego 
Sto-Glasfaergewebe. Zakłady sąsiednich pasów siatki powinny wynosić 10,0 cm. Dojrzewanie warstwy 
przed nakładaniem tynku strukturalnego: 24-48 godzin (w przeciętnych warunkach cieplno-
wilgotnościowych sezonu budowlanego). Wszystkie narożniki budynku oraz jego otworów należy uzbroić 
profilami kątowymi z siatki z włókna szklanego. 
 Sto-Armierungsputz – gotowa do użycia, bezcementowa masa zbrojąca    wzmocniona 

mikrowłóknem, zużycie 3,2 – 3,5 kg/m2. 
 

 Sto-Glasfasergewebe –  szer. 110cm,  zużycie 1,0 m/m2. 
Przed wykonaniem warstwy podkładowego tynku zbrojonego siatką, w narożnikach otworów elewacji 
wykonać wzmocnienia diagonalne (skośne) paskami siatki  z włókna szklanego  

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr 334/2002, w pasie przyziemia, 
do wysokości 2,0m ponad poziomem terenu (z wyłączeniem powierzchni ocieplenia z okładziną 
klinkierową) należy zastosować rozwiązanie o podwyższonych właściwościach odporności na wpływy 
mechaniczne (w tym także na wandalizm). Jako dodatkowe wzmocnienie układu dociepleniowego w tej 
strefie można zastosować dwie warstwy siatki z włókna szklanego lub dodatkową warstwę siatki pancernej 
w fazie tynku zbrojonego. 

8.4.8. Profile dekoracyjne podokienników. 
Profile sztukatorskie podokienników wykonać z lekkich elementów o trzonie styropianowym (styropian o 
klasie gęstości nie niższej niż FS-20), powlekanym elastyczną warstwą szpachlową zbrojoną siatką z 

Rys. B 
Termodyble – mocowanie ocieplenia 
kołkami izolowanymi termicznie. 

Frez z tworzywa 
sztucznego 

Zaślepki styropianowe  
o gr. 20 mm 

Standardowy kołek wbijany 
do ociepleń bso 

Rys. B 
Termodybel. 
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włókna szklanego. Elementy powinny być prefabrykowane z wykonaniem profilowanych zakończeń 
bocznych (gierunków). 
Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie elementów, które mogą być przygotowane w jednym odcinku 
(wyklucza się łączenie na budowie). 
Profile podokienników mocowane na warstwie ocieplenia elewacji mają zapewnić przybliżone 
odtworzenie wyglądu elementów oryginalnych (rysunek nr A 10 
Mocowanie do podłoża wg wskazań producenta / dostawcy elementów.  

8.4.9. Odtworzenie profilu gzymsu głównego na ocieplonej fasadzie. 
Profil gzymsu zaprojektowano w technologii StoDeco Profile. Elementy wykonane wg rysunku nr A10, 
należy wklejać na warstwie tynku podkładowego zbrojonego siatką przy użyciu systemowego kleju 
StoDeco Coll oraz dodatkowego mocowania mechanicznego.  

 Profil gzymsu głównego StoDeco – lekki profil sztukatorski,   zużycie 1,02 m /mb. Odcinki 
120 lub 150cm. 

 StoDeco Coll – mineralna, modyfikowana zaprawa klejowo-szpachlowa  
do przyklejania i wypełniania fug oraz połączeń lekkich elementów sztukatorskich, zużycie ok. 4,0 
kg/m2 powierzchni klejenia. 

 Kołki rozporowe (mocowanie montażowe) 10x280 mm,  
zużycie: 2 szt / odcinek montażowy. 
Główki wkrętów zagłębiać w tworzywie profili a następnie zaszpachlować klejem StoDeco Coll i 
przeszlifować do lica profilu. 

Po wykonaniu tynków na powierzchni elewacji, gzyms przemalować dwukrotnie farbą StoLotusan Color 
wg kolorystyki elewacji 

8.4.10. Parapety zewnętrzne. 
Obróbki parapetów zewnętrznych zaprojektowano z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,60 mm. 
Należy zachować odstęp min. 40mm kapinosa obróbki od krawędzi sztukatorskiego podokiennika.  
Parapety kleić do przygotowanego podłoża jednoskładnikowym klejem poliuretanowym np. Puratan 
Deco, z podsunięciem pionowego rąbka we wrąb okna, a o ile to nie będzie możliwe z dostawieniem 
czołowym do progu ościeżnicy (wówczas uszczelnić w estetyczny sposób spoiną masy trwale plastycznej 
w kolorze białym). 

8.4.11. Tynk elewacyjny ocieplenia. 
Wykonać tynk strukturalny na bazie żywicy silikonowej, barwiony w masie, w kolorze wg projektu 
kolorystyki fasad .Uziarnienie tynku 2,0 mm, faktura typu „baranek”.  

 StoSilco K2 - barwiona masa tynkarska na bazie żywicy silikonowej,  
zużycie ok. 3,2 kg/m2. 

Tynk należy przygotowywać do aplikacji, nakładać na podłoże i zacierać wg zaleceń producenta zawartych 
w instrukcji technicznej produktu.                                                   

W przypadkach, gdy podłożem dla tynku Stolit będzie powierzchnia inna niż powierzchnia tynku 
podkładowego Sto-Armierungsputz, należy co najmniej 24 godziny przed nakładaniem tynku wykonać 
powłokę pośrednią Sto-Putzgrund. 

 Sto-Putzgrund – warstwa pośrednia, zużycie ok. 0,3 kg/m2, nakładać przy użyciu wałka 
malarskiego. 

 

8.4.12. Malowanie powierzchni nieocieplanych oraz elementów sztukatorskich. 
Elementy podokienników zewnętrznych StoDeco Profile, gzymsy oraz wszystkie inne podłoża 
nieocieplane malować dwukrotnie farbą elewacyjną StoColor Maxicryl                  w barwach wg projektu 
kolorystyki obiektu. 

 StoLotusan Color – farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, o wysokiej trwałości, z efektem 
Lotosu® - efektem pełnej i trwałej hydrofobowości powierzchniowej pozwalającym na utrzymanie 
czystych fasad, która zapewnia także najlepszą ochronę przed wpływami atmosferycznymi (np. 
zacinający deszcz). Malować dwukrotnie, zużycie: 0,35 l/m2. 

Na wszystkich podłożach innych niż profile StoDeco należy przed malowaniem gruntować podłoże 
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preparatem StoPrim Micro. 

 StoPrim Micro – preparat gruntujący na bazie mikroemulsji silikonowej, zużycie: 0,025 l/m2 
(koncentrat). Malować po upływie 24 godzin jednak nie później niż po siedmiu dniach od 
gruntowania. 

8.4.13. Elementy metalowe na elewacji. 
Dla uniknięcia rdzawych zacieków na fasadach, w przypadku wszelkich elementów metalowych 
montowanych na elewacji (np. uchwyty flag, kratki, szafki rozdzielcze) zaleca się wyłącznie zastosowanie 
elementów trwale ocynkowanych lub w wykonaniu nierdzewnym. 
 

9. Ocieplenie od strony wewnętrznej ścian klatki schodowej. 
Ze względu na zabytkowy charakter elewacji tej części budynku, zaprojektowano ocieplenie wewnętrznych 
powierzchni ścian w systemie StoTherm In. 
Jest to systemem ocieplania ścian budynków z integralną blokadą pary wodnej przeznaczony do 
stosowania od wewnętrznej strony przegrody w sytuacjach gdy nie jest możliwe tradycyjne ocieplenie 
elewacji. 
Specjalne powlekanie płyt termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej warstwą aluminium (tzw. 
kaszerowanie) skutecznie chroni przed gromadzeniem i wykraplaniem pary wodnej w strukturze 
przegrody. Dostępne są dwie grubości płyt: 50mm oraz 60mm. 

Montaż płyt ociepleniowych przy pomocy profili listwowych. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie 
podłoża. 
Po zamocowaniu płyt termoizolacyjnych, ich styki w sposób ciągły przekrywać samoprzylepną taśmą 
aluminiową, dla zabezpieczenia przed przenikaniem pary wodnej poprzez warstwę ocieplenia. Ocieplić 
należy całą powierzchnię wraz  z ościeżami, a wszystkie styki płyt - starannie uszczelnić systemową taśmą. 
Następnie wykonać warstwę tynku podkładowego zbrojonego siatką z włókna szklanego. Ostateczne 
wykończenie ocieplenia stanowi tynk akrylowy o fakturze baranka, rowkowej, modelowanej lub gładkiej. 

 Sto-Halteleiste i Sto-Anfangsleiste – listwy z tworzywa sztucznego, do poziomego mocowania 
płyt ociepleniowych, zuzycie ok. 0,8 m/m2. 

 Sto-Verbindungsleiste - listwy z tworzywa sztucznego, do pionowego mocowania płyt 
ociepleniowych, zużycie ok. 0,4 m/m2. 

 StoPur-Hartschaumplatte – ociepleniowa płyta poliuretanowa o grubości 60mm,                                  
obustronnie laminowana aluminium, Przewodność cieplna 0,025 W/m2K,  
zużycie: 1,0 m/m2. 

– StoAlu-Klebeband - samoprzylepna taśma uszczelniająca do paroszczelnego zamknięcia styków 
arkuszy termoizolacyjnych, zużycie: 1,0 m/m2. 

 Sto-Armierungsputz – gotowa do użycia, bezcementowa masa zbrojąca    wzmocniona 
mikrowłóknem, zużycie 3,2 – 3,5 kg/m2. 

 Sto-Glasfasergewebe – siatka z włókna szklanego, szer. 110cm,  
zużycie 1,0 m/m2. 

 Sto-Putzgrund – preparat warstwy pośredniej, nakładany na podłoże przed cienkowarstwowym 
tynkiem końcowym, zużycie 0,30 kg/m2. 

 StoDecolit K 1,5 - tynk organiczny do wnętrz, elastyczny, barwiony w masie,      o wysokiej 
odporności na obciążenia mechaniczne. Uziarnienie: 1,5 mm.  
Zużycie 2,5 kg/m2. 

10. Renowacja stylowego portalu dawnego wejścia głównego szkoły wraz z  ryzalitem klatki 
schodowej. 
10.1. Skuć niewielkie, odspojone i zdegradowane fragmenty tynku. Podłoże starannie oczyścić. 

10.2. Dla zabezpieczenia przed kapilarnym podciąganiem wody okresowo występującej na podeście przed 
wejściem, tynk u podstawy elewacji przy podeście naciąć na szerokość 10 mm. Bruzdę wypełnić mineralną 
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zaprawą hydroizolacyjną  
StoMurisol DS.  

 StoMurisol DS – mineralna zaprawa hydroizolacyjna o charakterze szlamu.  
Zużycie: 1,8-2,2 kg/m2/1mm grubości warstwy. Dla wypełnienia bruzdy izolującej mieszać z piaskiem 
kwarcowym w stosunku 1:2 (Zużycie SM DS ok. 0,5 kg/mb bruzdy).  

10.3. Uzupełnić ubytki powierzchni mineralną zaprawą sztukatorską StoDeco Plan Fein. W razie 
konieczności zaprawę mozna podbarwić pigmentem mineralnym w celu optymalnego zbliżenia wyglądu 
uzupełnień do barwy tynku. 

– StoDeco Plan Fein – specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciągniętej; 
wzmocniona mikrowłóknami, zużycie: 1,25 kg/m2/1mm grubości warstwy. 

10.4. Hydrofobizacja powierzchni tynku. 
Dla uzyskania odpowiedniej ochrony ceglanych powierzchni przed wodą i wilgocią, po ukończeniu prac 
związanych z renowacją  – konieczne będzie wykonanie hydrofobizacji, która zabezpieczy mur przed 
wnikaniem wód: opadowej oraz odbitej od gruntu. 
 

 StoCryl HP 100 - gotowy preparat hydrofobizujący na bazie silanów i siloksanów, 
rozpuszczalnikowy (głęboka penetracja podłoża),  
zużycie: 0,25 - 0,30 l/m2.  
Nanosić dwukrotnie szczotką lub natryskiem, w odstępie czterech godzin.  

 StoPrim Micro – preparat gruntujący na bazie mikroemulsji silikonowej, zużycie: 0,025 l/m2 
(koncentrat). Malować po upływie 24 godzin jednak nie później niż po siedmiu dniach od 
gruntowania. 

 StoLotusan Color – farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, o wysokiej trwałości, z efektem 
Lotosu® - efektem pełnej i trwałej hydrofobowości powierzchniowej pozwalającym na utrzymanie 
czystych fasad, która zapewnia także najlepszą ochronę przed wpływami atmosferycznymi (np. 
zacinający deszcz). Malować dwukrotnie, zużycie: 0,35 l/m2. 

11. Renowacja betonowych balustrad schodów zewnętrznych. 
11.1. Przygotowanie podłoża. 
- Resztki odspajających się fragmentów otuliny zbrojenia należy starannie usunąć. 
- Skuć słabe i niespójne z podłożem fragmenty betonu. 
-   Starannie oczyścić odsłonięte elementy zbrojenia poprzez ręczne szczotkowanie.      
    Nie stosować rozpuszczalników, preparatów odrdzewiających ani odtłuszczających. 
-   Całą powierzchnię dokładnie oczyścić i odpylić. 
 
11.2. Wypełnienie ubytków betonu, wyszpachlowanie powierzchni. 

 Sto Crete SM - szybko utwardzalna, cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana polimerami. 
Nakładać w jednym cyklu w warstwie o grubości 3-40mm. Czas przerobu: 15 min. Zużycie StoCrete 
SM do reprofilacji i szpachlowania - 1,6 kg/m2 / mm grubości warstwy. 

 
11.3. Wykonanie zabezpieczenia powłokowego. 

Uwaga: wymagana wilgotność podłoża � 3%. 
 
11.3.1. Gruntowanie hydrofobizujące i izolujące 

 StoCryl HP 100 - bezbarwny środek gruntujący na bazie silanów i siloksanów.                     Zużycie: 
0,20 l/m2.     

11.3.2. Malarska powłoka ochronna. 
Powłoka powinna zapewnić skuteczną blokadę dostępu CO2, a także skutecznie izolować przed 
przenikaniem wilgoci i wody.  
Wykonać dwie powłoki malarskie StoCryl V100, zużycie: 0,35 l/m2. 
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 StoCryl V 100 - jednoskładnikowa, czysto akrylowa powłoka do zabezpieczenia elementów 
żelbetowych, w szczególności poprzez podwyższenie szczelności przeciwko CO2 oraz przenikaniu 
wilgoci.  

12. Ocieplenie stropodachu wentylowanego nowszej części budynku. 
12.1. W pokryciu dachowym wykonać otwory dostępowe o wymiarach ok. 50x50cm, które po zakończeniu 
robót izolacyjnych zostaną zabetonowane na traconym szalunku z blachy stalowej i dwukrotnie pokryte 
papą zgrzewalną. Rozważyć ewentualność dostępu poprzez wykucie otworów w ściankach wyłazów 
dachowych. 

12.2. Oczyścić podłoże z gruzu i ew. resztek starej izolacji termicznej. 

12.3.Wprowadzić granulat w technologii „blow up” – poprzez wdmuchiwanie pod ciśnieniem w 
przestrzeń stropodachu starając się uzyskać równomierny rozkład             i docelową grubość warstwy ok. 
15cm (materiał należy układać z ok. 10% nadmiarem).  

13. Wywóz gruzu i odpadów. 
Gruz z robót rozbiórkowych i odpady budowy należy składować tymczasowo  w pojemnikach 
zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem pyłów i drobnych odpadów. Gruz i odpady należy utylizować 
lub składować wyłącznie  za pośrednictwem przedsiębiorstw licencjonowanych w zakresie gospodarki 
odpadami.    

 

      Opracowała Architekt Joanna Styka-Lebioda 

 


