Ogtoszenie nr 2021/BZP 00112394 z dnia 2021-07-13

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa dwoéch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Gizycku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Gizycko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671171
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Aleja 1 Maja 14

1.5.2.) Miejscowos¢: Gizycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Efcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gizycko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.bip.gizycko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgcego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dwdéch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Gizycku

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-efdd72d7-be15-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00112394
2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-07-13
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2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001355/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Przebudowa dwdch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Gizycku

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00067805/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2021.MiBi

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 3469514,87 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest zadanie pn.: ,Przebudowa dwéch boisk wielofunkcyjnych z
infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gizycku”.

2. Podstawowy zakres prac obejmuje przebudowe boisk sportowych znajdujgcych sie na
dziatkach

o numerach ewidencyjnych 451/3, 451/6, obreb 0002, znajdujgcych sie na terenie Szkoty
Podstawowej nr 1 im. Sw. Jana Pawta Il w Gizycku. Podstawowy zakres robét obejmuje:
-Roboty rozbiérkowe istniejgcych obiektéw — boisk;

- Roboty ziemne;

- Przebudowa boiska do pitki recznej i pitki noznej;

- Budowa boiska do koszykdwki i siatkdwki;

- Budowa boiska do mini siatkdwki;

- Budowa biezni i skoczni w dal;

- Budowa pola do rzutni kulg;

- Budowa ogrodzen i pitkochwytow;

- Budowa sitowni zewnetrznej;

- Budowa klasy zewnetrznej z 2 wiatami;

- Zagospodarowanie ,zielonego ogrédka”;

- Budowa ciggéw komunikacyjnych;

- Budowa ogrodzenia, murku, schodkow;

- Budowa kanalizacji deszczowej z drenazem i 6 polami rozsgczajgcymi;

- Budowa oswietlenia terenu;

- Budowa rur ostonowych teletechnicznych i zakup dwoch stupéw w celu pdzniejszego montazu
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monitoringu;

- Przebudowa kolizji infrastruktury podziemnej: przebudowa sieci elektroenergetycznej,
zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych,
przebudowa sieci cieptowniczej, przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie
wodociagu;

- Zakup i montaz ,matej architektury”: siedziska, stoty, fawy i kosze;

- Zakup i montaz wyposazenia boisk;

- Wywoz i utylizacja materiatéw rozbiorkowych.

4. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz STWIOR,
stanowigce Zatagcznik nr 9 do SWZ.

14. Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktdérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.) 17. Szczegdtowe wymagania
dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych Zatacznik nr 7 do
SWZ Z uwagi na ograniczong liczbe znakéw w ogtoszeniu, pozostate informacje zamieszczone
sg w Rozdziale 5 SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
45232451-8 - Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2755200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4067610,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2755200,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspadlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ELSIK Sp. z 0. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793088782

7.3.3) Ulica: ul. Koscierska 8F

7.3.4) Miejscowo$é: Zukowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-330

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?:
Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-13
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2755200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 130 dni
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