

NOWOSĄDECKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Wyspiańskiego 13
33-300 NOWY SĄCZ
Regon 1499840405 NIP 794-29-44-765

Nowy Sącz, dnia 19 czerwiec 2020 r.

Znak sprawy: **ZP.271.10.2020.1022**


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- 1) **Nazwa zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dotyczy pracowni Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu oraz biura projektu.
- 2) Zamówienie przeznaczone dla uczestników projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

1) Przedmiot zamówienia został podzielony na **16 części** zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na szesnaście części (Pakietów):

- 1) Część 1 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU - ZSEM
- 2) Część 2 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU – ZS4
- 3) Część 3 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU – CKZ
- 4) Część 4 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU – Biuro NIP
- 5) Część 5 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ W CKZ ODDZIAŁ ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
- 6) Część 6 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE1 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 7) Część 7 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE2 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 8) Część 8 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW TELETRANSMISYJNYCH (8) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 9) Część 9 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI PROGRAMISTYCZNEJ (14) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 10) Część 10 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.



- 11) Część 11 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I EKSPLOATACJI MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 12) Część 12 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH - CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 13) Część 13 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 14) Część 14 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI DOSTĘPOWYCH URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 15) Część 15 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 16) Część 16 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALATORA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ CKZ W ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.

Zamawiający – Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami)

informuje, że:

- 1) otwarcie ofert odbyło się w dniu **19.06.2020 o godz. 08:30**
- 2) kwoty brutto, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części na sfinansowanie zamówienia wynoszą:

Nr części zamówienia	Nazwa części	Kwota ujęta w planie rzeczowo-finansowym projektu w PLN
1	Część 1 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU - ZSEM	405 378,52 zł
2	Część 2 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU – ZS4	91 891,00 zł
3	Część 3 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU – CKZ	198 969,00 zł
4	Część 4 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU – Biuro NIP	1 500,00 zł



5	Część 5 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ W CKZ ODDZIAŁ ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU	24 700,00 zł
6	Część 6 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE1 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	4 441,48 zł
7	Część 7 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE2 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	6 002,00 zł
8	Część 8 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW TELETRANSMISYJNYCH (8) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	36 300,00 zł
9	Część 9 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI PROGRAMISTYCZNEJ (14) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	36 000,00 zł
10	Część 10 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI	127 340,00 zł
11	Część 11 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I EKSPLOATACJI MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	96 315,00 zł
12	Część 12 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH - CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	210 415,00 zł
13	Część 13 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	9 160,00 zł
14	Część 14 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI DOSTĘPOWYCH URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	32 510,00 zł
15	Część 15 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	62 561,00 zł
16	Część 16 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALATORA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ CKZ W ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	57 800,00 zł
łącznie:		1 401 283,00 zł



3) do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący wykonawcy:


Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Oferta na część zamówienia nr	Wartość oferty brutto w PLN	Okres gwarancji	Termin realizacji
1	AmBit Artur Michalik Królowej Jadwigi 21/46, 33-300 Nowy Sącz	2	91 891,00 zł	24 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
2	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Siedziba Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów	5	30 745,08 zł	24 miesiące	05 sierpnia r.
		9	46 976,60 zł	24 miesiące	05 sierpnia r.
		11	158 187,84 zł	24 miesiące	05 sierpnia r.
		12	342 213,72 zł	24 miesiące	05 sierpnia r.
		15	116 013,60 zł	24 miesiące	05 sierpnia r.
3	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom	1	487 680,24 zł	40 miesięcy	14 sierpnia 2020 r.
4	eSzydłowski, Łukasz Szydłowski ul. Towarowa 10 magazyn 7 49-300 Brzeg	11	96 229,05 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		15	62 484,00 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		6	13 003,56 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.



5	FHU Intersell Waldemar Płonka ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza	7	14 637,00 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		8	77 009,68 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		9	80 765,32 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		14	63 722,61 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		16	76 929,12 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
6	FOREX-IT Paweł Gwóźdź ul. Nawojowska 160 33-300 Nowy Sącz	1	403 480,59 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		2	91 931,43 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		3	199 396,53 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		4	1 402,20 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		8	36 285,00 zł	24 miesiące	31 lipca 2020 r.
7	ITpre Sp.z o.o. ul. Węgierska 213A 33-300 Nowy Sącz	5	24 699,94 zł	24 miesiące	01 sierpnia 2020 r.
		16	57 799,85 zł	24 miesiące	01 sierpnia 2020 r.



8	Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd Królowej Jadwigi 31 33-300 Nowy Sącz	1	482 132,94 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		2	151 444,98 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		3	224 736,99 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		4	1 068,87 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		5	31 827,48 zł	24 miesiące	06 sierpnia 2020 r.
9	part-AD Artur Dyrda Grzechynia 768 34-220 Maków Podhalański	5	24 196,81 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		6	6 230,05 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		7	8 891,55 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
		11	99 382,67 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.
10	PROMTEL KAMIL OLSZEWSKI ul. Wiosenna 3/58 03-749 Warszawa	14	44 770,77 zł	24 miesiące	02 sierpnia 2020 r.
11	Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o. ul. Gajowa 53/16 52 – 019 Wrocław	11	114 916,44 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.



12	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Micro” Marek Kowalski ul. Lipowa 1 48-385 Otmuchów	10	127 280,40 zł	24 miesiące	06 sierpnia 2020 r.
13	Web-Profit Maciej Kuźlik Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie	1	423 520,98 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
		2	86 936,40 zł	40 miesiące	14 sierpnia 2020 r.
14	ZAKŁAD ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ ALARM- SERVICE ŁUKASZ GAWOR ul. Kamieńskiego 31 30-644 Kraków	12	210 274,65 zł	24 miesiące	01 sierpnia 2020 r.
		14	32 220,00 zł	24 miesiące	01 sierpnia 2020 r.
15	ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116 47-400 Racibórz	5	26 220,53 zł	24 miesiące	07 sierpnia 2020 r.

Warunki płatności – zgodnie z załącznikami do SIWZ- Istotne postanowienia umowy. Okres gwarancji – min. 24 m-ce. Wymagany termin wykonania zamówienia 14.08.2020r.

DYREKTOR
NOWOSADECKIEGO INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Grzegorz Sus

NOWOSADECKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Wyspiańskiego 13
33-300 NOWY SĄCZ
Regon 492840405 NIP 734-29-44-765

(podpis Kierownika Zamawiającego)

