Zalacznik nr 4

UMOWANR .../ .../ eeevueee.
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2024 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony Lewandowskiej
a firma cveeeescseseesnssanes
vA siedzibg W przy ul.

posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»~Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych - Budowa ul. Gérnej w m.
Pawtowo, gm. Chojnice”

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robét objetych umowg oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6Zn. zm.) petnia ze
strony Wykonawcy:

Kierownik budowy (branza drogowa) — ..o

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw
odbioru roboét ze strony ZamawiajaCego JEST ummmmmmmmrmsmmsesssesssmssssssssesessssssssssesssssssssasas

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.
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TERMIN WYKONANIA
§3

Termin wykonania zadania - do 90 dni od dnia przekazania placu budowy oraz
nie pozniej niz do 30 pazdziernika 2024 r.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich roboét oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 z p6Zn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia;

1.4 dokumentacjg techniczng;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;
1.6 ztozong przez siebie ofertg;

1.7 zasadami wiedzy techniczne;.

Do szczegbtowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikéw sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robot;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;
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2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen
planowanych robo6t budowlanych lub ich poszczegélnych etapdéw, ktére
majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych
lub ich poszczegblnych etapow,

2.5 koordynowanie = dzialan  zapewniajacych  przestrzeganie  podczas
wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2.6 biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

2.7 wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robt budowlanych;

2.8 podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

29 wstrzymanie robdot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub niezgodnos$ci z projektem oraz bezzwloczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

2.10 zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robdt budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

2.11 realizacja zalecen Zamawiajacego;

2.12 zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badz zanikajagcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami préb i sprawdzen;

2.13 przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatow na
wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14 wykonanie przylaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikow i licznikow dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztéw wylgczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

2.15 zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnoSciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

2.16 utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci, a takze
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sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczegOlnoSci:

2.18.a) majacych wptyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych
dziataniach zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub robét zamiennych wraz ze szczegétowa kalkulacjg tych
robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci _Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub robdt zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zagdanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préob, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgloszenia robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz oso6b trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwigzek z wykonawstwem robdét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badZ robét
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drog, chodnikéw, punktow granicznych w rejonie prowadzonych
robét i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;
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Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreSlone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnos$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnoSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajagcego - Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla
zakresu czynnosci wskazanego w pkt 2.29) w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy);
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Dostarczenie przed przystapieniem do realizacji robot:

a) kopii dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje Kkierownika
budowy tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci drogowej.

Zamawiajacy okre$lajagc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow
lub odpowiadajgce im kwalifikacje zawodowe uprawniajace do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalno$ci nabyte w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stosownie
do przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane oraz
przepiséw ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

W przypadku Wykonawcoéw zagranicznych zamiast ww. uprawnien
wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub
dopuszczenie do $wiadczenia ustug transgranicznych;

b) zaswiadczenie o przynalezno$ci kierownika budowy do Izby Inzynieréow
Budownictwa;

c) kopie polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na minimum
kwote 1.000.000,00 zi.
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. Wykonawca ma prawo do:

3.1 wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

3.2 ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajacego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze S$miercia podczas i w
konsekwencji wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1 przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
1.1.a) dokumentacji projektowe;j,
1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentdw,
1.1.d) placu budowy,

1.2 zawiadomienia wtaSciwych organdéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robo6t budowlanych;

1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

1.4 zabezpieczenia S$rodkéw finansowych na realizacje przedsiewziecia o
zakresie okreSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okre$lonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania robdt budowlanych,

1.6 uzyskania zgo6d na wejscie na teren sasiedniej nieruchomos$ci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub robét,

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia robdét, uzyskania stosownych dokumentéw i wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robot oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;
1.9  wspoéldziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowa (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci);
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1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 zmienic¢ zakres realizacji robot;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika budowy, jezeli wykonuje on swoje obowigzki
w sposOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy, przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem spelnienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 1., poz.
1605 z po6zn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace
oddane do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i
zaniechania podwykonawcdw 0so6b zatrudnionych i innych os6b dziatajacych na jego
rzecz i na jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcdw.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawcg ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcag wraz z dokumentacja dotyczaca
wykonania robét okreSlonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajacy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,
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3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do projektu umowy bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie,
uwzgledniajgcy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo
moga dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie

mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeinien oraz anekséw do umoéw

z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami,
ktorych przedmiotem s3g roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i
przekaze Zamawiajagcemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia,
umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
do 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy  nie  ponosi odpowiedzialno$ci za  zawarcie = umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$Sci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to bytyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazadac¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowigzki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny sposéb swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
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ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcéw, Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia réwnowartosci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych  roszczen podwykonawcéw  przekroczy  wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostalych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcéw.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych  w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotlywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonal przedmiot umowy z materiatOw oraz
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okresSlone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie
pelng odpowiedzialnosc.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz

odpowiadac:

3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okresSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j.Dz.U.z 2021 r, poz. 1213 z pézn. zm.),

3.2 wymaganiom jakoSciowym okreSlonym w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde Zadanie Zamawiajacego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadajga sie do stosowania przy wykonywaniu robot.
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5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

6. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty;,
wyroby lub urzadzenia badZ wykonane roboty s3 niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajgcy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokoSci: ....e... ZF (stownie w ztotych: ..........ciiiiiieieneen), W tym podatek
VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, w tym
koszty czynnosci okre$lonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty
dojazdéw na teren budowy, koszty robo6t przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen wuzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

1. Odbiory robdt zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu roboét. Odbioru tych robét dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy.

3. 0dbior, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6Zniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Nieodebranie robét we
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wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

4. Odbiory czesciowe, odbiér koncowy oraz odbiéor przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajacego, w szczeg6lnosci Kierownika budowy.

5. Odbiory czeSciowe oraz odbior koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

6. Na dzien zgtoszenia do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktory bedzie stanowit
podstawe rozpisania odbioru, zawierajacy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt
2.13 oraz wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnos$ci odbioru konicowego robdt w ciggu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

9. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokot odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i faktury koncowej. Faktury wystawiane beda nie czeS$ciej niz raz na miesiac, po
wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych czesci/etapdéw robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgapi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokot konicowego odbioru robét.

3. Kazdorazowo wraz z faktura Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodow bedzie
skutkowa¢ wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.
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. Platnos$¢ naleznosci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktéorym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robdt, zatwierdzonym przez
Kierownika budowy.

. Spéznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

. Zamawiajgcy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktérych mowa w ust. 5.

WADY
§12

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1.1 jezeli wady nadajag sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,

1.2 jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:

1.2.a) umozliwiajag one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie

1.2.b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba Ze Strony ustalg inacze;j.

. Z czynnosSci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

. Zamawiajgcy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego
lub wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Strony ustalajg kary umowne w sposob nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokos$ci
0,1% ceny brutto okre$lonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robo6t przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaplaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynno$ci w wysokosSci 0,1% catoSci kwoty
wynagrodzenia brutto okre$lonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
ztoZenie Zadanych przez Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu,

2.1j) W przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
wprowadzonego zgodnie z § 18 niniejszej umowy, Wykonawca nie dokona
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zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub
kosztow dotyczacych zobowigzana podwykonawcy - Wykonawca jest
zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 1.000,00 zl (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek nie dokonania zmiany
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosSci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne nalezno$ci wynikajagce z umowy beda zaptacone w
ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§14

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
dziatalno$ci stanowigcej przedmiot zamoéwienia na warto$¢ nie mniejsza niz
1.000.000,00 zt.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartoSci, o ktéorych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.
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. Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia OC jest ptatna w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dowodu wptlaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, najp6Zniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopie polisy potwierdzajacej zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosci sumy
gwarancyjnej okre$lonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie rob6t budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wtasny, szkdéd powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzZszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym, gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjal prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

2.4 zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
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2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci ze skutkiem

natychmiastowym, gdy:

3.1 Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazat terenu budowy
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, Ze strony postanowity
inaczej),

3.2 Wykonawca nie uzyskal Zadanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krétszym niz 45 dni,

3.3 z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledéw
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

3.4 nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

51 w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od
umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukgcji i urzadzen, ktore
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

54 Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najp6zniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajacy przejmie pod swoéj dozor teren budowy,

5.6 Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb
kosztow budowy obiektéw zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektow i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z tresScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwienn publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

21 terminu wykonania zamodwienia:

2.1.a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia zamoéwienia  dodatkowego, nieobjetego
zamoéwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v’z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdéwienia
dodatkowego od zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspoéimiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamoéwienia dodatkowego,

2.1.c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sa korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwos$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen os6b trzecich lub
wtasciwych organow,
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2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.Kk) napotkanie w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia rob6t po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgdd itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwiagzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrécenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zaméwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego lub zaszly okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robot,
terminow platnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia,
parametrow przedmiotu zamoéwienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, r6wniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sa korzystne dla Zamawiajgcego,

2.3.c) zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,
2.3.d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny

lub  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
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2.3.e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to cze$ci wynagrodzenia
za prace, ktéorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno$ci
powodujaca, ze wykonanie cze$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajgcego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamodwienia.

3. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robdét i nie odstepujacej w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
3.1.e) zmiany osO0b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem
umowy.
4. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemoznos$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
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termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

W  przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

PowyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:

v’ na ktérg Strony nie miaty wptywu;

v' przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;

v' ktoérej nie mozna uznaé za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sila wyzsza moze obejmowac, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub

1.

okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciot zewnetrznych;

v bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrot cywilny lub wojskowy,
wojne domowg;

v' amunicje wojskowg, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub
skazenie radioaktywne;

v’ zamieszKki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v’ katastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610
Z po6Zn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz.
682 z p6Zn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2023 r,, poz. 1605 z pézn. zm.).
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. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej umowy, ktore nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



