
cięcie nawierzchni - chodnik 445cięcie nawierzchni - chodnik4450+330770,025*770,025*77Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 10 km.odwoz gruzu z plyt azurowych80*0,8odwoz materialu z rozbiorki nawierzchni205*0,2Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 10 km.odwoz gruzu z plyt azurowych80*0,8odwoz materialu z rozbiorki nawierzchni205*0,2Dłużyce z wycinki drzew pozostaje własnością Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.  drzewa o średnicy 16-35 cm0,22*5Dłużyce z wycinki drzew pozostaje własnością Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.  drzewa o średnicy 16-35 cm0,22*5Pnie z wycinki drzew pozostaje własnością Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.  drzewa o średnicy 16-35 cm0,12*5Pnie z wycinki drzew pozostaje własnością Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.  drzewa o średnicy 16-35 cm0,12*5Gałęzie z wycinki drzew przechodzą na własność Wykonawcy robót budowlanych, który na własny koszt zabezpiecza ich wywóz i sposób zagospodarowania lub ewentualną utylizację.drzewa o średnicy 16-35 cm0,30*5Karczowanie krzewów i żywopłotów. Materiały z wycinki przechodzą na własność Wykonawcy robót budowlanych, który na własny koszt zabezpiecza ich wywóz i sposób zagospodarowania lub ewentualną utylizację.50kd1211,5/1000kd255/1000kd330/1000kd1wykop mechaniczny pod kanal do 1.5m114wykop mechaniczny pod kanal do 3m113,5wykop mechaniczny pod studnie do 1.5m5,3wykop mechaniczny pod studnie do 3m16kd2wykop mechaniczny pod kanal 1.5m41wykop mechaniczny pod kanal 3m20wykop mechaniczny pod studnie do 1.5m5,5wykop mechaniczny pod studnie do 3m4kd3wykop mechaniczny pod kanal 1.5m33wykop mechaniczny pod kanal 3m0wykop mechaniczny pod studnie do 1.5m2,7wykop mechaniczny pod studnie do 3m3kd1wykop ręczny pod kanal do 1.5m20,1wykop ręczny pod studnie do 1.5m1kd2wykop ręczny pod kanal 1.5m7,25wykop ręczny pod studnie do 1.5m1kd3wykop ręczny pod kanal 1.5m5,9wykop ręczny pod studnie do 1.5m0,5kd1wykop ręczny pod kanal do 3m20wykop ręczny pod studnie do 3m3kd2wykop ręczny pod kanal 3m3,55wykop ręczny pod studnie do 3m0,7kd3wykop ręczny pod kanal 3m0wykop ręczny pod studnie do 3m0,5kd1538kd2160kd387kd1216Podsypka pod kanał kd128Podsypka pod kanał kd29,78Podsypka pod kanał kd35,55kd182kd255kd331kd166kd165Obsypka nad kanał kd1120Obsypka nad kanał kd225,5Obsypka nad kanał kd314,5Podsypka pod studnie kd12,5Podsypka pod studnie kd21Podsypka pod studnie kd31kd18kd23kd32zasyp kd1111,3zasyp kd243zasyp kd323,5177,8odwóz (wykopy)358+35,75+27,75kd1211,5kd254kd331wykop mechaniczny pod studzienki do 3m23,5wykop ręczny pod studzienki do 3m4studzienki27,5wykop mechaniczny pod przykanaliki do 311,5mwykop ręczny pod przykanaliki do 1,5m5,5 przykanaliki 122Podsypka pod studzienki2Podsypka pod kanał9,5przykanaliki74,59,5zasyp przykanaliki39,539,5odwóz (wykopy)39,574,5zjazdy135,5chodnik983poszerzenie jezdni387poszerzenie jezdni329zjazdy135+20chodnik1073zjazdy135poszerzenie jezdni370poszerzenie jezdni361poszerzenie jezdni358zjazdy20366zjazdy1351073zjazdy - dowiązanie nawierzchni do 70poziomu terenu120powierzchnia x długość0,28*22P-143P-1012wysoki510obniżony na zjazdach62przejścia dla pieszych22594*0,0725zjazdy52,552,5*0,045605554*0,03436,50,2*324ściek przykrawężnikowy324*0,059ściek aco36*0,0675207*0,1 porecz od 0+792,1 do 814,8 200

Data opracowania:

2024-07-19

Kosztorys

Przebudowa drogi wojewódzkiej na 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka polegająca na
budowie chodników i zatoki autobusowej- od odc.150 3+457.0 do odc. 160 0+374.5_mz w

miejscowości Jankówka w gminie Wieliczka.

Obiekt lub rodzaj robót: branża drogowa/kanalizacja deszczowa

Lokalizacja: Raciborsko, Jankówka

Inwestor: Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

Jednostka opracowująca kosztorys: MBD Projekt ul.Żabieniec 101/2, 31-215 Kraków



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582B6)

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi wojewódzkiej na 964 Kasina Wielka - Dobczyce 
- Wieliczka polegająca na budowie chodników i zatoki 
autobusowej- od odc.150 3+457.0 do odc. 160 0+374.5_mz w 
miejscowości Jankówka w gminie Wieliczka.

1 D-01.00.00 Rozdział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Element Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 D-01.01.01 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim km 0,570

1.2 D-01.02.02 Element Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

1.2.1 D-01.02.02 KNR 201/126/1; 
KNR 401/108/6; 
KNR 401/108/8

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy 10˙cm

m2 2 070,000

1.3 01.02.04 Element Rozbiórki elementów dróg

1.3.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

cięcie nawierzchni - chodnik 445 445,000000

RAZEM: 445,000000 m 445,000

1.3.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy 
następny 1˙cm głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

cięcie nawierzchni - chodnik 445 445,000000

RAZEM: 445,000000 m 445,000

1.3.3 D-01.02.04 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków szt 3,000

1.3.4 D-01.02.04 KNR 231/703/6 
analogia

Zdjęcie tablic znaków drogowych
szt 3,000

1.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie plastikowych słupków pikietażowych
szt 10,000

1.3.6 KNR 231/818/6 Rozebranie barier stalowych pojedynczych

Wyliczenie ilości robót:

0+330 77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m 77,000

1.3.7 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm - 
zjazdy m2 205,000

1.3.8 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości - zjazdy m2 205,000

1.3.9 Analogia Rozebranie płyt ażurowych m2 80,000

1.3.10 D-01.02.04 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,025*77 1,925000

RAZEM: 1,925000 t 1,925

1.3.11 D-01.02.04 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,025*77 1,925000

RAZEM: 1,925000 t 1,925

1.3.12 D-01.02.04 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 10 km.

odwoz gruzu z plyt azurowych 80*0,8 64,000000

odwoz materialu z rozbiorki nawierzchni 205*0,2 41,000000

RAZEM: 105,000000 m3 105,000

1.3.13 D-01.02.04 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
transportu

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 10 km.

odwoz gruzu z plyt azurowych 80*0,8 64,000000

odwoz materialu z rozbiorki nawierzchni 205*0,2 41,000000

RAZEM: 105,000000 m3 105,000

1.4 D-01.03.04 Element Zabezpieczenie rurami osłonowymi

1.4.1 KNNR 5/705/1 Zabezpieczenie rurą ochronną kabla elektroenergetycznego m 6,000
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1.4.2 KNR 219/119/1 Zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną sieci gazowej m 3,500

1.5 D-01.02.01 Element Wycinka drzew

1.5.1 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm szt 5,000

1.5.2 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm szt 5,000

1.5.3 D-01.02.01 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

Dłużyce z wycinki drzew pozostaje własnością Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane

przez Inwestora na koszt przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.

drzewa o średnicy 16-35 cm 0,22*5 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3 1,10

1.5.4 D-01.02.01 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, 
dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

Dłużyce z wycinki drzew pozostaje własnością Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane

przez Inwestora na koszt przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.

drzewa o średnicy 16-35 cm 0,22*5 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3 1,10

1.5.5 D-01.02.01 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina

Wyliczenie ilości robót:

Pnie z wycinki drzew pozostaje własnością Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane

przez Inwestora na koszt przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.

drzewa o średnicy 16-35 cm 0,12*5 0,600000

RAZEM: 0,600000 mp 0,60

1.5.6 D-01.02.01 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, 
karpina i gałęzie

Wyliczenie ilości robót:

Pnie z wycinki drzew pozostaje własnością Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane

przez Inwestora na koszt przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.

drzewa o średnicy 16-35 cm 0,12*5 0,600000

RAZEM: 0,600000 mp 0,60

1.5.7 D-01.02.01 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:

Gałęzie z wycinki drzew przechodzą na własność Wykonawcy robót budowlanych, który na własny

koszt zabezpiecza ich wywóz i sposób zagospodarowania lub ewentualną utylizację.

drzewa o średnicy 16-35 cm 0,30*5 1,500000

RAZEM: 1,500000 mp 1,50

1.5.8 D-01.02.01 KNR 201/108/5 Analogia - Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości

Wyliczenie ilości robót:

Karczowanie krzewów i żywopłotów. Materiały z wycinki przechodzą na własność Wykonawcy robót

budowlanych, który na własny koszt zabezpiecza ich wywóz i sposób zagospodarowania lub

ewentualną utylizację.

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

2 D-02.00.00 Rozdział ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Element Wykonanie wykopów w gruntach I -V kat.

2.1.1 D-02.01.01 KNR 201/207/3 Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład m3 477,000

2.2 D-02.03.01 Element Wykonanie nasypów

2.2.1 D-02.03.01 KNR 201/235/2 
(1); 
KNR 201/214/4 
(2); 
KNR 201/203/3 
(1)

Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu

m3 423,700

3 D-03.00.00 Rozdział KANALIZACJA OPADOWA
3.1 Grupa KOLEKTOR I STUDNIE REWIZYJNE

3.1.1 D-02.01.01 Element Roboty ziemne - wykopy

3.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

kd1 211,5/1000 0,211500

kd2 55/1000 0,055000

kd3 30/1000 0,030000

RAZEM: 0,296500 km 0,297
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3.1.1.2 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

kd1

wykop mechaniczny pod kanal do 1.5m 114 114,000000

wykop mechaniczny pod kanal do 3m 113,5 113,500000

wykop mechaniczny pod studnie do 1.5m 5,3 5,300000

wykop mechaniczny pod studnie do 3m 16 16,000000

kd2

wykop mechaniczny pod kanal 1.5m 41 41,000000

wykop mechaniczny pod kanal 3m 20 20,000000

wykop mechaniczny pod studnie do 1.5m 5,5 5,500000

wykop mechaniczny pod studnie do 3m 4 4,000000

kd3

wykop mechaniczny pod kanal 1.5m 33 33,000000

wykop mechaniczny pod kanal 3m 0

wykop mechaniczny pod studnie do 1.5m 2,7 2,700000

wykop mechaniczny pod studnie do 3m 3 3,000000

RAZEM: 358,000000 m3 358,000

3.1.1.3 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

kd1

wykop ręczny pod kanal do 1.5m 20,1 20,100000

wykop ręczny pod studnie do 1.5m 1 1,000000

kd2

wykop ręczny pod kanal 1.5m 7,25 7,250000

wykop ręczny pod studnie do 1.5m 1 1,000000

kd3

wykop ręczny pod kanal 1.5m 5,9 5,900000

wykop ręczny pod studnie do 1.5m 0,5 0,500000

RAZEM: 35,750000 m3 35,750

3.1.1.4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

kd1

wykop ręczny pod kanal do 3m 20 20,000000

wykop ręczny pod studnie do 3m 3 3,000000

kd2

wykop ręczny pod kanal 3m 3,55 3,550000

wykop ręczny pod studnie do 3m 0,7 0,700000

kd3

wykop ręczny pod kanal 3m 0

wykop ręczny pod studnie do 3m 0,5 0,500000

RAZEM: 27,750000 m3 27,750

3.1.1.5 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w 
gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

kd1 538 538,000000

kd2 160 160,000000

kd3 87 87,000000

RAZEM: 785,000000 m2 785,000

3.1.1.6 KNNR 1/313/8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙m 
szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

kd1 216 216,000000

RAZEM: 216,000000 m2 216,000

3.1.2 D-03.02.01 Element Roboty montażowe

3.1.2.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod kanał kd1 28 28,000000

Podsypka pod kanał kd2 9,78 9,780000

Podsypka pod kanał kd3 5,55 5,550000

RAZEM: 43,330000 m3 43,330
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3.1.2.2 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur litych typu PP SN8, kielichowa, łączone na wcisk DN300

Wyliczenie ilości robót:

kd1 82 82,000000

kd2 55 55,000000

kd3 31 31,000000

RAZEM: 168,000000 m 168,000

3.1.2.3 KNNR 4/1308/6 Kanały z rur litych typu PP SN8, kielichowa, łączone na wcisk DN400

Wyliczenie ilości robót:

kd1 66 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,000

3.1.2.4 KNNR 4/1308/7 Kanały z rur litych typu PP SN8, kielichowa, łączone na wcisk DN500

Wyliczenie ilości robót:

kd1 65 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

3.1.2.5 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Obsypka nad kanał kd1 120 120,000000

Obsypka nad kanał kd2 25,5 25,500000

Obsypka nad kanał kd3 14,5 14,500000

RAZEM: 160,000000 m3 160,000

3.1.2.6 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 168,000

3.1.2.7 KNR 218/804/5 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm
m 66,000

3.1.2.8 KNR 218/804/6 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙500˙mm
m 65,000

3.1.3 D-03.02.01 Element Studnie rewizyjne

3.1.3.1 KNNR 4/1411/6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, 
grubości 16˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod studnie kd1 2,5 2,500000

Podsypka pod studnie kd2 1 1,000000

Podsypka pod studnie kd3 1 1,000000

RAZEM: 4,500000 m3 4,500

3.1.3.2 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, (pokrywa 
nadstudzienna 1200/600mm, właz żeliwny klasy D)- pod chodnikiem i terenem 
zielonym do 3m wysokości

Wyliczenie ilości robót:

kd1 8 8,000000

kd2 3 3,000000

kd3 2 2,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

3.1.4 D-02.03.01 Element Roboty ziemne - zasypy

3.1.4.1 KNNR 1/206/2 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74˙kW

Wyliczenie ilości robót:

zasyp kd1 111,3 111,300000

zasyp kd2 43 43,000000

zasyp kd3 23,5 23,500000

RAZEM: 177,800000 m3 177,800

3.1.4.2 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

177,8 177,800000

RAZEM: 177,800000 m3 177,800

3.1.4.3 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

odwóz (wykopy) 358+35,75+27,75 421,500000

RAZEM: 421,500000 m3 421,500

3.1.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci

Wyliczenie ilości robót:

kd1 211,5 211,500000

kd2 54 54,000000

kd3 31 31,000000

RAZEM: 296,500000 m 296,500
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3.1.5 Grupa STUDZIENKI WODOŚCIEKOWE

3.1.5.1 D-02.01.01 Element Roboty ziemne - wykopy pod studzienki

3.1.5.1.1 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykop mechaniczny pod studzienki do 3m 23,5 23,500000

RAZEM: 23,500000 m3 23,500

3.1.5.1.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykop ręczny pod studzienki do 3m 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000

3.1.5.1.3 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w 
gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

studzienki 27,5 27,500000

RAZEM: 27,500000 m2 27,500

3.1.5.2 D-02.01.01 Element Roboty ziemne - wykopy pod przykanaliki

3.1.5.2.1 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykop mechaniczny pod przykanaliki do 31

1,5m 31,000000

RAZEM: 31,000000 m3 31,000

3.1.5.2.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykop ręczny pod przykanaliki do 1,5m 5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m3 5,500

3.1.5.2.3 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w 
gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

przykanaliki 122 122,000000

RAZEM: 122,000000 m2 122,000

3.1.5.3 D-03.02.01 Element Roboty montażowe - studzienki

3.1.5.3.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod studzienki 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

3.1.5.3.2 KNNR 4/1424/1 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem szt 13,000

3.1.5.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05m2, beton żwirowy, 
grubość do 20cm szt 13,000

3.1.5.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20cm, 
otwór Fi210mm szt 13,000

3.1.5.4 D-03.02.01 Element Roboty montażowe - przykanaliki

3.1.5.4.1 KNNR 4/1411/6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, 
grubości 16˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod kanał 9,5 9,500000

RAZEM: 9,500000 m3 9,500

3.1.5.4.2 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

przykanaliki 74,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m 74,500

3.1.5.4.3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

9,5 9,500000

RAZEM: 9,500000 m3 9,500

3.1.5.5 D-02.03.01 Element Roboty ziemne - zasypy

3.1.5.5.1 KNNR 1/206/2 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 74˙kW

Wyliczenie ilości robót:

zasyp przykanaliki 39,5 39,500000

RAZEM: 39,500000 m3 39,500
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3.1.5.5.2 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

39,5 39,500000

RAZEM: 39,500000 m3 39,500

3.1.5.5.3 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

odwóz (wykopy) 39,5 39,500000

RAZEM: 39,500000 m3 39,500

3.1.5.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci

Wyliczenie ilości robót:

74,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m 74,500

4 Rozdział PODBUDOWY
4.1 D-04.02.01 Element Warstwa separacyjna z kruszywa naturalnego

4.1.1 D-04.02.01 KNR 231/106/3 
(1); 
KNR 231/106/4 
(1)

Warstwy separacyjna z kruszywa naturalnego (piasek), gr. w-wy 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 135,5 135,500000

chodnik 983 983,000000

RAZEM: 1 118,500000 m2 1 118,50

4.2 D-04.04.01 Element Ulepszone podłoże

4.2.1 KNR 231/111/3
KNR 231/111/4

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.5 
( 2MPa) wg PN-EN 14227-10, grubość podbudowy po zagęszczeniu 25˙cm m2 542,000

4.3 D-04.04.02 Element Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

4.3.1 KNR 231/114/5 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm CBR 35%,
grubość warstwy po zagęszczeniu 28˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 387 387,000000

RAZEM: 387,000000 m2 387,000

4.3.2 KNR 231/114/7 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
0/31.5mm CBR 80%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 329 329,000000

zjazdy 135+20 155,000000

chodnik 1073 1 073,000000

RAZEM: 1 557,000000 m2 1 557,000

4.3.3 KNR 231/114/5 kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,000

4.4 Element Pobudowy z mieszanki bitumicznej

4.4.1 KNR 231/110/1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o 
lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 370 370,000000

RAZEM: 370,000000 m2 370,000

5 D-08.00.00 Rozdział NAWIERZCHNIE
5.1 Element Nawierzchnie bitumiczne

5.1.1 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa wiążąca, grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 361 361,000000

RAZEM: 361,000000 m2 361,000

5.1.2 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 358 358,000000

zjazdy 20 20,000000

RAZEM: 378,000000 m2 378,000
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5.2 Element Geosiatka

5.2.1 KNR 911/101/1 
(1)

Geosiatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączonych i pokrytych warstwą asfaltu, wytrzymałość na rozciąganie: 
wszerz 115kN/m, wzdłuż 115kN/m wydłużenie graniczne: wszerz 1,5%, 
wzdłuż 3%

Wyliczenie ilości robót:

366 366,000000

RAZEM: 366,000000 m2 366,000

5.3 Element Uszczelnienie ścieku

5.3.1 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, wypełnienie 
szczeliny pomiędzy ściekiem a istniejącą krawędzia jezdni, przy założeniu szerokość
wypełnienia <25cm i grubości do 20˙cm m2 22,000

5.4 D-08.02.02 Element Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

5.4.1 D-05.03.23 KNR 231/511/3 Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,000

5.4.2 D-05.03.23 KNR 231/511/2 Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

1073 1 073,000000

RAZEM: 1 073,000000 m2 1 073,000

5.5 Element Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej

5.5.1 KNR 231/202/3 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy - dowiązanie nawierzchni do 70

poziomu terenu 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,000

6 D-06.00.00 Rozdział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Element Umocnienie skarp rowów i ścieków

6.1.1 D-06.01.01 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10˙cm m2 896,000

6.1.2 D-06.01.01 KNNRW 
10/2111/3

Umocnienie skarp wykopów i nasypów, płyty ażurowe
m2 300,000

6.2 D-06.03.01 Element Ścinanie i uzupełnianie poboczy

6.2.1 D-06.03.01 KNR 231/204/5; 
KNR 231/204/6

Nawierzchnie z kruszywa łamanego, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

6.3 D-08.03.01 Element Palisada betonowa

6.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Budowa prefabrykowanej palisady betonowej zbrojonej o dł. 1.50m, posadowionej na
fundamencie betonowym, beton C12/15, o gr. 20cm, m 20,000

6.3.2 D-08.03.01 KNR 231/402/3 Ławy pod palisadę, betonowa zwykła - beton klasy C8/10

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia x długość 0,28*22 6,160000

RAZEM: 6,160000 m3 6,160

7 D-07.00.00 Rozdział OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 D-07.01.01 Element Oznakowanie poziome

7.1.1 KNR 231/706/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole 
malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

P-14 3 3,000000

P-10 12 12,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

7.2 D-07.02.01 Element Oznakowanie pionowe

7.2.1 D-07.02.01 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 5,000

7.2.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni do 0,3˙m2 szt 6,000

7.3 D-07.02.01 Element Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i 
hektometrowe

7.3.1 D-07.02.02 KNR 231/702/3 Analogia - Słupki prowadzące U-2 szt 4,000
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8 D-08.00.00 Rozdział ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Element Krawężniki betonowe

8.1.1 D-05.03.23 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

wysoki 510 510,000000

obniżony na zjazdach 62 62,000000

przejścia dla pieszych 22 22,000000

RAZEM: 594,000000 m 594,00

8.1.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - beton klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

594*0,0725 43,065000

RAZEM: 43,065000 m3 43,065

8.1.3 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 52,5 52,500000

RAZEM: 52,500000 m 52,500

8.1.4 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - beton klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

52,5*0,045 2,362500

RAZEM: 2,362500 m3 2,363

8.2 D-08.03.01 Element Betonowe obrzeża chodnikowe

8.2.1 D-08.03.01 KNR 231/407/4; 
KNR 231/402/3

Betonowe obrzeża chodnikowe 30x8 cm na na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

605 605,000000

RAZEM: 605,000000 m 605,000

8.2.2 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - beton klasy C8/10

Wyliczenie ilości robót:

554*0,034 18,836000

RAZEM: 18,836000 m3 18,836

8.3 Element Odwodnienie liniowe

8.3.1 D-08.05.01 KNR 231/606/3 Ułożenie ścieku drogowego z prefabrykowanych elementów typu aco o wym. 36x12 
cm z przekryciem na ławie betonowej

Wyliczenie ilości robót:

36,5 36,500000

RAZEM: 36,500000 m 36,500

8.3.2 KNR 231/511/3 
(1)

Sciek z kostki brukowej, betonowej gr.8m, na podsypce cementowpiaskowej, kostka 
szara - ANALOGIA - ściek z 2 rzędów kostki

Wyliczenie ilości robót:

0,2*324 64,800000

RAZEM: 64,800000 m2 64,800

8.3.3 KNR 231/402/3 Ławy pod ścieki, betonowa zwykła - beton klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

ściek przykrawężnikowy 324*0,059 19,116000

ściek aco 36*0,0675 2,430000

RAZEM: 21,546000 m3 21,546

8.4 D-08.05.01 Element Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

8.4.1 D-08.05.01 KNR 231/606/4 
analogia

Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, mudla 
szer.60cm m 207,000

8.4.2 KNR 231/402/2 Ławy pod ścieki, z kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

207*0,1 20,700000

RAZEM: 20,700000 m3 20,700

9 D-08.00.00 Rozdział INNE ROBOTY
9.1 Element Elementy zabezpieczenia

9.1.1 KNR 231/701/2 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5˙mm z
rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków 2,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

porecz od 0+792,1 do 814,8 200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,000


