KOSZTORYS INWEST.-Sekowo' Glinno KST.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Remont drogi
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
11 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
1.014 km 1.014
RAZEM 1.014
2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
2/KNNR 6 Wykonanie koryta drogowego na gt. 43 cm (nawierzchnie z kostki betonowej |m?2
d.2|0101-04 petnej i EKO) wraz z mechanicznym profilowaniem i zageszczeniem podtoza
oraz odwozem materiatu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl.
do 5 km
857 m?2 857.000
RAZEM 857.000
3/KNNR 6 Wykonanie koryta drogowego na gt. 30 cm (pobocza) wraz z mechanicznym |m2
d.2/0101-04 profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz odwozem materiatu na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 5 km
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4/KNNR 6 Wykonanie koryta drogowego na gt. 25 cm (jezdnia z ptyt sladowych + jezdnia |m2
d.2/0101-04 z ptyt MEBA+mijanki z ptyt MEBA ) wraz z mechanicznym profilowaniem i za-
geszczeniem podtoza oraz odwozem materiatu na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odl. do 5 km
2326.4 m?2 2326.400
RAZEM 2326.400
5/KNNR 6 Wykonanie koryta drogowego na gt. 20 cm (pobocza) wraz z mechanicznym |m?2
d.2|0101-02 profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz odwozem materiatu na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 5 km
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
3 Podbudowa z kruszywa tamanego
6|KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.3/0113-01 (0/31,5) grubosci 15 cm - pod ptyty MEBA
868.8 m?2 868.800
RAZEM 868.800
7|KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.3/0113-03 (0/31,5) grubosci 30 cm - pod kostke EKO
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
8|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm - pod nawierzchnie z kost-|m2
d.3/0109-03 ki petnej
551 m?2 551.000
RAZEM 551.000
9/KNR 2-31 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 10 cm pod na- |m?2
d.3/0109-03 wierzchnie z kostki petnej
551 m?2 551.000
RAZEM 551.000
10/KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/ |m2
d.3/0113-03 31,5) grubosci 30 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
11/KNNR 6 wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/ |m?2
d.3/0113-02 31,5) grubosci 20 cm
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
4 Nawierzchnie
12|KNR 2-31 Utozenie ptyt betonowych azurowych typu MEBA o wym. 60x40x8 na podsyp- |m?2
d.4|/0502-06 ce piaskowej gr. 3 cm wolne przestrzenie w ptytach MEBA wypetni¢ otocza-
kiem 8-16 mm jezdnia + mijanki
869 m?2 869.000
RAZEM 869.000
13|KNR 2-25 Utozenie ptyt betonowych sladowych o wym. 120x80x16 na podsypce piasko- |m?2
d.4|/0407-03 wej gr. 10 cm
1458 m?2 1458.000
RAZEM 1458.000
14|KNR 2-31 Utozenie betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm typu BEHATON na pod- |m?2
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm
J
551 m?2 551.000
RAZEM 551.000
15/KNR 2-31 utozenie betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm typu EKO BEHATON na  |m2
d.4/0511-03 podsypce piaskowej gr. 3-5 cm
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
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5 Oporniki betonowe
16| KNNR 6 Wykonanie opornikéw bet. 12x25x100 cm zatopionych na fawie betonowejz |m
d.5/0403-03 oporem z betonu C12/15
506 m 506.000
RAZEM 506.000
6 ROBOTY INNE
17|KNR 2-01 Plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron m2
d.6/0505-01
2028 m?2 2028.000
RAZEM 2028.000
18/KNR 2-31 Regulacja zasuwy wodociggowej szt.
d.6|1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa studni szt.
d.6|1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 2-31 Oznakowanie pionowe - znak B-33 szt.
d.6/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|/KNR 2-31 Oznakowanie pionowe - znak B-31 szt.
d.6/0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-31 Oznakowanie pionowe - znak D-5 szt.
d.6/0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Oznakowanie pionowe - znak A-6a szt.
d.6/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR 2-31 Oznakowanie pionowe - znak A-7 szt.
d.6/0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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