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Remont drogi
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

1.014 km 1.014
RAZEM 1.014

2 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
2

d.2
KNNR 6
0101-04

Wykonanie koryta drogowego na gł. 43 cm (nawierzchnie z kostki betonowej
pełnej i EKO) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl.
do 5 km

m2

857 m2 857.000
RAZEM 857.000

3
d.2

KNNR 6
0101-04

Wykonanie koryta drogowego na gł. 30 cm (pobocza) wraz z mechanicznym
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

4
d.2

KNNR 6
0101-04

Wykonanie koryta drogowego na gł. 25 cm (jezdnia z płyt śladowych + jezdnia
z płyt MEBA+mijanki z płyt MEBA ) wraz z mechanicznym profilowaniem i za-
gęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez
Zamawiającego na odl. do 5 km

m2

2326.4 m2 2326.400
RAZEM 2326.400

5
d.2

KNNR 6
0101-02

Wykonanie koryta drogowego na gł. 20 cm (pobocza) wraz z mechanicznym
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km

m2

1520 m2 1520.000
RAZEM 1520.000

3 Podbudowa z kruszywa łamanego
6

d.3
KNNR 6
0113-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
(0/31,5) grubości 15 cm - pod płyty MEBA

m2

868.8 m2 868.800
RAZEM 868.800

7
d.3

KNNR 6
0113-03

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
(0/31,5) grubości 30 cm - pod kostkę EKO

m2

306 m2 306.000
RAZEM 306.000

8
d.3

KNR 2-31
0109-03

Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm - pod nawierzchnie z kost-
ki pełnej

m2

551 m2 551.000
RAZEM 551.000

9
d.3

KNR 2-31
0109-03

Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10 cm pod na-
wierzchnie z kostki pełnej

m2

551 m2 551.000
RAZEM 551.000

10
d.3

KNNR 6
0113-03

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/
31,5) grubości 30 cm

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

11
d.3

KNNR 6
0113-02

wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/
31,5) grubości 20 cm

m2

1520 m2 1520.000
RAZEM 1520.000

4 Nawierzchnie
12

d.4
KNR 2-31
0502-06

Ułożenie płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x8 na podsyp-
ce piaskowej gr. 3 cm wolne przestrzenie w płytach MEBA wypełnić otocza-
kiem 8-16 mm jezdnia + mijanki

m2

869 m2 869.000
RAZEM 869.000

13
d.4

KNR 2-25
0407-03

Ułożenie płyt betonowych śladowych o wym. 120x80x16  na podsypce piasko-
wej gr. 10 cm

m2

1458 m2 1458.000
RAZEM 1458.000

14
d.4

KNR 2-31
0511-03

Ułożenie betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm typu BEHATON na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm
j

m2

551 m2 551.000
RAZEM 551.000

15
d.4

KNR 2-31
0511-03

ułożenie betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm typu EKO BEHATON na
podsypce piaskowej gr. 3-5 cm

m2

306 m2 306.000
RAZEM 306.000
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5 Oporniki betonowe
16

d.5
KNNR 6
0403-03

Wykonanie oporników bet. 12x25x100 cm zatopionych na ławie betonowej z
oporem z betonu C12/15

m

506 m 506.000
RAZEM 506.000

6 ROBOTY INNE
17

d.6
KNR 2-01
0505-01

Plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron m2

2028 m2 2028.000
RAZEM 2028.000

18
d.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja zasuwy wodociągowej szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

19
d.6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa studni szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.6

KNR 2-31
0702-02

Oznakowanie pionowe - znak B-33 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.6

KNR 2-31
0702-02

Oznakowanie pionowe - znak B-31 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.6

KNR 2-31
0702-02

Oznakowanie pionowe - znak D-5 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.6

KNR 2-31
0702-02

Oznakowanie pionowe - znak A-6a szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.6

KNR 2-31
0702-02

Oznakowanie pionowe - znak A-7 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.6

 
wycena indy-
widualna

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.6

 
wycena indy-
widualna

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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