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CZESC OGOLNA

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa
dwuoddziatowego budynku ztobka z oddziatami przedszkolnymi w Jasieniu (dz. nr 677/17, 21/22, ob. Jasien).

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji projektowe;j.

1.1. Zakres roboét objetych ST
Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wsp6lny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

APROBATA TECHNICZNA - POZYTYWNA OCENA TECHNICZNA WYROBU, STWIERDZAJACA
JEGO PRZYDATNOSC DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajaca réwniez rysunki, stanowiaca
zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy

urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w czasie

wykonywania robdét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonywanych robé6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz

zZ instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,




wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostal wypelniony przez Wykonawcg i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robdét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zalacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonaweca - podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczng

i Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcéw
tej osoby.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralna czg¢éciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowac¢ szczegélowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe oméwienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wlasnych
przedmiaréw robdt przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w calosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wlasny.

Technologia wykonania rob6t powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —



Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre§lonych
W umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
rob6t nie podlega odrgbnej zaptacie.

ZAPLECZE BUDOWY

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdlnoscei:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnodci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw
1 mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, §cieki
itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.



Informacje o terenie budowy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowo$ci Migkinia, gmina Migkinia (dz. nr 77/10, 77/11, AM-1,
obreb: Migkinia, jedn. ewidencyjna Migkinia).

POWIAZANIA PRAWNE I OQPOWIEDZIALNOSC PRAWNA, STOSOWANIE SIE DO USTALEN
PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciazg one Wykonawce.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE]J I PRYWATNE]J

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swodj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wiladcicielami tych urzadzef, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdéw, kwietnikow i  trawnikow
znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw
zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,0 ochronie
i ksztaltowaniu §rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(fj. posadzenie drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub
wlasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajag Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét,
obcigzaja Wykonawce.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wickszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialty uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
Srodowisko.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalno$cia
przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami.

ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO (O ILE WARUNKI UMOWY PRZEWIDUJA REALIZACJE)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

AKkceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatlu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialéw z tego zrédta.

W wypadku materialéw, urzadzen i elementéw szczegdlnie istotnych, wskazanych w Projekcie
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu
probek i danych technicznych minimum trzech odpowiednikéw materialéw wykonczeniowych, elementéw



budowlanych i urzadzen w terminie nie Krotszym niz 3 miesiace przed planowanym montazem
lub instalacja danego materialu/elementu/urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonfczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw
z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do roboét.

Eksploatacja zrédet materialéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie s3 one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (je$li sg) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okre$lenia parametréw i charakterystyki
pracy poszczegllnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niz okre§lono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwna lub lepsza trwalo$¢ i niezawodnos¢.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢
z tym, ze roboty nie zostang przyje¢te i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakofczeniu
rob6t, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢



wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$§ przy transporcie materialdéw i sprzetu
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato§¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okre$lonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,
a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno§¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materialéw, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
1 nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.



Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce¢ nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Szczegélowy harmonogram realizacji robét

Wymaga sig, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegélowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zosta¢ rozpoczete.
Wszystkie uzyte materialty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie
obowigzujacym normom.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoficzenia robdt, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Mock-up’y
Dla wskazanych w Projekcie obszaréw i elementéw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y, ktére beda podstawa
do ostatecznego wyboru i akceptacji materiatéw, elementéw wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych relacji.

Przed przystagpieniem do wykonywania mock-up’6w nalezy uzyskaé zatwierdzenie probek materialéw
wskazanych w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robét i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materiatéw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budow¢ winna
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.



PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bgda do ksiazki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pi§mie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odleglto$ci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegélowe
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),
— date¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dlugos¢ x szerokos¢ x (glebokos¢ / wysokos¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

ODBIOR ROBOT

QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania



ogblnego postepu robdt. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czegsciowego robdt dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,.Dokumenty do odbioru koncowego rob6t”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badafh i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i1 ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej
i ST =z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly badan i sprawdzen; badania prébek, badania materialéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakoniczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.



Odbiodr ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWY PEATNOSCI

Ustalenia ogoélne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca ceng ryczalttowa na wykonanie
robdt.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowiazujacymi przepisami taczng cena rob6t i innych $wiadczen niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
iST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed

uszkodzeniami, nie sg rozliczane odr¢bnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczaltowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdézniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
PRZY1L.ACZA WODOCIAGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa dwuoddzialowego
budynku ztobka z oddziatami przedszkolnymi w Jasieniu (dz. nr 677/17, 21/22, ob. Jasien).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

ZaKres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z wykonaniem przylacza wodociggowego PEHD@50x4,6mm dla budowy dwuoddzialowego
budynku ztobka z oddziatami przedszkolnymi w Jasieniu (dz. nr 677/17, 21/22 ob. Jasien).

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Budowa przylacza wodociggowego.
2.1. Informacje ogdlne

Budynek zasilany bedzie w wod¢ zimng z projektowanego przyltacza wodociggowego PEHD@50x4,6mm,
SDR11 doprowadzonego do budynku z istniejacej sieci wodociagowej PCV/PEHD @160 mm, przebiegajacej
w ul. Budowlanych.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej wykonaé za pomocg nawiertki z zasuwa odcinajaca @160x50 mm.
Zasuwe wyposazy¢ w trzpien zakonczony skrzynka uliczna.

Przytacze wodociagowe bedzie zaspokaja¢ potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz. budynku. Nominalny
przepltyw wody zimnej dla przytacza wynosi:

- cele bytowe 1,37 /s,
- wody przeciwpozarowej 1,0 I/s.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy np. Smart+ JS 4,0, DN20 np. firmy
Apator lub réwnowazny, przystosowany do podigczenia odczytu radiowego lub nadajnika impulséw.
W zestawie wodomierzowym przewiduje si¢ réwniez montaz 3 zaworéw odcinajacych o $rednicy DN40mm,
filtra wody DN40 oraz zaworu antyskazeniowego typu EA o §r.DN40 mm (wynikajacy z normy PN-EN 1717).
Wodomierz montowaé w pozycji horyzontalnej. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany zostanie
w pomieszczeniu technicznym, bezposrednio za §ciang zewngtrzna budynku.



Projektowane przylacze nalezy polaczy¢é w budynku z projektowana wewnetrzng instalacja wodociggowa — wg
odrgbnego opracowania. Przejscie przylacza wodociggowego pod tawa fundamentowa wykonaé w rurze
ostonowej np. DN 100.

Trasa przytacza powinna by¢ wolna od trwatych nasadzen i lokalizacji obiektéw budowlanych.

2.2. Materiat rurociggow

Przewody przytacza wodociggowego projektuje si¢ z rur PE100 SDR11 PN10 o $rednicach ©50x4,6. Laczenie
rur PE za pomocg zlaczek elektrooporowych.

2.3. Ksztaltki

Odpowiednie ksztaltki potrzebne do wykonania projektowanego rurociggu np. do zmiany katéw na trasie ich
ulozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z PE PN10.

2.4. Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim
sasiedztwie istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym
od istniejagcego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szeroko$¢ wykopdéw dla
kazdego z przytaczy wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajgty pas terenu o szerokosciach ok.
3,0 m, ktéry po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajacego
dotychczasowy sposéb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi KS-3, zakladanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie
szalowania nalezy wykona¢ uzywajac rozpor z drewna sosnowego kl. III &16cm lub rozpér stalowych rurowych
w rozstawie poziomym co 1500mm. Mozna stosowac¢ inne szalunki np. typu ,,Klinks” lub inne réwnowazne.

Zasypke wykopow ponad zageszczona obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gérng zewngtrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez
kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajac go warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewngtrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubija¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopow napotkane, istniejgce okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowaé zniszczone w trakcie rob6t nawierzchni. Przed zasypaniem nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

Uwaga!

O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
i (lub) wlascicieli gruntow oraz naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu i wraz z nimi dokladnie
zlokalizowaé¢ polozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

Nalezy uzgodni¢ przebieg przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej z wlascicielem urzadzen
podziemnych oraz z Urzedem Gminy w Jasieniu.

Powiadomié¢ Zaklad Komunalny Sp. z o0.0. w Jasieniu o rozpoczeciu oraz zakonczeniu prac celem odbioru
technicznego.

Po dokonanym odbiorze przedstawi¢ mapy powykonawcze.

2.5. WyKkonanie robét
Warunki ogélne dotyczace wykonania rob6ét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.
2.5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z budowa przylacza wodociggowego z PEHD powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.



W strefie wysokich wéd gruntowych wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych,
odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi,
za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpoér.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnic¢
mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm
podsypka oraz obsypka do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonaé z piasku sypkiego drobno —
$rednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie
co najmniej réwnym zageszczeniu zasypki wlasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanalowej nie bylo kamieni lub innych
cigzkich przedmiotéw, ktére moglyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio re¢cznie
obsypa¢ kanal warstwa piasku grubosci 10 cm. Pozostala cz¢§¢ wykopu uzupetnia si¢ gruntem rodzimym
przestrzegajac jego wlasciwego zaggszczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami nalezy zasypke
zagesci¢ do wskaznika Is > 90% .

2.5.2. Skrzyzowania z przeszkodami

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo istniejace uzbrojenie podziemne (wykona¢ wykopy
kontrolne). W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta
i uzgodni¢ sposéb  rozwigzania. Nie wyklucza si¢  istnienia innych nie  wskazanych
na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych. W przypadku zblizenia si¢ do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne
nalezy wykonywac¢ bezwzglednie systemem r¢cznym pod nadzorem ich wilascicieli.

2.6. Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.
2.6.1. Materiaty

Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatlowych.

2.6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
iz czgstotliwosciag okreS§lona w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

- -sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

- sprawdzenie wykonania polaczen przewodoéw i ksztattek,

- sprawdzenie utozenia przewodu,



badanie zagg¢szczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych - prébe szczelnodci nalezy wykona¢ z uzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

zaleca si¢ wykonanie wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczeg6lna uwage zastuguja:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien miec
rzedna nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rz¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas
badania na eksfiltracj¢, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej powyzej, w czasie: 30 minut na odcinku o dlugosci do 50 m, 60
minut na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu préby szczelno$ci kanalu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkéw przewodu
za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru mozna zasypal, apozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé
za rownowazny prébie szczelnosci.

2.7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

Jednostka obmiaru wykonanych robdt beda metry (m) przewodu wodociggowego.

2.8. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi
normami.

2.9. Podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnoéci podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

3. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
5. PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.



10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-68/B-6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8032-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych ,,— zeszyt 9,

Opracowatl:

mgr inz. Kamil Stowikowski



SST-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa dwuoddziatlowego
budynku ztobka z oddziatami przedszkolnymi w Jasieniu (dz. nr 677/17, 21/22, ob. Jasien).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwiazanych z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCg160 i 200 mm oraz ttocznej PE
¢90mm dla budowy dwuoddziatowego budynku ztobka z oddziatami przedszkolnymi w Jasieniu (dz. nr 677/17,
21/22 ob. Jasien).

OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4. Przebudowa istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej

4.1. Informacje ogélne

Z uwagi na nowoprojektowany budynek dwuoddziatowego ztobka z oddziatami przedszkolnymi projektuje si¢
przebudowe istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przebiegajacego w miejscu
projektowanego budynku.

Z uwagi na brak mozliwos$ci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynku szkoty do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks250 w ul. Budowlanych zaprojektowano przepompowni¢ Sciekéw
sanitarnych np. BIOPOMP2S/ZB/1,2-3,45/BIOPP80V2,2/80-80ST/20/BSP2S lub réwnowazna.
Przepompownia zlokalizowana zostanie w studni betonowej #1200 mm. Przepompownia wyposazona zostanie
w pompe IP68 oraz pompe¢ rezerwowa. Przy przepompowni wykona¢ zabezpieczajace ogrodzenie — zgodnie z
opracowaniem architektury. Lokalizacja przepompowni - zgodnie z czgécia rysunkowa projektu
zagospodarowania terenu oraz opracowaniem architektury.

Projektuje si¢ odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej !aczacych istniejace wyjScia przykanalikéw
sanitarnych z budynku szkoty do istniejacej studni kanalizacyjnej, oznaczonej jako Sil, od ktorej
zaprojektowane zostanie odejscie grawitacyjne PVC@200mm do projektowanej przepompowni, oznaczonej na
PZT jako PP.



Na odejsciu z przepompowni projektuje si¢ odcinek kanalizacji ttocznej @90mm, o diugosci ok. 70 m. W
odlegtosci ok. 4,6 m od granicy dziatki zaprojektowano studnie rozprezng @1000 mm, oznaczonej na PZT jako
SRp. Od studni rozpreznej projektuje si¢ przewdd kanalizacji grawitacyjnej PVC@200mm, ktéry nastepnie
doprowadzony zostanie do istniejacej studni betonowej @1000 na ist. sieci kanalizacji sanitarnej k250 mm
zlokalizowanej w ul. Budowlanych.

Wykonanie przylacza sanitarnego (przed zasypaniem) wraz z przebudowom istniejgcego ciggu grawitacyjnego
z budynku szkoty nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w Zaktadzie Komunalnym Sp. z 0.0. w Jasieniu.

4.2. Material rurociaggow

Przyjeto rury PCVEZ160 mm i PCVZ200 mm o SN8 faczone na uszczelki gumowe. Dobrano 2 studnie
rewizyjne typowe, betonowe #1000 mm, w tym jedna bedzie spetniata funkcj¢ studni rozprezne;j.
Jako rurociagi kanalizacji sanitarnej ttocznej dobrano przewody z rur PE o $rednicy @90 mm.

4.3. Ksztattki

Odpowiednie ksztaltki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggédw np. do zmiany katéw na trasie ich
ulozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z rur PVC.

5. Budowa nowego przylacza kanalizacji sanitarnej.
5.1. Informacje ogélne

Z nowoprojektowanego dwuoddzialowego budynku zlobka z oddzialami przedszkolnymi projektuje si¢
grawitacyjne odprowadzenie §ciekéw sanitarnych poprzez dwa projektowane odej$cia kanalizacji sanitarnej
z budynku. Oba przykanaliki nalezy doprowadzi¢ do zbiorczej studzienki betonowej, oznaczonej na PZT jako
S3. Studnie nalezy nadbudowa¢ na istniejacym przytaczu ks 250, poprzez ktére dotychczasowo odprowadzane
byty S$cieki sanitarne z sasiedniego budynku szkoly. Poprzez ww. ist. odcinek $cieki sanitarne z
nowoprojektowanego budynku beda zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Budowlanych (677/20).

Wykonanie przylacza sanitarnego (przed zasypaniem) nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w Zaktadzie
Komunalnym Sp. z 0.0. w Jasieniu.

5.2. Materiat rurociggow

Przyjeto rury PCVZJ160 mm i PCV@ZJ200 mm o SN8 taczone na uszczelki gumowe. Dobrano 3 studnie
rewizyjne typowe, betonowe #1000 mm oraz studni¢ PVC 3600 mm.

5.3. Ksztaltki

Odpowiednie ksztaltki potrzebne do wykonania projektowanych rurociagéw np. do zmiany katéw na trasie ich
ulozenia, do odgate¢zienia itp. zaprojektowano takze z rur PVC.

5.4. Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim
sasiedztwie istniejacego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym
od istniejagcego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szeroko$¢ wykopdéw dla
kazdego z przylaczy wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajgty pas terenu o szeroko$ciach ok.
3,0 m, ktéry po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajacego
dotychczasowy sposob uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi KS-3, zakladanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie

szalowania nalezy wykona¢ uzywajac rozpor z drewna sosnowego kl. III &16cm lub rozpér stalowych rurowych
w rozstawie poziomym co 1500mm. Mozna stosowac¢ inne szalunki np. typu ,,Klinks” lub inne réwnowazne.



Zasypke wykopdw ponad zageszczona obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gérng zewngtrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez
kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajac go warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubija¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopow napotkane, istniejace okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakoficzeniu prac nalezy odbudowa¢ zniszczone w trakcie rob6t nawierzchni

Uwaga!

O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
i (lub) wiascicieli gruntow oraz naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu i wraz z nimi dokladnie
zlokalizowa¢ polozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

Wykonane roboty przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w Zakladzie Komunalnym
Sp. z 0.0. w Jasieniu.

Powiadomié¢ Zaklad Komunalny Sp. z o0.0. w Jasieniu o rozpoczeciu oraz zakonczeniu prac celem odbioru
technicznego.

Po dokonanym odbiorze przedstawi¢ mapy powykonawcze.

5.5. WyKkonanie robét
Warunki ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.
5.5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej z PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

W strefie wysokich wéd gruntowych wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych,
odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi,
za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpoér.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnié stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnic¢
mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm
podsypka oraz obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonaé z piasku sypkiego drobno —
$rednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie
co najmniej réwnym zaggszczeniu zasypki wlasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanalowej nie byto kamieni lub innych
cigzkich przedmiotéw, ktére moglyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie
obsypa¢ kanal warstwa piasku grubosci 10 cm. Pozostala cz¢§¢ wykopu uzupetnia si¢ gruntem rodzimym
przestrzegajac jego wlasciwego zaggszczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami nalezy zasypke
zagesci¢ do wskaznika Is > 90% .

5.5.2. Skrzyzowania z przeszkodami

Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z projektowana zewnetrzng instalacja
kanalizacji deszczowej oraz innym istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokladnie zlokalizowaé
sytuacyjnie i wysoko$ciowo istniejace uzbrojenie podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne). W przypadku
wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposéb rozwigzania.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych nie wskazanych
na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych. W przypadku zblizenia si¢ do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne
nalezy wykonywa¢ bezwzglednie systemem recznym pod nadzorem ich wilascicieli.

5.6. Kontrola jakosci robét



Ogélne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.
5.6.1. Materiaty

Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatlowych.

5.6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
iz czgstotliwosciag okreS§lona w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

- -sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

- sprawdzenie wykonania polaczen przewodoéw i ksztattek,

- sprawdzenie utozenia przewodu,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

- badanie szczelno$ci przewodéw grawitacyjnych - prébe szczelno$ci nalezy wykonaé z uzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

- zaleca si¢ wykonanie wstgpnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegélna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgal¢zienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej powinien miec¢
rzgdna nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rz¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas
badania na eksfiltracj¢, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢

ubytku wody w studzience potozonej powyzej, w czasie: 30 minut na odcinku o dlugosci do 50 m, 60
minut na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracjg.

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu préby szczelno$ci kanalu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkéw przewodu
za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia préby szczelno$ci, przewody, po uzyskaniu zgody



Inspektora nadzoru mozna zasypaé, apozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé
za réwnowazny prébie szczelnosci.

5.7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
- Jednostka obmiaru wykonanych rob6t bedg metry (m) przewodu grawitacyjnego.

5.8. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi
normami.

5.9. Podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.

6. Przepisy zwigzane

17. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

18. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

20. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

21. PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

22. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
23. WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

24. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

25. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

26. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

27. PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

28. PN-68/B-6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

29. BN-72/8032-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

30. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

32. Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych ,,— zeszyt 9,






