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Wszyscy wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z pdézn. zm.) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ pytan, ktore wplynely
w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa ulicy Sosnowej z budowg kanalizacji
deszczowej i instalacji oswietleniowej w Okonku “

Pytanie 1.
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewdw? Jesli wystepuje taka
konieczno$¢ to po czyjej stronie lezy ich usuniecie i w jakiej ilosci.

Ad.1.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze usuniecie ewentualnego zadrzewienia
pozostawiamy w gestii Wykonawcy.

Pytanie 2.
Czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego drog gminnych. Jesli tak to
prosimy o podanie stawek.

Ad.2.
Wykonawca nie bedzie ponosit oplat za zajecie pasa drogowego.

Pytanie 3.
Jakg metode umocnien wykopéw Wykonawca ma skalkulowaé w swojej ofercie przy budowie
kanalizacji deszczowej ?

Ad.3

Umocnienia wykopéw pod budowe kanalizacji deszczowej dla wykopéw powyzej 3 m poprzez
zastosowanie segmentéw obudowy wykopdéw zrozporkami. Dla wykopdw plytszych — stosowaé
nachylenie skarp w zaleznos$ci od rodzaju gruntu.

Pytanie 4.
Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przy budowie kanalizacji deszczowej przewiduje sie
wymiang gruntu. Jesli tak to w jakiej ilosei.

Ad 4.
Nie przewiduje si¢ wymiany gruntu. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — wniosek do
Zamawiajacego.

Pytanie S.
Prosimy o zamieszczenie na stronie opinii geotechnicznej, o ktdrej mowa w pkt. 4 projektu
budowlanego branzy drogowe;j.

Ad.S.
W zalgczeniu — Opinia geotechniczna

Pytanie 6. _

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zam6wienia, ktére zachowujg
wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.




Ad.6.
Potwierdzamy

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnij Wykonawcom catg dokumentacje projektowa
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za§ brak jakichkolwiek dokumentow
istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Ad.7.
Dokumentacja projektowa jest dostepna dla wszystkich Wykonawcow na stronie internetowej Gminy
Okonek.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciazajg Wykonawcy?

Ad.S.
Nie

Pytanie 9.
Prosimy o podanie maksymalnej odlegtosci, na ktéra Wykonawca bedzie obowigzany przewiezé
materialy z rozbiorki.

Ad. 9.
10 km

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy?

Ad.10.
Potwierdzamy

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bigdnie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamdwienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresic robot ujetych
w dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdét tam nieprzewidzianych,
aponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylgcznie kasztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegolnosci wynikajagcych z  bledéw/brakow
w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowo-geologicznych,
archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia
w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagg, iz chociaz
zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy
zaméwienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie




mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.", to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i koszt
prac, o ktorych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujgtych
w dokumentacji przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztow robot,
ktérych wykonanie okazato si¢ konieczne w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wskutek
zaistnienia okolicznosci niemozliwych wezesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamoéwienia
o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie
ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art.58 § 1K.C, jako wykraczajgce
poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zaméwienia objetego ceng oferty.

Ad.111i12.

Zamawiajacy przyjmujgc forme¢ wynagrodzenia ryczattowego wyraznie wskazal jaki zakres
opisanego przedmiotu zamoOwienia ta forma wynagrodzenia obejmuje. Stosowanie art .632§1
Kodeksu cywilnego do zamdwien publicznych poprzez art.31 ust.1 ustawy Pzp odnosi si¢ wylgcznie
do zakresu opisanego w dokumentacji projektowej, a takze do tych czynnosci, ktére ze wzgledu na
wiedze techniczng i zasady wykonywania robot budowlanych w sposoéb oczywisty powinny by¢
przez wykonawce uwzglednione. Jezeli wystapig zamowienia dodatkowe tzn. takie, ktérych zakresu
nie obejmowala dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze),
Zamawiajacy udzieli ich na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp w drodze pisemnego aneksu.

Pytanie 13.
Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie Wykonawcy.

Ad.13.
Wykonawca ma obowigzek przygotowaé wszystkie niezbedne dokumenty, opinie i uzgodnienia
w celu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie 14.
Prosimy o podanie warunkéw odtworzenia istniejgcych nawierzchni po prowadzonych robotach.

Ad.14.

Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach polega na przywroceniu pierwotnego stanu
nawierzchni. W kosztorysie (poz. 15 i 16) zawarto naktady na odtworzenie nawierzchni asfaltowych.
Pozostale nawierzchnie - j.w.

Pytanie 15.
Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania uzgodnienia zarzadcy drog, w ktérych beda
prowadzone prace.

Ad.15.
Planowane prace bedg prowadzone na drogach gminnych.

Pytanie 16.
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow tj, kratek wpustoéw wykonanych z zeliwa oraz
wilazow zeliwno-betonowych?

Ad.16.
Dopuszcza sie zastosowanie kratek wpustow z zeliwa i wlazoéw zeliwnych z wypelnieniem
betonowym z bezwarunkowym zachowaniem dla obu materialéw klasy obcigzenia D400.
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