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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Utanskiej z poszerzeniem pasa drogowego,
poprzedzona likwidacjg istniejgcego obecnie ukfadu drogowego wraz z przebudowg
infrastruktury technicznej.

Projekt zaklada prowadzenie prac na dzialce drogowej nr 707, oraz na czesci dziatek
budowlanych nr 779, 780, 781/2, 783/2 obreb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308 4,
Solec Kujawski - M, Gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Opracowanie jest czescig zadania pn.: ,Rewitalizacja Placu Jana Pawia Il oraz ulic przylegtych
w Solcu Kujawskim wraz z infrastrukturg”.

2. INWESTOR
Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.
Projekt koncepcyjny.

Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332).
Uzgodnienia branzowe.

Wytyczne Inwestora

ogabkwnNpE

4. ZAKRES PROJEKTU
Zakres opracowania obejmuje:
— budowe nowego uktadu drogowego
— budowe wpustéow drogowych oraz sieci kanalizacji deszczowej
— przebudowe sieci wodociggowej ze zmiang lokalizacji hydrantu
— przebudowe sieci telekomunikacyjne;j
— likwidacje i budowe os$wietlenia
— zagospodarowanie zieleni
— rozbidrki obiektéw znajdujgcych sie w pasie drogowym.

5. STANISTNIEJACY
Obecnie ul. Utanska od zachodu oraz wschodu graniczy z dziatkami budowlanymi. Zabudowa
dziatek zachodnich przy granicy ul Utanskg ma charakter zaplecza budynkéw zwréconych
frontem do Placu Jana Pawfa Il i ul. Torunskiej. Ul. Utanska zapewnia dojazd do przylegtych
dziatek. Na granicy dziatki drogowej znajdujg sie ogrodzenia murowane, z prefabrykatow
betonowych oraz z siatki stalowej na fundamencie betonowym. Na dziatce nr 780, na granicy z
ul. Utanskg zlokalizowany jest budynek gospodarczy murowany o wymiarach ok.
1,7x2,7x2,3m. kryty dachem pulpitowym o niewielkim nachyleniu pofaci, z blachy trapezowe;j.
Na granicy wschodniej zlokalizowane sg budynki mieszkalne i gospodarcze oraz murowane
ogrodzenie.
Nawierzchnia ul. Utanskiej oraz chodniki sg terenami utwardzonymi.
W pasie drogowym ul. Utanskiej wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢
gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieC wodociggowa, sieci telefoniczne,
sieci energetyczne. Na terenie znajduje sie hydrant naziemny, stup telekomunikacyjny oraz
stup oswietlenia drogowego.
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Zrédho: fot. wtasna

Fot. 1. Widok na ul. Utanska

5.1 ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU

Do rozbiérki przeznacza sie:
- ogrodzenia na granicy zachodniej ul. Utanskiej
- budynek gospodarczy na granicy

Do wycinki przeznacza sie drzewo zlokalizowane przy granicy z dz. nr 780.

Ponadto usuwa sie istniejgce wpusty drogowe i nawierzchnie, projektuje sie nowg lokalizacje
istniejgcego hydrantu naziemnego oraz stupa telekomunikacyjnego — wg opracowan
branzowych.

5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Stan istniejacy:
- powierzchnie utwardzone dziatki drogowej objete przebudowg 747 m2
- powierzchnia dziatek budowlanych objetych opracowaniem 108 m?

Stan projektowany:
- projektowane powierzchnie utwardzone 713 m?
- projektowana powierzchnia biologicznie czynna 142 m?

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zmienia sie ukfad drogowy (wg opracowania branzowego) lokalizujgc w pasie drogowym
jezdnie jednokierunkowg, chodniki oraz miejsca postojowe, w tym miejsce dla osoby
niepetnosprawne;.

Projektuje sie tereny biologicznie czynne: nasadzenia drzew typowych dla przestrzeni
miejskiej (Wisnia osobliwa ‘Umbraculifera’ Prunus eminens ‘Umbraculifera’), uzupetniajgc
kompozycje trawnikiem oraz krzewami niskimi (szczegoty na etapie projektu wykonawczego).
Istniejgce sieci zabezpiecza sie poprzez zastosowanie ekranu antykorzennego. Projektowana
zieleh nie wptywa na bezpieczenstwo ruchu drogowego i nie ogranicza widocznosci.

Szczegoty wg opisdw branzowych
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7. ZIELEN
W zwigzku z kolizjg drzew/krzewdw z projektowang budowag ul. Utanskiej przewiduje sie

wycinke istniejgcej zieleni.
W ramach inwestycji planuje sie nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewow oraz zatozenie
trawnika zgodnie z PZT.

8. DROGI

8.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla budowy ul. Utanskiej w
ramach rewitalizacji placu Jana Pawta Il w Solcu Kujawskim oraz ulic przylegtych.

8.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z Inwestorem,

— wytyczne inwestora,

— koncepcja projektowa,

— projekt zagospodarowania terenu

— podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z
dnia 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

— opinia geotechniczna opracowana przez BEGEO S.C, Bydgoszcz, pazdziernik 2018

— inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

— normy przedmiotowe i przepisy

8.3 STANISTNIEJACY

Ulice Torunska i Wolnosci sg ulicami jednokierunkowymi stanowigcymi droge wojewodzkag nr
394. Ul Wolnosci prowadzi ruch w kierunku zachodnim, a ul. Torunska w kierunku
wschodnim.

Ul. Utanska posiada jezdnie bitumiczng szer. ok. 5,50m ograniczong kraweznikami
betonowymi i odwadniang wpustami. Wzdtuz jezdni znajdujg sie chodniki bitumiczne i z kostki
betonowej. Ul. Utanska stanowi fgcznik miedzy ul. Wolnosci a ul. Toruhskg i jest drogg
gminng nr 051083C. Utanska prowadzi obecnie ruch dwukierunkowy.

Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym ul. Utanskiej wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢
gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sieci telefoniczne,
sieci energetyczne.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe podtoza gruntowego stanowi nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,8-1,2 m. Ponizej wystepujg piaski drobne.

Na podstawie badan geologicznych grupe nosnosci podtoza gruntowego okreslono na G1.

8.4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy ul. Utanskiej projektuje sie jezdnie jednokierunkowg szer. 4,0m.
Wzdtuz jezdni zlokalizowano pas postojowy szer. 4,80m do parkowania ukosnego pod katem
40°. W pasie postojowym projektuje sie miejsce postojowe dla niepetnosprawnych do
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parkowania rownolegtego. Dla ul. Utanskiej projektuje sie obustronne chodniki uliczne szer.
2,0m.

Wszystkie istniejgce nawierzchnie w pasie drogowym ul. Utanskiej bedg podlegaty rozbiérce.
Jezdnia bedzie posiadata spadek poprzeczny jednostronny wielkosci 2%. Chodniki i pas
postojowy bedg posiadaty spadek jednostronny w kierunku do jezdni ul. Utanskie;.

Szczegdty rozwigzah sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano na planszy drogowe;.

8.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia (KR2) — ul. Utanska :

- warstwa Scieralna AC11S gr.4cm
- warstwa wigzgca AC16W gr.8cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr. 55cm

Pas postojowy przy ul. Utaniskiej:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr.30 cm

Zjazdy indywidualne:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 18 cm
- pospotka gr.30 cm
Chodniki:
- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym lub kamiennym 15x30 cm
na tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem. W miejscach obnizenia nalezy uzy¢ kraweznika
najazdowego 15x22 cm.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym
na tawie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem.

W linii $cieku nalezy utozy¢ 2 rzedy kostki bet. typu Holland na fawie betonowej wspéinej z
kraweznikiem.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych i chodnika nalezy wykona¢ w jednym poziomie.
Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

8.6 ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie przez spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j.
Kanalizacja deszczowa jest przedmiotem oddzielnego opracowania branzowego.
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8.7 ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdemontowac istniejgce nawierzchnie
kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz zdjg¢ warstwe gleby w miejscu
wystepowania.
Dno koryta nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.
Nalezy skontrolowa¢ zageszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.
W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i pod nadzorem operatoréw poszczegodlnych sieci.
Przed przystgpieniem do robét nawierzchniowych nalezy skontrolowac¢ zageszczenie zasypek
po pracach instalacyjnych.

9. INSTALACJE SANITARNE

9.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zzlecenie i umowa z Inwestorem,

— warunki techniczne i normatywy,

— projekt zagospodarowania terenu

— podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

9.2 KANALIZACJA DESZCZOWA NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW -
UL. ULANSKA

Zakres opracowania
Projekt kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wdéd opadowych z
przebudowywanej ul. Utanskiej

Projektowane rozwigzania

Wody deszczowe z projektowanej ul. Utanskiej odprowadzane poprzez projektowane wpusty
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej D6 zgodnie z warunkami
technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z 0.0. w Solcu
Kujawskim.

Kanalizacja deszczowa -materiaty:

e Rury srednicy 160, 250 PCV (SDR34; SN8).

e Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych $600 tgczonych na
uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelno$é, wykonane z betonu o wytrzymatosci
klasy min 37,5, wodoszczelnego (min W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z wyprowadzonymi
koncowkami na uszczelki gumowe.

e Wopusty deszczowe
Kanalizacja deszczowa odprowadzana bedzie do kanatu kd 0,3m w ul. Utanskiej. Wigczeni
wykonac do istniejgcej studni D4. Wpust Wp14 wigczy¢ w kanat kd300 w ul. Wolnosci poprzez
budowe studni bet. dn 1000. tgczenie rur i ksztattek: za pomocag kielicha i uszczelki gumowej
wargowej. Przewody montowac¢ w wykopie po przygotowaniu podtoza.

Montaz studni betonowych wykonywaé w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,8 x 1,8 m.
Studzienka powinna by¢ potgczona z przewodem za pomocg krotkich odcinkéw rur (o dtugosci
okoto 0.5 m). Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczonym gruntem sypkim.

Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej dokladne zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie
moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie
moze by¢é mniejszy od 1.0.
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taczenie komory przeptywowej z kregami za pomocg uszczelek zintegrowanych. Przed
wiozeniem rury w przejscie szczelne umieszczone w scianie komory koniec powlec smarem
poslizgowym a koniec rur sfazowag.

Rurocigg nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce z ubitego piasku o max. 15%
pozostato$ci na sicie 0,75 mm. gr 10 cm zachowujgc projektowane spadki w kierunku
odbiornika. Po dokonaniu pomiaru geodezyjnego rurocigg zasypaé piaskiem o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc. Pozostalg
cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym warstwami 20cm ubijajgc ubijakiem
mechanicznym. Stopien zageszczenia w jezdniach: 100%, poza jezdniami: 95% skali
Proctora.

Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej jej wykonanie nalezy zgtosi¢ do Geodezji celem
naniesienia na mape uzbrojenia podziemnego.

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe.

Studnie kanalizacji deszczowej wymagania szczegb6towe

Jako zwienczenia studni kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ wiazy z pokrywami z wypetnieniem
betonowym (typu BEGU), zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normg PN-EN 124:2000, z
uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknieé¢ ruchomych (takich jak sruby, rygle).

Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w pasie drogowym powinny by¢ zakonczone
stozkiem betonowym. Studnie zakonczone stozkiem spetniajgce wymagania normowe nie
wymagajg stosowania zadnych konstrukcji odcigzajgcych pod wtaz kanalizacyjny.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych ( wlazy ) muszg posiadaé certyfikaty na zgodnos¢ z
normg PN EN 124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim
Akredytacji ( PCA).

Regulacje wtazéw powinny zapewnia¢ pierscienie dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza
sie stosowania pod wtazy pierécieni betonowych.

Wpusty deszczowe wymagania szczegotowe

Projektuje sie studzienki wpustowe betonowe o srednicy wewnetrznej @500 z osadnikiem o
gtebokosci min. 0,5 m.

Zwienczenia wpustow deszczowych muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN EN
124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrum
Akredytacji ( PCA).

We wpustach deszczowych przewidziano kosze osadcze do wytapywania odpadow statych.
Nie dopuszcza sie wigczania do wpustow ulicznych obcych instalacji nie zwigzanych z
odwodnieniem drogowym.

9.3 PRZEBUDOWA HYDRANTU

W zwigzku z poszerzeniem ul. Utanskiej projektuje sie zmiane lokalizacji istniejacego hydrantu
Zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Wolnosci oraz Utahskiej. Przebudowe wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z 0.0. w
Solcu Kujawskim.

Hydrant montowac przedtuzeniu istniejgcego przytgcza do hydrantu i odcig¢ zasuwg zeliwng
ziemng odcinajgcg kotnierzowa, typ F5. Wszystkie montowane hydranty muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.
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Nawierzchnia wokot skrzynek i hydrantow w terenie nieutwardzonym z betonu o wymiarach
min 06x0,6x0,15m. Nawierzchnia wokot hydrantéw nadziemnych powinna by¢é umocniona tak
aby jej nie rozmyta woda wyptywajgca z hydrantu.

Wszystkie ksztaltki zeliwne muszg by¢ wewnagtrz zabezpieczone przed zarastaniem
np. cementowane. Nie wolno stosowac ksztattek segmentowych z PE.

Szczegdétowe wymagania odnosnie hydrantow:
1. Cisnienie nominalne: min. PN 10,

Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

Dwie nasady boczne ¢75 z pokrywkami wykonanymi z polietylenu,

Petne zabezpieczenie antykorozyjne,

zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowe;j,

wewnetrznie — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.

Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty

niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,

Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej,

10. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

11. Uszczelnienie diawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne , tj. min. 2 uszczelki),

12. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

13. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej wymieniony
ttok lub grzybek uszczelniajgcy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie
gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

NogabkowN

© ©

10.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Istniejgcy stup oswietlenia nalezy zdemontowac¢ . Stup nalezy odtgczy¢ z linii zasilania w stupie
1/4 ulica Torunska. Odigczeniu podlega linia zasilajgca w kierunku stupa 1/4/1 (SD-3) ulica
Utanska wykonana kablem typu YAKY 4x35mm. Zdemontowa¢ obwdd pomiedzy stupami 1/4
i 1/4/1 .Catos¢ zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

W celu oswietlenia ulicy Utanskiej projektuje sie dwa nowe stupy oswietleniowe oznaczone na
rysunku PZT symbolami S-1 i S-2. Nalezy zainstalowa¢ nowe slupy oswietlenia 7m typu
Rossa — stup oswietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-70 @146 i wysiegnik WR-
10/1/0.85/0 na fundamencie B-71 Rossa. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez uziomy
punktowe wykonane osobno dla kazdego stupa wartos¢ uziomu max 20Q. Stupy nalezy
posadowi¢ na betonowych fundamentach o wysokosci B-71 z wysiegnikiem 1m i oprawg
Luxon LED Cordoba:LED 2.0 11l 35x150 3000K 6300 Im minimalna odlegtos¢ od kraweznika
wynosi 0,5m.

Nowo powstate punkty oswietlenia zasila sie z projektowanej rozdzielni ZP-2 usytuowanej
terenie placu parkingu dziatka 784/2.

PROJEKT ROZDZIELNI WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

Rozdzielnie nalezy zasilic zgodnie z uzyskanymi technicznymi warunkami przytgczenia
nr.48430/2018/0D1/ZR1 z dnia 21.11.2018r.

Na granicy dziatki doinstalowa¢ rozdzielnie ZP-2 w obudowie termoutwardzalnej STN
26x58x25 obok doinstalowanej rozdzielni wyposazonej w uktad pomiarowy typu SKP-3-1P.
Uktad rozdzielni SKP-3-1P nie jest tematem opracowania.
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Rozdzielnie nalezy uziemni¢ uziomem punktowym o warto$ci max 5Q.

Linie zasilajgca oprawy nalezy prowadzi¢ wzdtuz ulicy Torunhskiej - trase kablowg pokazano na
rysunku PZT. Do zasilania oswietlenia nalezy wykona¢ nowa linie kablowg kablem typu
YKYZzo 4x16mm. Instalacje nalezy wykonac jako doziemna.

Obliczenia wykazaty poprawnos¢ doboru przekrojow kabli oraz srodkéw ochrony przeciw
porazeniowych.

Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie samo-wylaczenie zasilania uktad sieci TN-
C. Poprawnos¢ wykonanych prac potwierdzic pomiarami elektrycznymi. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi instrukcjami montazu oraz DTR urzgdzen.

Do mocowania osprzetu nalezy uzy¢ rozwigzan systemowych.

Kolejnos¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegolnymi branzami uczestniczgcymi
w procesie budowy. Prace zakryte podlegajg odbiorom w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca po zakonczeniu prac przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z
dokumentacjg powykonawczg. Do wykonania instalacji stosowaé materiaty i osprzet
posiadajgcy atest.

Ostateczny wybér konkretnego typu/producenta i dystrybutora opraw oswietlenia konsultowac
z uzytkownikiem zachowujgc normatywne parametry oswietlenia. Powyzsze dotyczy rowniez
standardu osprzetu instalacyjnego. Cato$¢ wykonaé zgodnie z wymogami aktualnych norm i
przepiséw.

Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

Dopuszcza sie odstepstwo w zastosowanych materialach w postaci zamiennikéw o
parametrach lepszych lub rownowaznych zaprojektowanym.

Prace nalezy zakonczen pomiarami elektrycznymi i wykonaniem projektu powykonawczego .
wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanies¢ na mapy geodezyjne.

11.INSTALACJE TELETECHNICZNE
Na ulicy Utanskiej nalezy w porozumieniu z wiascicielem sieci (Orange PL) przemiesci¢ w

kierunku ogrodzenia stup kablowy telekomunikacyjnej sieci napowietrznej, oznaczony na
rysunku PZT2-02 symbolem Sl4. W tym celu nalezy w miejscu pokazanym na tym rysunku
wybudowa¢ nowy stup blizniaczy, uszczudlony, o wysokosci 7m, wraz z uziemieniem oraz
puszka kablowg a stup kolidujgcy po uwolnieniu z kabli zdemontowac.

Z przebudowa ulicy Utanskiej koliduje rowniez istniejgca kanalizacja kablowa wiasnoSci
Orange Polska. W celu przebudowy tej kanalizacji projektuje sie budowe w projektowanym
chodniku wspétbieznego odcinka kanalizacji jednootworowej z rur RHDPE110/6,3 i
zakonczenie jej przy stupie SL4 studnig kablowa koncowg typu SKR-1 oznaczong symbolem
S2. Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej. Wyposazy¢ je w ramy
typu lekkiego z wentylacjg oraz pokrywy z ryglem zabezpieczajgcym przed dostepem osob
niepowotfanych.

Stup Sl4 stanowi punkt kohcowy kabla rozdzielczego doprowadzonego do niego w kolidujgcej
kanalizacji zatem konieczna jest tez przebudowa tego kabla. W tym celu od ztgcza kablowego
istniejgcego w studni kablowej usytuowanej przy budynku Torunska 6 w projektowanej
kanalizacji jak wyzej wybudowac kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw5x4x0,5 i zakonczy¢é w
puszce kablowej na nowym stupie kablowym Sl4. Na stup ten nastepnie przewiesi¢ wszystkie
instalacje napowietrzne pokazane na rysunku PZT2-02 i wigczy¢ je do nowej puszki kablowej.
Do budowy kabli napowietrznych zastosowa¢ wzdtuznie uszczelniane kable miejscowe typu
XzTKMXpwn o $rednicy zyt 0,5.

Przebudowe kabli przewiduje sie wykona¢ w miare mozliwosci bez przerw w tgcznosci
z zastosowaniem w tym celu ich zréwnoleglen. Dopiero po sprawdzeniu prawidtowosci
wykonanych potgczen poszczegodlny istniejgcy kabel moze by¢ wylgczony ze zréwnoleglen.
Po wykonaniu przetgczenia kabla nalezy wykonac przewidziane normami jego pomiary
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prgdem statym. Do zakonczen kablowych i montazu kabli nalezy uzyC osprzetu
dopuszczonego do stosowania w sieciach Orange PL

Kolejnos¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegdlnymi branzami uczestniczgcymi
w procesie budowy. Prace zakryte podlegajg odbiorom w trakcie ich wykonywania. Catos¢
prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca po zakonczeniu prac
przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Catos¢ wykonaé zgodnie z wymogami aktualnych norm i przepisow

12. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW
Teren objety jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej. Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany
przez Wojewddzki Urzad Konserwatora Zabytkéw, delegatura w Bydgoszczy.

13. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem i terenem goérniczym dla zt6z waod
leczniczych.

14. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE |CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
| ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wydat postanowienie z dnia
6.12.2017r. o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

Eksploatacja terenu nie bedzie powodowac¢ zadnych ucigzliwosci dla mieszkancéw pobliskich
budynkéw mieszkalnych ani powodowa¢ zmniejszenia ich wartosci uzytkowej, nie wigze sie z
diugotrwatym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziatywaniem zwigzanym z emisja.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi. Projekt zmienia lokalizacje

istniejgcego hydrantu. Zachowane zostaly wymagane odlegtosci hydrantu od obiektéw
chronionych.
Projektowana ul. Utanska spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym.

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej
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16. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W
PROCESIE BUDOWY
Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy — Prawo budowlane

(Dz.U. nr129 poz.1439) obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykona¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126).

Plan nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem nastepujgcych aktéw prawnych:

— Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U.
nrl69 poz. 1650)

— Rozporzgdzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano — montazowe sieci gazowych (Dz.U.
nr 83 poz. 392).

— Rozporzgdzenie MG z 17.09.1999. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. nr 80 poz 912)

— Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 14.03.2000. w sprawie bhp przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 poz 313)

— Rozporzgdzenie MG z 27.04.2000. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40
poz 470)

— Rozporzadzenie MG z 20.09.2001. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz 1263)
— Rozporzadzenie MI z 6.02.2003. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie MG z 30.10.2002. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596)

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ uwagi dotyczgce bezpieczenstwa pracy zawarte w
niniejszym projekcie. W planie BiOZ poza wskazaniami wynikajgcymi z ogolnych i
szczegotowych przepiséw BHP nalezy uwzgledni¢ nizej oméwione aspekty wynikajgce ze
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

16.1 ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE ROBOT
Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu zastepczego. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. Wykop nalezy ogrodzi¢ tasmami biato-czerwonymi z tablicami o tresci ,Uwaga
—wykopy”

16.2 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZOWANIA INWESTYCJI
Zakres i kolejnos¢ robot:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne,
- roboty nawierzchniowe,
- montaz oznakowania pionowego i poziomego,
- prace wykonczeniowe i porzadkowe
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16.3 REALIZACJA ROBOT - ZASADY OGOLNE
Objete niniejszym projektem roboty winny by¢ prowadzone w Scistej zgodnosci z zatozeniami
projektowymi, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz
warunkéw technicznych i prawnych.
Wykorzystane w projekcie technologie, urzadzenia oraz materialy winny posiadac
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Teren w rejonie projektowanych robét jest uzbrojony. Usytuowanie podziemnych przewodow
podane jest na podktadzie mapowym w skali 1:500.
Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy wykonaé prace przygotowawcze
polegajgce na: wytyczeniu trasy, usunieciu przeszkdd terenowych, wykonaniu rozbidrek,
oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu robdt, uscisleniu przebiegu tras uzbrojenia
podziemnego z ewentualnym (wg wskazéwek i pod nadzorem administratorow sieci)
zabezpieczeniu rurami ostonowymi typu AROT, krzyzujgcych sie z kraweznikami ulicznymi
kabli elektrycznych i teletechnicznych.
Ustala sie jako bezwzgledng zasade, ze roboty ziemne w miejscach zblizeh do wszystkich
sieci uzbrojenia terenu, bedg wykonywane recznie, pod nadzorem stuzb, w ktorych gestii
znajduje sie eksploatacja w/w przewodoéw. O zamiarze rozpoczecia roboét, stuzby te winny byé
przez wykonawce powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce technologii prowadzenia robdt, jakosci stosowanych
materiatdw i sprzetu oraz kryteriow ich uzycia do produkcji, jak réwniez zakresu i
czestotliwosci prowadzenia niezbednych procedur kontrolnych oraz trybu sprawowania
nadzoru technicznego, zawarte sg w Specyfikacjach Technicznych (ST), stanowigcych
podstawowy dokument, normujgcy zasady postepowania w tym zakresie.

16.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA
Roboty rozbiérkowe:
- ryzyko uderzania odpryskiem przy pracy mtotow pneumatycznych i pit,
- ryzyko potrgcenia sprzetem zmechanizowanym i transportowym,
- ryzyko przygniecenia duzymi elementami podlegajgcymi rozbiérce — stupy, belki itp.,

Roboty ziemne:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
potrgcenie tyzkg koparki pracownika bgdz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,

- wibracja — zageszczanie gruntu,

- ryzyko poslizgnigcia sie na tym samym poziomie — namoknigety grunt, mokre ptyty ze sklejki,
l6d i Snieg,

- ryzyko wpadniecia do wykopu.

Roboty betoniarskie :

- zachlapanie oczu,

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania

- wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania
deskowan,

- uderzenie o nieruchome przedmioty — deskowanie

- kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

Roboty budowlano-montazowe:
- najechanie, potrgcenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu
budowy,
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- przysypanie podczas roztadunku materiatéw sypkich,

- pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- skaleczenia przy pracy pit do ciecia kostki brukowej i kraweznikéw

- uderzenie lub przygniecenie ciezkimi elementami prefabrykowanymi — latarnie, elementy
ogrodzenia, rury, kregi studni, palety z drobnymi elementami prefabrykowanymi,

- ryzyko oparzenia — rozkfadanie gorgcych mas bitumicznych, inne rozgrzane elementy
maszyn budowlanych.

Inne zagrozenia

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

- obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen
placu budowy

- porazenie prgdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych, energetycznych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie, ciecie

rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

pole elektromagnetyczne — monitory ekranowe,

mgty olejéw, emulsji, farb i paliw — np. podczas tankowania pojazddw,

potracenie przez samochody w zwigzku z prowadzeniem robot w bezposrednim
sgsiedztwie czynnych drég publicznych,

16.5 SKLADOWANIE MATERIALOW
Materiaty sktadowane powinny by¢ tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na placu
budowy w miejscach wyznaczonych do tego celu i w sposdb wiasciwy dla danego
asortymentu materiatoéw (zgodnie z ogdélnymi zasadami i wytycznymi producenta).
Za wiasciwy uznaje sie taki sposob sktadowania, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatdw, oraz zabezpiecza materiaty przed
zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie sktadowanych materiatéw o ogrodzenia, Sciany
budynkéw, stupy linii napowietrznych, drzewa itp.
Przy sktadowaniu materiatdbw stosowac¢ nastepujgce odlegtosci: 0,75 m od ogrodzen i
zabudowan, 5,0 m od stanowisk pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatéw
zachowac przejscie o szer. min. 1,0 m.

16.6 ZABEZPIECZANIE STANOWISK PRACY
W obrebie terenu wykonywanych robd6t miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone i
oznakowane. Powinien by¢ uniemozliwiony wstep na teren budowy oséb trzecich.
Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed osunieciem przez zastosowanie obudéw.
Ziemia z wykopéw powinna by¢ odwozona na odktad i ponownie przywozona do zasypywania
wykopow. Piasek przeznaczony do obsypywania rur powinien by¢ sktadowany wzdtuz wykopu
w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi. Wzdtuz wykopu rowniez w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi moga byc¢ rozktadane rury przeznaczone do montazu.
Pracownicy w wykopie powinni by¢ asekurowani przez pracownika na zewnatrz wykopu dla
natychmiastowej reakcji w razie wypadku.
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16.7 WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kierownictwo poszczegdlnych robot nalezy powierzy¢é inzynierom, technikom i majstrom
posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegodlnych robdt oraz odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane.
Kadra techniczna obowigzana jest do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng
budowy.
Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez kierownika budowy lub upowaznionego przez niego
pracownika nadzorujgcego dane roboty, z obowigzujgcymi na budowie zasadami zwigzanymi
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz
ogolnymi zasadami obowigzujgcymi na catym terenie budowy. Pracownicy muszg by¢ przed
rozpoczeciem pracy powiadomieni o moggcych wystgpi¢é w czasie pracy zagrozeniach,
koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom
oraz procedurami postepowania w razie wystgpienia zagrozenia.
Przy wykonywaniu poszczegdolnych robdt mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy
przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.
Pracownicy przystepujgcy do pracy winni:
— posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do danego rodzaju
robét, ktére bedg wykonywac,
— przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac
oraz obowigzujgcych przepisow p.poz.,
— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu i maszyn;
— stosowac przydzielone im $rodki ochrony indywidualne;.
— Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢é potwierdzone pisemnie przed
dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt budowy.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.

BUDOWA ULICY ULANSKIEJ Z POSZERZENIEM PASA DROGOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZA
w ramach
Rewitalizacji Placu Jana Pawta Il oraz przylegtych ulic w Solcu Kujawskim

dz. nr: 707 oraz cze$¢ dz. nr: 784/2, 779, 780, 781/2, 783/2
obreb ewid.0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308 4, Solec Kujawski — M

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (na podstawie
art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018r.
poz. 1202 ze zm.)).

Nazwa czesci Projektant Sprawdzajacy
projektu Imie i nazwisko Nr uprawnien Imie i nazwisko Nr uprawnien
budowlanego podpis i specjalnos¢ podpis i specjalnosé
Projekt upr. w specjalnosci upr. w specjalnosci
zagospodarowania mgr inz. arch. architektonicznej do mgr inz. arch. architektonicznej do
terenu Barbara Nowotnik proj. bez ograniczen Marta Michalak proj. bez ograniczen
Architektura nr 20/DSOKK/2013 nr 57/DSOKK/2011
upr. w specjalnosci upr. w specjalnosci
Drodi i place mgr inz. konstrukcyjno-inzynieryjnej mgr inz. drogowej
grip Adam Zoga do proj. w zakresie drog Mateusz Zoga do proj. bez ograniczen
nr 175/88/UW nr 76/DOS/13
upr. w specjalnosci inst. w uor. do oroi. bez oaraniczen
zakresie sieci, instalacji i inz P w S 2C'Jélnoéci gi;nst w
Instalacje wodno- mgr inZ. urzadzen cieplnych, went., : pecjainosc R
b . . . Teresa zakresie sieci, instalacji i
kanalizacyjne Agata Prokopska- |gaz., wodociggo-wych i kan. do . -
o - . Ziemkowska- urzadzen cieplnych, went.,
Frydel proj. i kierowania robotami bez : ) .
o Ciura gaz., wodociggowych i kan.
ograniczan nr 66/DOS/04
nr 381/DOS/09
- . . - upr. proj. i kierowania
mgr inz. upr. proj.w specjalnosci . - . o
. . e e mgr inZz. robotami w specjalno$ci
Instalacje Pawet instalacyjno-inzynieryjnej w s . P
. . .. Barbara Elzbieta inst.-inzynieryj-nej w
elektryczne Bartoszewicz zakresie instalacji . 7
elektrycznych nr 53/81/\WBPP Nocun zakresie inst. elektr.
nr 232/88/UW
upr. w specjalnosci
_ mgr inz. ~ upr. w_spe_zclalnosm_ mar inz. |nstalacyjn_o-ln_zyr_u_e_ryjnej w
Instalacje . instalacyjnej w zakresie . zakresie sieci i inst.
! . Marian 20 . Stanistaw . .
telekomunikacyjne ¥ okucieiewski telekomunikacji przewodowej Kaminski telekomunikacyjnych
J do proj. nr 1713/99/U do proj. i kier. budowg i
robotami. nr 692/89/UW

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2019r.
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