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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Nazwa postępowania:  Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych dla Dolnośląskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      DI-Z.26.21.2024 

 
I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z późn.zm.) Zamawiający 
informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści: 

 
Pytanie nr 2: 
Do §3 ust. 4 oraz §6 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostawy w dni 
robocze do godziny 13.00. Przedział czasowy podany w dokumentacji, jest tak krótki, że 
uniemożliwia połączenie transportu dla Zamawiającego z innymi dokonywanymi tego dnia i 
wymuszał będzie na Wykonawcach organizowania osobnego transportu dedykowanego. W 
pierwszej kolejności zwracamy uwagę, że konsolidacja dostaw pozwala na połączenie wielu 
mniejszych przesyłek w jedną większą. 
Dzięki temu koszty transportu są znacznie niższe. Współdzielenie kosztów z innymi dostawcami 
oznacza, że każdy płaci tylko ułamek całkowitych wydatków, co redukuje indywidualne koszty 
wysyłki. Jednym słowem, Zamawiający podejmując decyzję o przedziale czasowym, w którym 
gotowy będzie do odbierania przesyłek, wybiera jednocześnie jakiej wysokości koszt przesyłki 
wliczony zostanie w złożone mu oferty. Łączenie dostaw ma równie doniosłe znaczenie z 
perspektywy środowiskowej. Dzięki optymalizacji tras potrzebnych jest mniej środków transportu, 
co prowadzi do mniejszego zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych. Ekologiczne rozwiązania 
logistyczne oparte na efektywności energetycznej zmniejszają zatem negatywny wpływ transportu 
na środowisko i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający wydłuża termin realizacji dostawy w dni robocze do godziny 13:00, zgodnie z treścią 
załącznika do niniejszych wyjaśnień, tj. Część IV SWZ – Projekt umowy_ZMIANA.  

 
Pytanie nr 3: 
Do §3 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub 
wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w 
cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi 
zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez 
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie możliwości dostawy równoważnika, również w przypadku, niezależnej od 
Wykonawcy, czasowej niedostępności produktu leczniczego w obrocie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody; nie dokonuje zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie nr 4: 
Do §4 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego na wolny od 
wad do 3 dni roboczych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający wydłuża termin wymiany towaru wadliwego na wolny od wad do 3 dni roboczych, 
zgodnie z treścią załącznika do niniejszych wyjaśnień, tj. Część IV SWZ – Projekt 
umowy_ZMIANA.  
 
Pytanie nr 5: 
Do §11 ust. 2 pkt 2.5) wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z zapisów dotyczących dodatkowego 
obowiązku dla Wykonawcy w postaci konieczności przekazywania raportów dotyczących stanu 
realizacji umowy, ze względu na to, że monitorowanie stanu realizacji zakupów powinno leżeć po 
stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy w zgodzie z 
bieżącymi potrzebami Zamawiającego poprzez ścisłą realizację składanych zamówień, zatem 
Zamawiający, na każdym etapie wykonywania zamówienia, jest w posiadaniu aktualnej wiedzy na 
temat postępów jego realizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie zapisów określających dodatkowy 
obowiązek dla Wykonawcy w postaci konieczności przekazywania raportów dotyczących stanu 
realizacji umowy [§11 ust. 2 pkt 2.5)] - zgodnie z treścią załącznika do niniejszych wyjaśnień, tj. 
Część IV SWZ – Projekt umowy_ZMIANA. 
 
Pytanie nr 6: 
Do §12 ust. 1 pkt 1.1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §12 
ust. 1 pkt 1.1 i lit. b) wzoru umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie dostawy w 
wysokości 0,5% wartości brutto NIEDOSTARCZONEJ części zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie nr 7: 
Do §12 ust. 1 pkt 1.1 lit. c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §12 
ust. 1 pkt 1.1 i lit. b) wzoru umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie reklamacji w 
wysokości 0,5% wartości brutto REKLAMOWANEJ części zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie nr 8: 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 
oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki 
staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek 
niniejszego postępowania? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
W stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną nie występują przesłanki "niewypłacalności" oraz 
"zagrożenia niewypłacalnością" w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 15.05.2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2309) oraz art. 10 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo 
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 794 z późn.zm.). Według stanu na dzień zadania pytania, 
Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia w/w przesłanek w okresie od chwili obecnej 
do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania. 
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Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego, 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy 
związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 
wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) 
należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i 
wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi 
przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. 
zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy w formach określonych w pytaniu, jak również w jakiejkolwiek 
innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy. Jak wynika z odpowiedzi na 
Pytanie nr 8, nie przewiduje się możliwości wystąpienia przesłanek po stronie Zamawiającego do 
postępowania restrukturyzacyjnego, jak również do wszczęcia postępowania upadłościowego. 
 
 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w Części IV SWZ – Projekt umowy w §11 ust. 1 pkt. 1.1. 
i 2.1. oraz w §16. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

II.   Mając na względzie udzielone odpowiedzi oraz dokonane zmiany treści SWZ, Zamawiający 
zamieszcza w dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej Część IV SWZ - Projekt 
umowy_ZMIANA, uwzględniający dokonane zmiany. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 

III.   Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 
 

Prezes Zarządu 

 
 Artur Mazur  

 


