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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych dla Inwestycji p.n.:
,Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy oczyszcza Ini Sciekbw w miejscowo Sci
Zawady gm. Befchatow”.

SPIS TRESCI
NR ST CPV TYTUL SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ STR.
ST 0.0 45100000 | Czesc¢ ogllna i wymagania ogoine
STO0.1 - Wytyczenie tras i punktow wysokosciowych 19
45231000-5
45232000-2
ST 0.2 | 45255600-5 | Instalacje technologiczne 27
45351000-2
45332000-3
45311000-0 . . .
STO0.3 45317000-2 Instalacje elektryczne i AKPIA 45
STO.4 45442200-9 | Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i termoizolacyjne elementéw i konstrukcji 63
' 45321000-3 | stalowych
ST 0.5 |45233200-1 | Odtworzenie i budowa nawierzchni 81

Zatozenia wyj sciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych dla inwestycji
pn.: ,Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy oczyszczalni $ciekow w miejscowosci
Zawady gm. Belchatow”.

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia
18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia
2 wrzesnia 2004 r. wraz ze zmianami) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Ustalenia z Inwestorem.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy oczyszczalni Sciekdw
w miejscowosci Zawady gm. Betchatow.

1.2. Zakres specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Teren przysztej budowy potozony jest w miejscowosci Zawady gm. Belchatéw (dziatka nr 155/2).
Powierzchnia dziatki, wraz z drogg dojazdowsg, wynosi 0,3352 ha.

1.4. Nazwy i kody.
Kody CPV poszczegodlnych elementow inwestycji podano w spisie specyfikacji oraz w poszczegélnych
specyfikacjach szczegétowych.

1.5. Wymagania ogéline.

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie Wykonawce do:

* zapoznania sie z catoscig materiatlow przetargowych,

* zapoznania sie z wszystkimi szczeg6tami wymagan Zamawiajgcego,

» odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych robaét,

e zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktére sg dostepne do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego,

e zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi, itp. dotyczgcymi
przedmiotowej inwestyciji,

e zapoznania sie z szczegOtami dotyczgcymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel,
energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw iwykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptaci
lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowe] iw specyfikacjach technicznych, atakze w normach iwytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji iprzy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczego6tow
inwestycji i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty
czy kompletujgc dostawy materiatow. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.5.1. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane zrobotami ibedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych materiatdbw Ilub metod
i wspos6b ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

e dokumentacja projektowa,

« szczegoblowe specyfikacje techniczne,

« specyfikacje techniczne ogoine.

1.5.2. Rbwnowa zno $¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére speiniaé majg materiaty,
wyposazenie, sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane izbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy iprzepisy sg pahstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce iprzediozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do nhorm powotanych w dokumentach.

1.5.3. Obowi gzki Inwestora.

* Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje projektowg oraz
dziennik budowy,
e Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w uzgodnionym terminie i na
podstawie zaakceptowanego przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy
i programu realizacji inwestycji,
« Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
+ Zawiadomienie wiasciwych organéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dotaczajac:
- os$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzgdzenie planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,
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- oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

- informacje zawierajgcg dane, ktére bedg umieszczone na tablicy informacyjnej na placu
budowy.

e Ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy przygotowa¢ na czas budowy odpowiednio
przygotowane i zabezpieczone zaplecze.

1.5.4. Obowi gzki Wykonawcy.

» Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia
robo6t w czasie trwania budowy.

* Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien byé
porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia,

e Zorganizowanie terenu budowy,

e Zabezpieczenie dostawy medidw,

e Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na
zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegolnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

» Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci, instalacje oraz urzgdzenia
przed uszkodzeniem,

* Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materialami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robaét),

* Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej,

* W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowag
lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac roboty
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiladze konserwatorskie.
Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

e Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalho-
sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.5. Obowi gzujace nazwy i kody robot.

Opierajgc sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzgdzeniu
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas i kategorii robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Struktura systemu klasyfikacji CPV sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtowny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody skiladajgce sie maksymalnie
z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych
lub ustlug tworzacych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sklada sie z 8 cyfr, podzielonych
W nastepujgcy sposob:

» pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
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» pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy (XXX00000-Y);

* pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy (XXXX0000-Y);

« pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopieh precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta
cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje
sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczeg6tow odnoszacych sie do szczegdinego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towaréw. Kod alfanumeryczny sktada sie z:
e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgcyg sekcji;
« drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat,
a ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych
Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamowien,
mozna wyrozni¢ dziaty, grupy, klasy i kategorie.

1.5.6. Lista okre slen podstawowych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdllne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kanat. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (zbiornik) stuzacy do odprowadzania
Sciekow.

Kolektor. Kanal grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Sie¢ kanalizacyjna. Uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekéw lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna.  Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania s$ciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa . Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podto ze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podto ze naturalne z podsypk a. Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkag
z gruntu drobnoziarnistego, albo podifoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podio ze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkag a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wst epna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.
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Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna.  Obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza. Zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Ptyta pokrywowa studzienki lub komory. Piyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanalowy ( zeliwny). Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komar kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Przewody technologiczne. Instalacje skladajgce sie z przewoddédw zamknietych lub otwartych
o dowolnym ksztalcie przekroju, poprzez ktére przeprowadzane jest medium technologiczne pomiedzy
poszczegdinymi jednostkami wykonawczymi (maszynami lub urzgdzeniami).

Klapa zwrotna. Urzgdzenie stuzgce do zabezpieczania rurociggéw lub urzadzeh przed wstecznym
przeptywem cieczy przewodzone;j.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposo6b trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Zastawka kanatowa . Urzgdzenie przeznaczone do odcinania lub regulacji przeptywu cieczy
przewodzonej w przewodach otwartych. Zastawka skiada sie ramy, zawieradfa i uktadu napedowego.
Ksztaltka. Element wieloptaszczyznowy sktadajacy sie z szeregu profili podstawowych (rura, kotnierz,
zwezka, kolano, prostka, itp.) potagczonych ze sobg w sposob trwaty za pomocg spawania i majacy
zastosowanie w skomplikowanych miejscach potgczen poszczegélnych elementéw instalacji
technicznych.

Oczyszczalnia $ciekdw — zaklad oczyszczania SciekOw i stabilizacji osadéw Sciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Skrzy zowanie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego sieci
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej sieci lub innego urzgdzenia podziemnego.
Zblizenie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w ktérym odlegto§¢ miedzy siecig, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje
skrzyzowanie.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w oSi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Droga tymczasowa (monta zowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzgdzeh i instalacji zapewniajgcy prawidtiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Podio ze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do glebokosci
przemarzania.

Projekt budowlany — dokument wykonawcy opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane (t.,j.: Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z p6zn. zm).

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego (na przyktad réw, dolina, rzeka, itp.).

Przeszkoda sztuczna. Obiekt stworzony przez ludzi, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego (na przyktad ogrodzenie, budynek, rurocigg, kanat, itp.).

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stluzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

Laboratorium. Laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan iprob
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robat.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Zadanie budowlane. Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powierzchnia zwil zona. Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkiad, Zadanie budowlane - czes¢
przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

Inne definicje. Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

2. MATERIALY | SPRZET.

e Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $Swiadectwa dopuszczenia
do zastosowania w budownictwie, oraz akceptacje inspektora nadzoru,

*  Przechowywanie i skladowanie materiatbw — w sposéb zapewniajgcy ich wilasciwg jakosé
i przydatnosc¢ do robét,

e Skladanie materialtbw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa
i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek,

« Skladanie materialtéw powinno udostepnia¢ mozliwos$¢ kontroli ze strony Inwestora lub Inspektora
Nadzoru.

* Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jako$¢ robot okreslong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materialdw stosowanych w realizacji
robo6t objetych kontraktem podano w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami realizacji zadania,
poleceniami Inspektora nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisbw majgcych
zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towar6w. Wszystkie materiaty
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych rob6t. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
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wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na temat zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane
z danego zrédia spetniajg wymagania w sposob ciggly.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw, jesli bedzie wymagane, odpowiada Wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materialdw wymaga zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja zrodet materialdbw musi byé zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdbw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

3. TRANSPORT.

Dob6r srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo srodki transportu powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONYWANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
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dla poszczegélnych rodzajow rob6t wyszczeg6lnionych w  przedmiarze. Odpowiedzialnosé
za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robo6t wchodzgcych w sklad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

4.1. Dokumenty budowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé
i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:
e dziennik budowy,
e dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
e protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,
+ atestdéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
e dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
e protokoly z przeprowadzonych kontroli,
« korespondencje dotyczgcg budowy,
e notatki ze spotkan oraz narad,
e protokotdéw odbioréw robat.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy. Prawo do dokonywania zapiséw
w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego — tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania rob6t budowlanych.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego realizacji zadania nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robot nie bedzie pfatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec
Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Za jakos¢ wykonywanych robo6t oraz zastosowanych elementéw i materialdbw odpowiedzialny jest
Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robo6t zawierajacego: mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposOb wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg
budowlang. Projekt organizacji robét powinien zawieraé:

e Terminy i sposéb prowadzenia robot,

* Organizacje ruchu na budowie,

e Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

« Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

e Wykaz srodkéw transportu,

«  Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robot,

« Wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
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* Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
* Sposoéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

*  Wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

* Przestrzega¢ warunkOw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,

»  Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

» Prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

 Wszystkie roboty i materialy powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wszystkie préby oraz badania przeprowadzane na budowie musza byé wykonywane w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory ze stosownym wyprzedzeniem zostanie o nich poinformowany.
W przypadku gdy inspektor nadzoru z winy Wykonawcy nie bedzie uczestniczy¢ w jakimkolwiek badaniu
lub prébie, moze zazgdac jego powtérzenia, przy czym koszty ponownego wykonania ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

Inspektor nadzoru informowany bedzie o wszystkich zmianach, wzgledem dokumentacji projektowej,
ktére Wykonawca bedzie miatl zamiar wprowadzi¢ w robotach oraz o kazdej robocie dodatkowej
zamierzonej przez Wykonawce.

6. ROZLICZANIE ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego realizacji zadania nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec
Kontrakt nie zawiera postanowieh dotyczgcych obmiaru. W tym Swietle:
< Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie
Z umowa,
e Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym

7. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

Odbidr robot zanikaj gcych jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory cz esciowe jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegélniony w harmonogramie robét.

Odbidr ko ncowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzgcych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)  jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczego6lnych
elementéw robo6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

7.1. Dokumenty do odbioru robot.

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje projektowa,
» Receptury i ustalenia technologiczne,
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* Dziennik budowy,

« Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcychi ulegajgcych
zakryciu,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych,

« Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Ocene stanu faktycznego — sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

e Sprawozdanie techniczne,

« Dokumentacje powykonawcza,

« Operaty geodezyjne — inwentaryzacje powykonawcza,

« komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektu/6w do
eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego,

e Sprawozdanie z rozruchu,

» instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzgdzen.

* Protokoly sprawdzen i badan,

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
» przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdét,
* wykaz wprowadzonych zmian,
» uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
» date rozpoczecia i zakonczenia robdét,
« stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

7.2. Tok post epowania przy odbiorze.

W chwili gotowosci do odbioru rob6t wykonawca jest zobowigzany ztozyé powiadomienie o zakonczeniu
robot w formie pisemnej w Biurze Obstugi Klienta Inwestora. Ponadto roboty do odbioru Wykonawca
zgtasza zapisem w Dzienniku Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg
w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa
kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym, o ile wymaga tego umowa.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakonczonych roboét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami
dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej
w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wpltyw na cechy eksploatacyjne — dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwale.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej — to
roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegélnych
rodzajow rob6ét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robot.

Zamawiajgcy wystawi protokoét odbioru koncowego robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujgcych warunkow:




R ST 0.0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Cze$¢ ogélna Str. 15
AguaBRD AQU-75012-ST-00-18

« zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru,

» dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,

» dostarczenia Inspektorowi nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan.

7.3. Odbiér pogwarancyjny

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
kontroli jakosci. Inwestor wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgce zakonczenie realizacji
umowy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez
Komisje wyznaczong przez inwestora. Przedstawiciele Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach
Komisiji.

8. PRZEPISY PRZYWOLANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U 2018, poz. 1202),

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U. 2017, poz. 1579),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570),

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. 2017
poz. 1226),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1152),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rod. (tj.: Dz. U. 2018, poz. 799),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. prawo ochrony przyrody (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1614),

« Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. nr 2018 poz. 992),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2222),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1351)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101)

e Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1472)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U.nr 2015.
poz. 1422),

« Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych
(Dz.U.2015 poz. 2342),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009 nr 144 poz. 1182)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikbw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
0golInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169. poz. 1650),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r- — w sprawie Bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz.U. 2000 Nr 40 poz. 470),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. Nr 2004 nr 7 poz.59)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne| oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. nr 2013. poz. 1129).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. Nr 2016 poz. 124).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 p6z. 735 z pézn. zm),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(t.j. Dz.U. Nr 2014 poz. 1227),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016 p0z.1264 z p6zn. zm.)

» Odbior wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastgpi wediug
obowigzujgcych norm, a w szczegoélnosci PN-1ISO 3443-8:1994.

9. NORMY PRZYWOLANE.

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiaréw,

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna,

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych,

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji,

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych,

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady,

« PN - B - 10702 Wodociggi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

e PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne,

« PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

* PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami,
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» PN-86/B-02480
* PN-81/B-03020
i projektowanie,

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

* PN-S-96013 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu wykonanie i badania,
e PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste,

» PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

» PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia,

e PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne,

e PN-H-93402 Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco,

+ BN-87/5028-12

 BN-77/8931-12

+ PN-88/B-06250

 BN-62/638-D3

+ PN-86/B-01802
i okreslenia,

+ PN-80/B-01800

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym,
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

Beton zwykly,

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe, Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska,

* PN-90/B-14501
* PN-88/B-32250
* PN-79/B-06711
* PN-87/B-01100
* PN-86/B-06712

Zaprawy budowlane zwykle,

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
Kruszywa mineralne do betonu,

* PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
» PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposo6b
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadac¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
»  Wilgotnosc¢: 0 do 100 %.
» Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.




