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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych dla Inwestycji p.n.: 
„Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy oczyszcza lni ścieków w miejscowo ści 
Zawady gm. Bełchatów”. 
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Założenia wyj ściowe do kosztorysowania 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla inwestycji 
pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Zawady gm. Bełchatów”. 
 
Podstawa opracowania: 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia  
18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia  
2 września 2004 r. wraz ze zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

• Ustalenia z Inwestorem. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Zawady gm. Bełchatów.  

1.2. Zakres specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Informacje o terenie budowy. 
Teren przyszłej budowy położony jest w miejscowości Zawady gm. Bełchatów (działka nr 155/2). 
Powierzchnia działki, wraz z drogą dojazdową, wynosi 0,3352 ha. 

1.4. Nazwy i kody. 
Kody CPV poszczególnych elementów inwestycji podano w spisie specyfikacji oraz w poszczególnych 
specyfikacjach szczegółowych. 

1.5. Wymagania ogólne. 
Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się Wykonawcę do: 

• zapoznania się z całością materiałów przetargowych, 
• zapoznania się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
• odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót, 
• zapoznania się z wszystkimi dokumentami, które są dostępne do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 
• zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi 

przedmiotowej inwestycji, 
• zapoznania się z szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki 

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, 
energia, transport, woda, itp.). 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji  
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 



 

 
ST 0.0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Część ogólna  

AQU-75012-ST-00-18 
Str. 6 

 
 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
inwestycji i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty  
czy kompletując dostawy materiałów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego,  
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.5.1. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych materiałów lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 

• dokumentacja projektowa, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• specyfikacje techniczne ogólne. 

1.5.2. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w umowie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe  
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku,  
kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego  
lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.3. Obowi ązki Inwestora. 
• Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy dokumentację projektową oraz 

dziennik budowy, 
• Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy w uzgodnionym terminie i na 

podstawie zaakceptowanego przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy  
i programu realizacji inwestycji, 

• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
• Zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając: 

- oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 
a także zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 
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- oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

- informację zawierającą dane, które będą umieszczone na tablicy informacyjnej na placu 
budowy. 

• Ze względu na specyfikę obiektu, należy przygotować na czas budowy odpowiednio 
przygotowane i zabezpieczone zaplecze.  

1.5.4. Obowi ązki Wykonawcy. 
• Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 

robót w czasie trwania budowy.  
• Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia, 

• Zorganizowanie terenu budowy,  
• Zabezpieczenie dostawy mediów,  
• Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności:   
     paliwem, olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru  
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  

• Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci, instalacje oraz urządzenia 
przed uszkodzeniem, 

• Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), 

• Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 
• W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową  

lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty  
i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. 
Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

• Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

1.5.5. Obowi ązujące nazwy i kody robót. 
Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu 
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie (WE)  
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej 
zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 

Struktura systemu klasyfikacji CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.  
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie  
z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych  
lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych  
w następujący sposób:  

• pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
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• pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
• pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);  
• pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).  

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta 
cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje 
składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi 
dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia 
zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: 

• pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; 
• drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział,  

a ostatnia służy do celów weryfikacji. 

Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych 
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień, 
można wyróżnić działy, grupy, klasy i kategorie. 

1.5.6. Lista okre śleń podstawowych. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kanał. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (zbiornik) służący do odprowadzania 
ścieków. 
Kolektor.  Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków i ich transportu  
do oczyszczalni lub odbiornika. 
Sieć kanalizacyjna.  Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna.  Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa.  Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć kanalizacyjna deszczowa . Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
Kanalizacja grawitacyjna.  System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Kineta.  Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Podło że naturalne.  Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podło że naturalne z podsypk ą. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką  
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podło że wzmocnione.  Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka.  Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka.  Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wst ępna.  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna.  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej 
i terenem. 
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Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie,  
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Komora robocza. Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Płyta pokrywowa studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy ( żeliwny). Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Przewody technologiczne.  Instalacje składające się z przewodów zamkniętych lub otwartych 
o dowolnym kształcie przekroju, poprzez które przeprowadzane jest medium technologiczne pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami wykonawczymi (maszynami lub urządzeniami). 
Klapa zwrotna. Urządzenie służące do zabezpieczania rurociągów lub urządzeń przed wstecznym 
przepływem cieczy przewodzonej. 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 
Zastawka kanałowa . Urządzenie przeznaczone do odcinania lub regulacji przepływu cieczy 
przewodzonej w przewodach otwartych. Zastawka składa się ramy, zawieradła i układu napędowego. 
Kształtka. Element wielopłaszczyznowy składający się z szeregu profili podstawowych (rura, kołnierz, 
zwężka, kolano, prostka, itp.) połączonych ze sobą w sposób trwały za pomocą spawania i mający 
zastosowanie w skomplikowanych miejscach połączeń poszczególnych elementów instalacji 
technicznych.  
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z zapleczem 
techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do 
funkcjonowania. 
Skrzy żowanie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego sieci 
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej sieci lub innego urządzenia podziemnego. 
Zbli żenie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w którym odległość między siecią, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 
skrzyżowanie. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Droga tymczasowa (monta żowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Infrastruktura techniczna.  Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Podło że. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 
przemarzania. 
Projekt budowlany – dokument wykonawcy opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy 
Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z późn. zm). 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego (na przykład rów, dolina, rzeka, itp.). 
Przeszkoda sztuczna. Obiekt stworzony przez ludzi, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego (na przykład ogrodzenie, budynek, rurociąg, kanał, itp.). 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu  
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  
i odpowiednio utwardzony. 
Kierownik budowy.  Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 
Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo  
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem  
oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Powierzchnia zwil żona.  Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności. 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, Zadanie budowlane - część 
przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu. 
Inne definicje.  Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

2. MATERIAŁY I SPRZĘT. 
• Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia  
do zastosowania w budownictwie, oraz akceptację inspektora nadzoru,   

• Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość  
i przydatność do robót, 

• Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek, 

• Składanie materiałów powinno udostępniać możliwość kontroli ze strony Inwestora lub Inspektora 
Nadzoru.  

• Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną  
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji 
robót objętych kontraktem podano w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami realizacji zadania, 
poleceniami Inspektora nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisów mających 
zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. Wszystkie materiały 
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym 
stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 
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wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Jeśli będzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane  
z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów, jeśli będzie wymagane, odpowiada Wykonawca. 
Odpowiednie dokumenty muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inspektora 
Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

3. TRANSPORT. 
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo środki transportu powinny 
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę oraz wymaganiami technicznymi  
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dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność  
za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). 

4.1. Dokumenty budowy. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać  
i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

• dziennik budowy, 
• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• protokoły z przeprowadzonych prób szczelności,  
• atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
• protokoły z przeprowadzonych kontroli, 
• korespondencję dotyczącą budowy,  
• notatki ze spotkań oraz narad, 
• protokołów odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych  
przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy. Prawo do dokonywania zapisów  
w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
• autorowi projektu, 
• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego – tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego realizacji zadania nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc 
Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie  
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• Terminy i sposób prowadzenia robót, 
• Organizację ruchu na budowie, 
• Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
• Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
• Wykaz środków transportu, 
• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
• Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 



 

 
ST 0.0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Część ogólna  

AQU-75012-ST-00-18 
Str. 13 

 
 

• Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
• Wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
• Przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej 

ich jakości, 
• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
• Prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
• Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona  

z projektantem. 
 
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi 
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

Wszystkie próby oraz badania przeprowadzane na budowie muszą być wykonywane w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który ze stosownym wyprzedzeniem zostanie o nich poinformowany. 
W przypadku gdy inspektor nadzoru z winy Wykonawcy nie będzie uczestniczyć w jakimkolwiek badaniu 
lub próbie, może zażądać jego powtórzenia, przy czym koszty ponownego wykonania ponosić będzie 
Wykonawca.  

Inspektor nadzoru informowany będzie o wszystkich zmianach, względem dokumentacji projektowej, 
które Wykonawca będzie miał zamiar wprowadzić w robotach oraz o każdej robocie dodatkowej 
zamierzonej przez Wykonawcę. 

6. ROZLICZANIE ROBÓT 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego realizacji zadania nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc 
Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: 

• Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie 
z umową, 

• Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej.  
Odbiór robót zanikaj ących  jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, 
przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.  
Odbiory cz ęściowe  jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.  
Odbiór ko ńcowy  jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie.  

7.1. Dokumenty do odbioru robót. 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową, 
• Receptury i ustalenia technologiczne, 
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• Dziennik budowy, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikającychi ulegających 

zakryciu, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych, 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Ocenę stanu faktycznego – sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych  

do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Dokumentację powykonawczą, 
• Operaty geodezyjne – inwentaryzację powykonawczą, 
• komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów do 

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego, 
• Sprawozdanie z rozruchu, 
• instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń. 
• Protokoły sprawdzeń i badań, 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
• stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 

7.2. Tok post ępowania przy odbiorze. 
W chwili gotowości do odbioru robót wykonawca jest zobowiązany złożyć powiadomienie o zakończeniu 
robót w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Inwestora. Ponadto roboty do odbioru Wykonawca 
zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową  
w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową 
kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym, o ile wymaga tego umowa.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne – dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne – dokonuje 
się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej – to 
roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 
wykonania robót.  

Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 
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• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru, 

• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie, 
• dostarczenia Inspektorowi nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań. 

7.3. Odbiór pogwarancyjny 
Wystawienie protokołu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rękojmi jest możliwe po zakończeniu 
procedury odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
kontroli jakości. Inwestor wystawi protokołu odbioru ostatecznego stwierdzające zakończenie realizacji 
umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez 
Komisję wyznaczoną przez inwestora. Przedstawiciele Wykonawcy wezmą również udział w pracach 
Komisji. 

8. PRZEPISY PRZYWOŁANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U 2018, poz. 1202), 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2017, poz. 1579), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2017 

poz. 1226), 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1152), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środ. (tj.: Dz. U. 2018, poz. 799), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. prawo ochrony przyrody (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1614), 
• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. nr 2018 poz. 992), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2222), 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1351) 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101) 
• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2018  

poz. 1472) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U.nr 2015.  
poz. 1422), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych 
(Dz.U.2015 poz. 2342), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009 nr 144 poz. 1182) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.  
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169. poz. 1650), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r- — w sprawie Bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz.U. 2000 Nr 40 poz. 470), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu 
zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. Nr 2004 nr 7 poz.59) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne| oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. nr 2013. poz. 1129). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie 
określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U. Nr 2016 poz. 124). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 735 z późn. zm), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej,  
a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych 
(t.j. Dz.U. Nr 2014 poz. 1227), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016 poz.1264 z późn. zm.) 

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według 
obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

9. NORMY PRZYWOŁANE. 
• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 

wymiarów, 
• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna, 
• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych, 
• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji, 
• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych, 
• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy, 
• PN – B – 10702 Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania, 
• PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne, 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze, 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
• PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami, 
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• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  

i projektowanie, 
• PN-S-96013 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu wykonanie i badania, 
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste, 
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia, 
• PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne, 
• PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco, 
• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym, 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
• BN-62/638-D3  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne, 
• PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy  

i określenia, 
• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe, Klasyfikacja i określenie środowiska, 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia, 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 
• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

 
Warunki eksploatacyjne.  Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
• Wilgotność:   0 do 100 %. 
• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.  

 
UWAGA: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy 
i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 


