

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPUSZ
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675221
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Wybickiego 27
- 1.4.2.) Miejscowość: Lipusz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 83-424
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lipusz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://lipusz.biuletyn.net/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
- Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00419587
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-07-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00375380
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Inwestycja obejmie Zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na bazie których powstanie centrum aktywizacji kultury, sportu i rekreacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu „Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu”

Część I zamówienia (GWARANTOWANA) – Budowa sieci ścieżek sportowo-rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi dotyczącymi środowiska naturalnego, zdrowego stylu życia i lokalnej kultury, modernizacja urządzeń sportowych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dostawą sprzętu sportowego, edukacyjnego i rekreacyjno-turystycznego.

I Budowa sieci ścieżek sportowo-rekreacyjnych

II Modernizacja urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej

III Zagospodarowania terenu rekreacyjnego (m.in. łąka kwiatowa, mała retencja wody, mała architektura, oświetlenie, monitoring)

Część I zamówienia (OPCJONALNA) – Budowa sieci ścieżek sportowo-rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi dotyczącymi środowiska naturalnego, zdrowego stylu życia i lokalnej kultury, modernizacja urządzeń sportowych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dostawa sprzętu sportowego, edukacyjnego i rekreacyjno-turystycznego

I. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 1: Modernizacja urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej.

- montaż dwóch piłko-chwyków

II. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 2: Modernizacja urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej

- budowa zadaszania z konstrukcji stalowej

III. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 3: Modernizacja urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej

- budowa Skateparku

Po zmianie:

Inwestycja obejmie Zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na bazie których powstanie centrum aktywizacji kultury, sportu i rekreacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu „Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu”

Część I zamówienia (GWARANTOWANA) – Budowa sieci ścieżek sportowo-rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi dotyczącymi środowiska naturalnego, zdrowego stylu życia i lokalnej kultury, modernizacja urządzeń sportowych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dostawą sprzętu sportowego, edukacyjnego i rekreacyjno-turystycznego.

I Budowa sieci ścieżek sportowo-rekreacyjnych

II Modernizacja urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej

III Zagospodarowania terenu rekreacyjnego (m.in. łąka kwiatowa, mała retencja wody, mała architektura, oświetlenie, monitoring)

Część I zamówienia (OPCJONALNA) – Budowa sieci ścieżek sportowo-rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi dotyczącymi środowiska naturalnego, zdrowego stylu życia i lokalnej kultury, modernizacja urządzeń sportowych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dostawa sprzętu sportowego, edukacyjnego i rekreacyjno-turystycznego

I. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 1: Modernizacja urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej.

- montaż dwóch piłko-chwyków

II. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 2: Modernizacja urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej

- budowa zadaszania z konstrukcji stalowej

III. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 3: Modernizacja urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej

- budowa Skateparku

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część II zamówienia (GWARANTOWANA) – Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji oraz wyposażenie sali do zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów i spotkań

I. Budowa i wyposażenie sali do zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów i spotkań, wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-bytowym

II. Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji.

Część II zamówienia (OPCJONALNA) – Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji oraz wyposażenie sali do zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów i spotkań

I. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 1: Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji.

- pomieszczeń 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

II Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 2: Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji

- pomieszczeń: 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18

III. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 3: Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji.

- dostawa niezbędnego wyposażenia

IV Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 4: Budowa i wyposażenie sali do zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów i spotkań, wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-bytowym

- dostawa niezbędnego wyposażenia

Po zmianie:

Część II zamówienia (GWARANTOWANA) – Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji oraz wyposażenie sali do zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów i spotkań

I. Budowa i wyposażenie sali do zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów i spotkań, wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-bytowym

II. Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji.

Część II zamówienia (OPCJONALNA) – Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji oraz wyposażenie sali do zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów i spotkań

I. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 1: Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji.

- pomieszczeń 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

II Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 2: Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji

- pomieszczeń: 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18

III. Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 3: Budowa ośrodka aktywizacji, kultury, sportu i rekreacji.

- dostawa niezbędnego wyposażenia

IV Przedmiot zamówienia opcjonalnego nr 4: Budowa i wyposażenie sali do zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów i spotkań, wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-bytowym

- dostawa niezbędnego wyposażenia

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-07-22 11:00

Po zmianie:

2024-08-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-07-22 12:00

Po zmianie:

2024-08-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-08-20

Po zmianie:

2024-09-28