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1. Opis projektu zagospodarowania terenu 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobiecin w granicach 
pasa drogowego. Przedmiotowe opracowanie obejmuje roboty w branży drogowej.  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: 
- przebudowy przedmiotowej drogi w zakresie przebudowy jezdni oraz budowy chodników i poboczy 
- remontu przepustu pod koroną drogi 
- przebudowy i budowy zjazdów z przedmiotowej drogi. 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Klasa drogi: - / droga wewnętrzna 
Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren częściowo zabudowany (w km 0+000 - 0+650) i 

niezabudowanym na pozostałym odcinku drogi.  
W stanie istniejącym przedmiotowa droga posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości 

jezdni ok. 5-5,5 m. Wzdłuż drogi zlokalizowany jest lokalny chodnik jednostronny. Lokalnie zlokalizowane 
są rowy przydrożne. Pod drogą zlokalizowane są 2 przepusty. 

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane są pojedyncze drzewa. Drzewa kolidujące z 
projektowanym układem drogowym przeznaczone są do usunięica . 

W pasie drogowym zlokalizowane są sieci: wodociągowa, elektryczna. 
1.3. Określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu 

budowlanego 

Zgodnie z § 7 p.1c Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 
sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 
projektowany zakres robót zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono 
do prostych. 

W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwą ziemi urodzajnej zalegają piaski i gliny piaszczyste. Na 
wysokości przepustu przeznaczonego do remontu zlokalizowane są grunty słabonośne. 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projekt przewiduje przebudowę drogi wewnętrznej w Dobiecinie łącznej długości 998,37 m w 
granicach pasa drogowego obejmującej wykonanie: 

- jezdni bitumicznej szerokości 5,5 m  
- lokalnych chodników z kostki brukowej szerokości 1,5-2,0 m przy jezdni, 
- poboczy tłuczniowych.  
Projekt obejmuje również budowę i przebudowę 9 zjazdów na przyległe działki.  
W ramach odwodnienia projektuje się jedynie remont przepustu pod koroną drogi i oczyszczenie i 

odmulenie rowów przydrożnych.  
Zakres w/w robót pokazano na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 

1.5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

- nawierzchnia jezdni bitumicznej –5683 m2 
- nawierzchnia zjazdu bitumicznego –20 m2 
- nawierzchnia chodników  z kostki brukowej betonowej - 200 m2 

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej -  155 m2 

- nawierzchnia zjazdów tłuczniowych -  60 m2 

- nawierzchnia poboczy tłuczniowych -  1100 m2 

 
1.6. Informacje dotyczące rejestru zabytków oraz terenów podlegających 

ochronie wg MPZP 

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Teren nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.  
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1.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Teren zlokalizowany jest poza granicami terenu górniczego 

1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi 

Należy uznać, iż przebudowa drogi nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska 
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wód powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje się w trakcie 
prowadzenia robót wytwarzania odpadów zanieczyszczających środowisko i wymagających utylizacji. 
Podczas prac bud. należy zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo nie zanieczyścić gleby 
substancjami szkodliwymi dla środowiska. Teren objęty robotami ziemnymi bezwzględnie po zakończeniu 
robót musi być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Drzewa nie przeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć poprzez owinięcie pnia matami 
słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 
pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w 
grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w 
odległości wzajemnej co 40 ÷ 60 cm. Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 
tydzień (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 2 tygodni). 
Odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi oraz podlewać drzewa wodą przez cały okres trwania 
robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Zaplecze budowy należy przewidzieć poza terenem leśnym, zapewnić je na terenie utwardzonym i 
zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne 
przez wyposażenie w odpowiednie sorbenty.  

2. Opis techniczny  

2.1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Projektantem 
- mapa zasadnicza w skali 1:500 
- Pomiary uzupełniające, wizja lokalna 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 
124 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

2.2. Założenia projektowe 

W projekcie założono następujące parametry techniczne projektowanej drogi: 
- klasa drogi: - (przyjęto parametry drogi jak dla drogi klasy D – dojazdowa) 
- prędkość projektowa 40 km/h 
- kategoria ruchu: KR-1 
- jezdnia: 

• dwupasowa dwukierunkowa 
• szerokość: 5,5 m, 
• przekrój jezdni daszkowy 2%; jednostronny na łukach poziomych, 

- chodnik: 
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• przy krawędzi jezdni szerokości 1,5 m 
• spadek poprzeczny 2% 

- pobocze: 
• szerokość 0,75 m 
• spadek poprzeczny 8% 

2.3. Droga w przekroju poprzecznym 
Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano daszkowe pochylenie poprzeczne jezdni 2%, na 

łukach poziomych – spadek poprzeczny jednostronny. 
Pochylenie poprzeczne chodnika przyjęto jako stałe 2% w kierunku jezdni. W obrębie przejść dla 

pieszych maksymalny spadek chodnika przyjęto 15%, w nawiązaniu do zaniżonego (+2 cm) krawężnika. 
Nawierzchnię zjazdów w ciągu chodników należy wykonać z maksymalnym spadkiem 3%  w kierunku 

jezdni na długości chodnika, na dalszej części zjazdu spadek podłużny będzie zmienny w zależności od 
wysokości terenu (maksymalnie 5%). Pozostałe zjazdy należy wykonać ze stałym spadkiem 
dostosowanym do terenu (maksymalnie 5%). 

2.4. Droga w profilu podłużnym 
Zmiana profilu podłużnego wynika z technologii przebudowy drogi.  

2.5. Zjazdy  
Projekt przewiduje budowę i przebudowę 9 zjazdów do granicy pasa drogowego. Zjazdy projektuje się: 
- z kostki betonowej w krawężniku betonowym 15x30 cm od strony posesji, przy jezdni należy 

zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm, od strony zieleńców - zjazd projektuje się w obrzeżu bet.  
- o nawierzchni tłuczniowej  
-  o nawierzchni bitumicznej. 
Zjazdy z kostki brukowej projektuje się ze skosami 1,5 m :1,5 m, pozostałe – z łukami o promieniu 3 m. 
Wszystkie zjazdy zostały przedstawione i opisane na rys. nr 1.  

2.6. Konstrukcje nawierzchni 
Przyjęto następującą konstrukcję: 

• jezdni w km 0+000 - 0+095, 0+476 - 0+666, 0+721 - 0+797: 
-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm zgodnie z normą PN-EN 13108-

1:2016  
- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 zgodnie z normą PN-EN 13108-1:2016  
- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm zgodnie z 

normą PN-EN 13242+A1:2010 (warstwa górna 0/31,5 gr. 8 cm, w-wa dolna 0/63 gr. 12 cm) 
- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem  C1,5/2,0 gr. 20 cm zgodnie z normą PN-

EN 14227-1:2013, 
• jezdni w km 0+095 - 0+476, 0+797 - 0+998: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm zgodnie z normą PN-EN 13108-
1:2016  

- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 zgodnie z normą PN-EN 13108-1:2016  
- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,3-0,5 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 

• jezdni w 0+666 - 0+721: 
-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm zgodnie z normą PN-EN 13108-

1:2016  
- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 zgodnie z normą PN-EN 13108-1:2016  
- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm 

zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 
- geomaterac z kruszywa łamanego 0/63 z owinięciem w georuszt, 
- warstwa poślizgowa z piasku średniego gr. 25 cm 
- geowłóknina separacyjna 
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• chodnika: 
- kostka betonowa brukowa fazowa szara gr. 8 cm wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo-

piaskową zgodnie z normą PN-EN 1338:2005, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 

13043:2004, 
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  C1,5/2,0 gr. 12 cm zgodnie z normą PN-EN 

14227-1:2013, 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm zgodnie z normą PN-EN 13043:2004 
• chodnika w km 0+510 - 0+666: 
- kostka betonowa brukowa fazowa szara gr. 8 cm wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo-

piaskową zgodnie z normą PN-EN 1338:2005, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 

13043:2004, 
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  C1,5/2,0 gr. 20 cm zgodnie z normą PN-EN 

14227-1:2013 
• zjazdów z kostki brukowej: 
- kostka betonowa brukowa fazowa czerwona gr. 8 cm wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo-

piaskową zgodnie z normą PN-EN 1338:2005, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 

13043:2004, 
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  C1,5/2,0 gr. 20 cm zgodnie z normą PN-EN 

14227-1:2013. 
• zjazdów bitumicznych: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normą PN-EN 13108-

1:2016, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm 

zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 
- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem  C1,5/2,0 gr. 20 cm zgodnie z normą PN-

EN 14227-1:2013, 
• zjazdów tłuczniowych: 
- warstwa górna z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 7 cm 
- warstwa dolna z tłucznia kamiennego 0/63 gr. 15 cm 
 
Jezdnię projektuje się w krawężnikach betonowych z betonu wibroprasowanego 15x30 lub 15x22 

zgodnych z normą PN-EN 1340:2004 na ławie betonowej z oporem C 12/15 zgodnej z normą PN-EN 
206:2014-04. W ciągu zjazdów z kostki brukowej i przejść dla pieszych projektuje się krawężniki najazdowe 
15x22 z krawężnikami skośnymi 15x22x30. 

Chodniki należy wykonać w obrzeżu betonowym z betonu wibroprasowanego 8x30 zgodnym z normą 
PN-EN 1340:2004 na ławie betonowej C 12/15 z oporem zgodnej z normą PN-EN 206:2014-04. Kostkę 
należy układać o ok. 1,5 cm wyżej od linii krawężnika ponieważ podczas ubijania podsypka ulega 
zagęszczeniu. 

W obrębie przejść dla pieszych krawężnik wykonać ze światłem 2 cm. 
2.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą polegać na wykonaniu wykopów (korytowania pod nawierzchnie drogi i 
wykonanie przepustu, konserwacji rowu). Nadmiar gruntu należy wywieść w miejsce wskazane przez 
Inwestora.  

2.8. Odwodnienie drogi  

Projektuje się remont przepustu żelbetowego zlokalizowanego pod koroną drogi w km 0+698,66 
średnicy 1000mm. Ponadto przewiduje się konserwację rowu przydrożnego w km 0+000 - 0+330 poprzez 
oczyszczenie i odmulenie głębokości ok. 20 cm. 

2.9. Uwagi końcowe 
Przedmiotowa inwestycja nie spowodowała wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 
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Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które 
nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W 
przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy zawiadomić zarządcę sieci i projektanta. 

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP. 

Wszystkie użyte przez wykonawcę materiały budowlane muszą posiadać obowiązujące w Polsce 
świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. 
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Żar, 05.2021 r. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Oświadczenie projektanta 

 
 

 

       Oświadczam, że projekt pt.: 

 „Przebudowa drogi w Dobiecinie (koło szkoły)”  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami 

i zasadami wiedzy technicznej. Projekt został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
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5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
KAZIMIERZ MAMOS  
ŻAR 34B 
97-415 KLUKI 
 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Przebudowa drogi w Dobiecinie (koło szkoły) 
 
 
ADRES INWESTYCJI: 
obręb Dobiecin: 
dz. nr ewid. 416, 200/5, 140, 139, 157, 167 
gmina Bełchatów, powiat bełchatowski 
 
 
INWESTOR: 
Gmina Bełchatów 
ul. Kościuszki 13 
97-400 Bełchatów 
 
 
Opracował: 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

I. Podstawa opracowania 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, 
nr 120 poz. 1126) 
II. Zakres robót i kolejność realizacji 
Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność jego realizacji: 
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;   
b) roboty pomiarowe;  
c) roboty rozbiórkowe (nawierzchnie i podbudowy, krawężniki, obrzeża, przepust) 
d) roboty ziemne (zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy) 
e) montaż przepustu 
f) korytowanie z zagęszczeniem podłoża, 
g) ustawienie krawężników i obrzeży 
h) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej 
i) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników, zjazdów 
j) humusowanie z obsiewem trawą  do granicy pasa drogowego, 
k) montaż znaków pionowych i oznakowanie poziome 
III. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
W sąsiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdują się: budynki mieszkalne. W obrębie planowej inwestycji 
znajduje się uzbrojenie podziemne i naziemne: sieć wodociągowa, linia teletechniczna. 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmują szereg prac, które 
mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do najważniejszych z nich należą :  
- praca w strefie zasięgu maszyn budowlanych, 
- upadek z wysokości, 
-przejazd samochodów ciężarowych z ładunkiem mas ziemnych z wykopów, 
-wtargnięcie osób trzecich do strefy prowadzonych robót, 
-rozbiórki elementów istniejących nawierzchni 
V  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

Kierownik budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu pracowników co do sposobu realizacji 
robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót przy których mogą wystąpić zagrożenia zdrowia i życia, to jest tych, 
które wyszczególniono w niniejszej informacji. Sposób wykonywania robót zapewniający bezpieczeństwo powinien 
wynikać z planu organizacji robót, z którym powinni być zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawierać 
harmonogram robót ściśle skoordynowany z branżowymi robotami budowlano – montażowymi. 

W projekcie przewidziano pracę przy użyciu koparko – spycharki związaną z załadunkiem mas ziemnych z 
wykopów na samochody samowyładowcze, w tym przypadku należy stosować się do poleceń operatorów tego 
sprzętu. Pole manewru tych urządzeń wyznaczają operatorzy, zgodnie z instrukcją użytkowania danego urządzenia. 
Pola manewru winny być oznaczone i zabezpieczone przed wejściem nieuprawnionych osób w czasie pracy 
urządzenia. Wstępu na takie pole winien dodatkowo pilnować wyznaczony pracownik. 

Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się. Wykopy w miejscach dostępnych dla 
osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć zaporami drogowymi. Zapory należy ustawić wzdłuż 
krawędzi obszaru robót, na wysokości od 0,90 do 1,10 m mierząc od poziomu nawierzchni terenu do górnej krawędzi 
zapór i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopu, nie dopuszcza się występowania 
przerw w ciągu zapór. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z mapą zagospodarowania terenu, na 
którym prowadzona będzie inwestycja, w szczególności zwracając uwagę na widniejące na niej urządzenia 
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy należy bezwzględnie sprawdzić wizualnie cały teren przyszłych robót 
ziemnych. W przypadkach wątpliwych należy wykonać ręczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejącego 
uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje należy zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu i za zgodą 
właściciela danej sieci.  
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych nie ujętych w 
dokumentacji technicznej, prace należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń, z jednoczesnym 
ustaleniem czy możliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robót.   

Prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczną odległość w 
poziomie i pionie zależną od rodzaju sieci. Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych materiały do 
zabezpieczenia wykopów winny posiadać odpowiednia jakość potwierdzoną stosownymi dokumentami, natomiast 
same wykopy należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
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Kierujący robotami i pracownicy – wykonawcy powinni wiedzieć i stosować zasadę powiadamiania o wykryciu w 
gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń, znać sposób 
zabezpieczeń ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie tych urządzeń. Kierownik budowy obowiązany jest zorganizować na placu budowy warunki zapewniające 
uzyskanie jak największego bezpieczeństwa robót, a w szczególności: 

1. Polecić i dopilnować wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach 
tablic zabraniających osobom niezatrudnionym wstępu w rejon robót -określających obowiązki członków 

brygady  
2. Sprawdzić czy sprzęt jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty, 
3. Dopilnować prawidłowego wykonania podłoża i stanowisk demontażowych urządzeń dźwigowych, 
4. Zapoznać załogę oraz operatorów sprzętu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu 

porozumiewania się i sygnalizacji, 
5. Dopilnować używania przez załogę kasków, 
6. Nadzorować stan zawiesi linowych, 
7. Polecać przerwanie prac przy pogorszeniu się warunków pogodowych, 
8. Zapewnić prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac 
przy świetle sztucznym, 
9. Prowadzić bieżącą kontrolę stanu BHP na całym placu budowy i polecać eliminację zagrożeń. 
Obowiązki załogi. 
• Pracownicy mogą przystępować do pracy tylko w stanie pełnej trzeźwości i sprawności fizycznej. 
• Wszelkie prace wykonywać należy w sposób ustalony z nadzorem, stosując odpowiednie narzędzia. 
• Operator urządzenia dźwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera względnie 
linowego lub sygnałowego (przy braku wzajemnej widoczności). 
• Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementów powinno się odbywać powoli i płynnie, bez zrywów. 

• Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione. 
V. Instruktaż pracowników 
Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający wymagane szkolenie bhp 
podstawowe i okresowe.  
Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu 
wyznaczonej pracy i obejmować informacje z zakresu :  
• kolejności wykonywanych prac,  
• występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,  
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,  
• rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać pracownikom ustnie kierownik 
budowy lub mistrz nadzorujący te prace. 
VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego 
zagrożenia  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze zgodnie z przyjętymi tabelami norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowana przez pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami, np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku czy słuchu.  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.   
VII. Wnioski końcowe 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia planu BIOZ.  
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