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OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego budowy terenéw rekreacyjnych
w Lwowku Slgskim - stadion

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

projekt zagospodarowania terenu,

projekt budowlany,

Rozporzadzenie MI ws. przepisow techniczno-budowlanych dot. drog
publicznych z 24 czerwca 2022,

obowigzujgce normy przedmiotowe oraz wydawnictwa i publikacje
techniczne z zakresu objetego tematykg projektu,

wizja lokalna,

inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

uzgodnienia branzowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy terenéw rekreacyjnych na
terenie stadionu w Lwowku Slgskim.

W zakres opracowania wchodzg rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe
i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla potrzeb komunikacji kotowej,
pieszej oraz celow rekreacyjnych.

Z niniejszym projektem wigze sie projekt budowy kanalizacji deszczowej
jako opracowanie branzy instalacyjnej, wchodzgcej w sktad dokumentacji
wielobranzowej.

ETAPOWANIE

Projektowang inwestycje podzielono na etapy.
| Etap — wykonanie miasteczka ruchu rowerowego (poza opracowaniem
projektowym)

Il Etap - budowa biezni, trybu z drogg wewnetrzng i chodnikami wokot boiska
gtéwnego

[Il Etap — wykonanie $ciezek przy boisku typu ‘Orlik’ oraz pola do skoku wzwyz

IV Etap — wykonanie:

- zespotu trampolin posadzkowych, Scianek wspinaczkowych,

- zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci;

- elementéw malej architektury oraz oswietlenia wraz z zagospodarowaniem
terendw zieleni oraz budowy niezbednej infrastruktury technicznej

V Etap — wykonanie:
- Sciezek rowerowych i chodnikéw

3.STAN ISTNIEJACY

Podstawowe elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stanowig:
boisko pitkarskie z trybunami, obszary rekreacyjne np. pumptrack, plac zabaw.

Na terenie nie stwierdzono obecnosci zadnych urzadzen
odwadniajgcych. Wody opadowe sptywajg w sposéb niekontrolowany zgodny z
naturalnym spadkiem terenu.



Teren posiada nastepujgce sieci uzbrojenia: kanalizacje deszczowa, siec
wodociggowg, napowietrzng sie¢ energetycznag, latarnie.

Szata roslinna na omawianym terenie jest stabo rozwinieta.
Reprezentowana jest przez drzewostan wystepujgcy gtownie w pasie przylegtym
do ogrodzenia. Drzewa kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu
sg przeznaczone do wycinki.

4.0PIS PROJEKTU DROGOWEGO

W ramach niniejszego projektu drogowego przewiduje sie realizacje
nastepujgcych elementéw docelowego zagospodarowania terenu: budowe uktadu
drég wewnetrznych, sciezek rowerowych, chodnikéw i obszaréw rekreacyjnych —
m.in. placéw zabaw.

Szczego6lowe usytuowanie projektowanych elementow
zagospodarowania terenu ujmuje projekt architektoniczny.

Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcego
poziomu terenu i istniejgcych nawierzchni. Teren przylegajacy do Sciezki
rowerowej nalezy rozplantowac.

Dla potgczenia poziomu projektowanego chodnika z poziomem drogi
wewnetrznej zaprojektowano schody terenowe. Schody terenowe nalezy wykonaé
z kostki betonowej oraz obrzezy zgodnie 2z zatgczonym przekrojem
konstrukcyjnym.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano na
zatgczonej planszy drogowej.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy uktad warstw
konstrukcyjnych:

Droga wewn etrzna

- kruszywo tamane 0/31,5 + miatlowanie gr. 10 cm
- kruszywo tamane 0/63 gr.20 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe z kruszywa tamanego 0/31,5 nalezy zagesci¢ do uzyskania Ex=140MPa, Is=1,0.
Podbudowe z kruszywa tamanego 0/63 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=120MPa, 1s=1,0.
Warstwe pospdtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=100MPa, 1s=1,0.

Sciezki z kruszywa

- kruszywo tamane 0/31,5 + miatlowanie gr. 10 cm

- pospotka gr. 20 cm
Podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80MPa, Is=1,0.
Warstwe pospdtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60MPa, 1s=1,0.

Chodniki:

- kostka betonowa gr.8cm
- miat kamienny 0/8 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80MPa, Is=1,0.
Warstwe pospdtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60MPa, 1s=1,0.



Nawierzchnia lekkoatletyczna — bie znia i pola rozbiegow :
- dwuwarstwowa nawierzchnia lekkoatletyczna 14 mm (4+10)
lub 20 mm (4+16)

- beton cementowy C25/30 gr. 15cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Podbudowe z kruszywa famanego 0/63 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80MPa, Is=1,0.
Warstwe pospdtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=60MPa, 1s=1,0.

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa — plac zabaw

- warstwa wierzchnia - granulat EPDM gr.lcm

- warstwa nosna — granulat SBR gr. 4 lub 10 cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm

- pospoika gr. 20 cm

Podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=80MPa, 1s=1,0.
Warstwe pospdtki nalezy zagesci¢ do uzyskania Ex=60MPa, 1s=1,0.

Warstwa nosna dla placu zabaw z trampolinami bedzie posiadata
grubos$¢ 4 cm, natomiast warstwa nosna wokot skat wspinaczkowych gruboscé
10 cm.

Droge wewnetrzng nalezy obramowaé¢ opornikiem betonowym 12x25 cm
posadowionym na fawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.

Obramowaniem pozostatych nawierzchni bedg obrzeza bet. 8x20 cm
posadowione na fawie bet. C8/10 gr. 10 cm z oporem.

Grubos¢ warstwy nosnej nawierzchni bezpiecznej bedzie zalezna od
wysokosci upadku dla poszczegélnych urzgdzen placu zabaw.

Na obszarze miedzy projektowang sSciezkg rowerowg i miasteczkiem
ruchu drogowego nalezy projektowana skarpe obtozy¢ ptytami azurowymi. Nalezy
wykonac¢ skarpe 1:1 oraz zabezpieczy¢ jej krawedz balustradami dla pieszych i
rowerzystéw. Balustrada ma mie¢ wysokos¢ 1,20 m ponad poziom krawedzi
nawierzchni.

Szczegoly projektowanych nawierzchni pokazano na zalgczonych
przekrojach konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE

Wody opadowe 2z przebudowywanych powierzchni utwardzonych
odprowadza sie spadkami podtuznymi i poprzecznymi do projektowanych
systemow odwodnienia liniowego oraz powierzchniowo w teren.

Chodnik przed gtébwnymi trybunami odwadniany jest poprzez
odwodnienie liniowe umieszczone wzdtuz catej dtugosci chodnika.

Wzdluz wewnetrznej krawedzi biezni zaprojektowano odwodnienie
liniowo.

Roboty zwigzane z budowg obiektow kanalizacji deszczowej tj. wpusty,
przykanaliki, elementy odwodnienia liniowego sg przedmiotem odrebnego
opracowania branzy instalacyjnej.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy z terenu opracowania
zdjg¢ darn i warstwe organiczng gleby.

Zasadnicze drogowe roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania
korytowania i profilowania dna koryta. Lokalnie nalezy wykonac nasypy.



Dno koryta i gore nalezy wyprofilowa¢ i odpowiednio zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00.

Nadmiar gruntu mineralnego z korytowania nalezy odwiez¢ na odktad.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod
nadzorem stuzb w gestii ktorych znajdujg sie poszczegolne sieci.

Roboty ziemne nale zy wykona € zgodnie z wymaganiami normy
przedmiotowej PN-S-02205.

Wroctaw, czerwiec 2024 r. Opracowat:



