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OPIS TECHNICZNY 
do projektu drogowego budowy terenów rekreacyjnych  

w Lwówku Śląskim - stadion  
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA   
� zlecenie Inwestora,  
� projekt zagospodarowania terenu,  
� projekt budowlany,  
� Rozporządzenie MI ws. przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg 

publicznych z 24 czerwca 2022,  
� obowiązujące normy przedmiotowe oraz wydawnictwa i publikacje 

techniczne z zakresu objętego tematyką projektu, 
� wizja lokalna,  
� inwentaryzacja dla potrzeb projektowych, 
� uzgodnienia branżowe. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy terenów rekreacyjnych na 
terenie stadionu w Lwówku Śląskim.   

W zakres opracowania wchodzą rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe                            
i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla potrzeb komunikacji kołowej, 
pieszej oraz celów rekreacyjnych. 

Z niniejszym projektem wiąże się projekt budowy kanalizacji deszczowej 
jako opracowanie branży instalacyjnej, wchodzącej w skład dokumentacji 
wielobranżowej.  

 
ETAPOWANIE 
Projektowaną inwestycję podzielono na etapy.  

I Etap  – wykonanie miasteczka ruchu rowerowego (poza opracowaniem 
projektowym) 
 
II Etap  - budowa bieżni, trybu z drogą wewnętrzną i chodnikami wokół boiska 
głównego  

 
III Etap  – wykonanie ścieżek przy boisku typu ‘Orlik’  oraz pola do skoku wzwyż 

 
IV Etap  – wykonanie: 
- zespołu trampolin posadzkowych, ścianek wspinaczkowych,  
- zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci; 
- elementów małej architektury oraz oświetlenia wraz z zagospodarowaniem 
terenów zieleni oraz budowy niezbędnej infrastruktury technicznej 
 
V Etap  – wykonanie: 
- ścieżek rowerowych i chodników 
 
3.STAN ISTNIEJĄCY  

Podstawowe elementy istniejącego zagospodarowania terenu stanowią: 
boisko piłkarskie z trybunami, obszary rekreacyjne np. pumptrack, plac zabaw. 

Na terenie nie stwierdzono obecności żadnych urządzeń 
odwadniających. Wody opadowe spływają w sposób niekontrolowany zgodny z 
naturalnym spadkiem terenu. 
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Teren posiada następujące sieci uzbrojenia: kanalizację deszczową, sieć 
wodociągową, napowietrzną sieć energetyczną, latarnie. 

Szata roślinna na omawianym terenie jest słabo rozwinięta. 
Reprezentowana jest przez drzewostan występujący głównie w pasie przyległym 
do ogrodzenia. Drzewa kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu 
są przeznaczone do wycinki.     

 
4.OPIS PROJEKTU DROGOWEGO 

W ramach niniejszego projektu drogowego przewiduje się realizację 
następujących elementów docelowego zagospodarowania terenu:  budowę układu 
dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych, chodników i obszarów rekreacyjnych – 
m.in. placów zabaw. 

Szczegółowe usytuowanie projektowanych elementów 
zagospodarowania terenu ujmuje projekt architektoniczny.  

Wysokościowo projektowane nawierzchnie dowiązano do istniejącego 
poziomu terenu i istniejących nawierzchni. Teren przylegający do ścieżki  
rowerowej należy rozplantować.     

Dla połączenia poziomu projektowanego chodnika z poziomem drogi 
wewnętrznej zaprojektowano schody terenowe. Schody terenowe należy wykonać 
z kostki betonowej oraz obrzeży zgodnie z załączonym przekrojem 
konstrukcyjnym.  

Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych pokazano na 
załączonej planszy drogowej.  

 
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano następujący układ warstw 
konstrukcyjnych: 

 
Droga wewn ętrzna  
- kruszywo łamane 0/31,5  + miałowanie                 gr. 10 cm 
- kruszywo łamane 0/63                 gr. 20 cm 
- pospółka gr. 30 cm 
Warstwę z kruszywa łamanego 0/31,5  należy zagęścić do uzyskania E2≥140MPa, Is≥1,0. 
Podbudowę z kruszywa łamanego 0/63  należy zagęścić do uzyskania E2≥120MPa, Is≥1,0. 
Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥100MPa, Is≥1,0. 
 
Ścieżki z kruszywa   
- kruszywo łamane 0/31,5  + miałowanie                 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
Podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 należy zagęścić do uzyskania E2≥80MPa, Is≥1,0. 
Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥60MPa, Is≥1,0. 
 
Chodniki: 
- kostka betonowa   gr. 8 cm 
- miał kamienny 0/8    gr. 3 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
Podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 należy zagęścić do uzyskania E2≥80MPa, Is≥1,0. 
Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥60MPa, Is≥1,0. 
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Nawierzchnia lekkoatletyczna – bie żnia i pola rozbiegów  : 
- dwuwarstwowa nawierzchnia lekkoatletyczna   14 mm (4+10)  
                                                                       lub 20 mm (4+16)  
- beton cementowy C25/30 gr. 15 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
Podbudowę z kruszywa łamanego 0/63  należy zagęścić do uzyskania E2≥80MPa, Is≥1,0. 

Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥60MPa, Is≥1,0. 
 
Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa – plac zabaw : 
- warstwa wierzchnia - granulat EPDM gr. 1 cm   
- warstwa nośna – granulat SBR     gr. 4 lub 10 cm  
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
Podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 należy zagęścić do uzyskania E2≥80MPa, Is≥1,0. 

Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥60MPa, Is≥1,0. 

 

Warstwa nośna dla placu zabaw z trampolinami będzie posiadała 
grubość 4 cm, natomiast warstwa nośna wokół skał wspinaczkowych grubość               
10 cm.  

 
Drogę wewnętrzną należy obramować opornikiem betonowym 12x25 cm 

posadowionym na ławie bet. C12/15 gr. 15 cm  z oporem.   
Obramowaniem pozostałych nawierzchni będą obrzeża bet. 8x20 cm 

posadowione na ławie bet. C8/10 gr. 10  cm z oporem.  
Grubość warstwy nośnej nawierzchni bezpiecznej będzie zależna od 

wysokości upadku dla poszczególnych urządzeń placu zabaw. 
Na obszarze między projektowaną ścieżką rowerową i miasteczkiem 

ruchu drogowego należy projektowana skarpę obłożyć płytami ażurowymi. Należy 
wykonać skarpę 1:1 oraz zabezpieczyć jej krawędź balustradami dla pieszych i 
rowerzystów. Balustrada ma mieć wysokość 1,20 m ponad poziom krawędzi 
nawierzchni.  

Szczegóły projektowanych nawierzchni pokazano na załączonych 
przekrojach konstrukcyjnych.  

 
6. ODWODNIENIE 

Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni utwardzonych 
odprowadza się spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanych 
systemów odwodnienia liniowego oraz powierzchniowo w teren. 

Chodnik przed głównymi trybunami odwadniany jest poprzez 
odwodnienie liniowe umieszczone wzdłuż całej długości chodnika. 

Wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni zaprojektowano odwodnienie 
liniowo.  

Roboty związane z budową obiektów kanalizacji deszczowej tj. wpusty, 
przykanaliki, elementy odwodnienia liniowego są przedmiotem odrębnego 
opracowania branży instalacyjnej. 

 
7. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z terenu opracowania 
zdjąć darń i warstwę organiczną gleby.  

Zasadnicze drogowe roboty ziemne sprowadzają się do wykonania 
korytowania i profilowania dna koryta. Lokalnie należy wykonać nasypy.  
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Dno koryta i górę należy wyprofilować i odpowiednio zagęścić do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00.  

Nadmiar gruntu mineralnego z korytowania należy odwieźć na odkład.     
W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności oraz pod 
nadzorem służb w gestii których znajdują się poszczególne sieci.  

Roboty ziemne nale ży wykona ć zgodnie z wymaganiami normy 
przedmiotowej PN-S-02205.   

 
 
             Wrocław, czerwiec 2024 r.                             Opracował: 


