Ogtoszenie nr 2023/BZP 00163827/01 z dnia 2023-04-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie robé6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa, przebudowa, remont systemu sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491893256
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-93a75fbb-8b44-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00163827

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00004 169/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa, przebudowa, remont systemu sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00012211

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ I. ,Odwodnienie ul. Willowej w Nowym Targu”.

Roboty obejmujg w szczegdlnosci:

1/ budowe kanalizacji opadowej w ul. Willowej wraz z elementami odwodnienia powierzchniowego korpusu drogi. Sie¢
kanalizacji opadowej zostanie wigczona do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Kowaniec. Przejscie pod ul.
Kowaniec i wigczenie w studzience zostanie wykonane przeciskiem udarowo-pneumatycznmym, natomiast odcinek w dolnej
czesci ul. Willowej (ok. 80 [mb]) przewiertem sterowanym. Roboty obejmujg réwniez profilowanie podbudowy i odtworzenie
nawierzchni mineralno-bitumicznej.

2/ zakres planowanych robét budowlanych:

a) kanalizacji opadowa w ul. Willowa — ok. 706,00 [mb],

b) studnie potaczeniowe i rewizyjne,

c) studzienki $ciekowe.

Szczegodtowo te czesé zamowienia okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét opracowany przez firme: ,PW
project”, mgr inz. Piotr Wojtczyk z siedzibg przy ul. Szaflarska 25 a w Nowym Targu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1488325,93 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc I

A. ,Odwodnienie ul. Grel” odcinek od skrzyzowania ul. Grel z ul. Starokrakowska przez wiadukt na ,Zakopiance” (DK 47) do
dz. nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel w Nowym Targu.

Roboty obejmujg w szczegdlnosci:

Budowe odwodnienia odcinka ul. Grel od skrzyzowania z ul. Starokrakowska przez wiadukt na ,Zakopiance” (DK 47) do dz.
nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel w Nowym Targu z odprowadzeniem wody opadowej do potoku Czarny Dunajec w
zakresie:

a) budowy sieci kanalizacji deszczowej kam. DN 600 [mm], kam. DN 500 [mm] wraz z odcinkami bocznymi w granicach
pasa drogowego drogi krajowej nr 47 Rabka-Zakopane (przejscie pod wiaduktem) w km 17+592,

b) budowy kanatéw deszczowych (kamionka Dn 150 — 800 [mm]. L = 595,50 [m]) wraz z wypustami ulicznymi oraz
podtaczenia istniejacych wpustéw do projektowanego kanatu,

c) wykonania urzadzen podczyszczajacych (osadnik i separator substanciji ropopochodnych),

d) budowy przepompowni wéd deszczowych,

e) budowy trzech przepustéw watowych wraz z zespotem wylotéw, budowa rowu odptywowego i zabudowg opaski
brzegowe;j,

f) budowy wewnetrznej linii energetycznej zasilajgcej ww. pompownie wod deszczowych,
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g) przebudowy swiattowodu kolidujacego z inwestycja,
h) rozbidrki i likwidacji istniejgcego przepustu watowego wraz z wlotem i wylotem oraz rowem odptywowym.

Szczegotowo tg czes¢ zamowienia okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét opracowany przez firme: ,ETGAR”
mgr inz. Krzysztof Wéjcik, ul. Zakopiahnska 73 lok. 306, 30-418 Krakow.

B. ,Remont sieci wodociagowej w ul. Grel”.

Roboty obejmujg w szczegolnosci:

1/ remont (wymiana) sieci wodociagowej wraz z przytaczami na odcinku od budynku nr 19 do skrzyzowania z ul.
Starokrakowska w ul. Grel obejmujacy:

a) sieci wodociagowe Dn 160, dtugos¢ 400, 00 [m],

b) przytacza wodociagowe Dn 40/50/63, tgczna dtugos¢ 260,00 [m],

c¢) studnie wodomierzowe na przytgczach Dn 600 , Dn 1000,

d) hydrant nadziemny,

e) hydrant podziemny.

Szczegodtowo tg czesé zamowienia okresla projekt wykonawczy (realizacyjny) i przedmiar robét opracowany przez: mgr inz.
Renate Batkiewicz-Rams, MZWiK Sp. z o. o., ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ.

2/ remont chodnikow na ul. Grel od dz. nr ew. 4188 zlokalizowanej przy ul. Grel do ul. Starokrakowskiej w Nowym Targu
obejmujacy:

a) roboty rozbidrkowe istniejacych chodnikow,

b) przygotowanie podtoza oraz podbudowy pod chodnik,

c) wykonanie nawierzchni chodnikéw ok. 1807,00 [m2].

Szczegébtowo tg czes¢ zamdwienia okresla przedmiar robdt opracowany przez: SK Projekt Budownictwo, mgr inz. Krzysztof
Stopka, ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekdéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5403656,13 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ lll. ,Przebudowa i modernizacja sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie bytych zaktadéw NZPS
Etap 2.

Roboty obejmujg w szczegdlnosci:

Przebudowe i modernizacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarnej na terenie bytych zaktadow NZPS w Nowym
Targu przy ul. Ludzmierskiej polegajaca na:

a) przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej — metoda ,bezwykopowa” — DN 250 — 30 [m], DN 400 — 156 [m],
renowacja studni,

b) przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej — metoda ,wykopowa” — kam. DN 200 —

1497 [m], DN 160 — 160,16 [m], studnie betonowe DN 1000 i DN 1200,

c) przebudowie i remoncie sieci wodociggowej — rury DN 90 - 141,92 [mb], DN 110 — 235,57 [mb], DN 160 — 631.51 [mb].

Szczegotowy zakres robét zgodnie z opracowang dokumentacijg projektowa i przedmiarem rob6t opracowanym przez
firme:EKOSYSTEM, mgr inz. Jolante Mucha, mgr inz. Dominika Adamczyk, ul. Szybisko 30, 30-698 Krakow.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

90641000-2 - Ustugi oczyszczania kanatéw sciekowych
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2784105,37 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ IV. ,Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z przebudows istniejacych przytaczy potozonych w Nowym Targu
przy ul. Galicy i ul. Bednarskiego”.

Roboty obejmujg w szczegdlnosci:

Budowe rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z przebudowg istniejgcych przytaczy w zakresie:

a) budowy sieci wodociggowej — 628,30 [mb],

b) przebudowy przytaczy wodociagowych — ok. 620,00 [mb],

¢) montazu zasuw DN 40, DN 100,

d) montazu hydrantéw nadziemnych,

e) montaz studni wodomierzowych.

Szczegodtowo tg czesé zamowienia okresla dokumentacja projektowa opracowana i przedmiar robét przez firme: Nadzory
Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inz. Janina Urban, ul. Krétka 6, 34-471 Ludzmierz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1422096,95 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ V. ,Wymiana sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza w Nowym Targu, odcinek ul. Krzywa — ul. Kilinskiego”.
Roboty obejmujg w szczegodlnosci:

Wymiane sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz armaturg na ul. Mickiewicza w zakresie:

a) wymiany wodociggu — 248,40 [mb],

b) wymiany przytaczy wodociggowych — 153,60 [mb],

¢) montazu studni wodomierzowych na przytaczach,

d) montazu hydrantéw podziemnych,
€) montazu zasuw.

Szczegotowo tg czes¢ zamowienia okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét opracowany przez firme: Nadzory
Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inz. Janina Urban, ul. Krétka 6, 34-471 Ludzmierz.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 614927,89 PLN

Czes$é 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ VI ,Przebudowa sieci wodociggowej oraz remont przytaczy wodocigagowych na ul. Krélowej Jadwigi w Nowym Targu”

od ronda do zakopianki.
Roboty obejmujg w szczegodlnosci:
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1/ przebudowe sieci wodociggowej oraz remont przytaczy wodociggowych w zakresie:
a) przebudowy sieci wodocigagowej — 220,00 [mb],

b) wymiany hydrantéw podziemnych,

¢) montazu zasuw DN 40, DN 50, DN 100, DN 150,

d) wymiany przytaczy wodociagowych — 317,00 [mb].

Szczegodtowo tg czesé zamowienia okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot opracowany przez firme: Nadzory
Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty, mgr inz. Janina Urban, ul. Krétka 6, 34-471 Ludzmierz.

2/ remont drogi gminnej ulicy Krélowej Jadwigi na odcinku od ronda im. Sw. Leonarda do DK47 ul. Krakowska w zakresie:
a) wykonania nawierzchni jezdni ok. 1690,00 [m2],

b) wykonania nawierzchni chodnika ok. 971,00 [m2],

¢) dostosowania zjazdéw do wymagan normatywnych,

d) wykonania systemu odwodnienia (kolektor deszczowy DN 500 [mm], studnie rewizyjne, wpusty deszczowe),

e) regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury technicznej,

f) rekultywaciji terenu.

Szczegotowo tg czesé zamowienia okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét opracowany przez firme: Pracownia
Inzynierii Drogowej, mgr inz. Piotr Kowalczyk, ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1304915,63 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ VII. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowo-grawitacyjnej wraz z przepompowniami sciekow i zasilaniem
elektroenergetycznym oraz przytagczami kanalizacyjnymi na os. Niwa zachodnia w Nowym Targu”.

Roboty obejmujg w szczegodlnosci:

Budowe kanalizacji sanitarnej cisSnieniowo-grawitacyjnej wraz z przytaczami oraz przepompowniami PS2 i PS5 obejmujaca;
a) rurociagi grawitacyjne & 200 — 710,37 [mb],

b) rurociagi grawitacyjne @ 160 — 202,11 [mb],

c) rurociagi ttoczne @ 110 — 574,46 [mb],

d) studzienki kanalizacyjne systemowe,

e) studnie rewizyjne betonowe @ 1000,

f) studnie czyszczakowe betonowe & 1000.

Szczegotowo tg czes¢ zamowienia okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét opracowany przez firme: EKO-
KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. BudziAska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgow.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1001546,92 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ VIII. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kowaniec w Nowym Targu”.

Roboty obejmujg w szczegodlnosci:
1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odej$ciami bocznymi i wigczenie do istniejgcego kolektora
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sanitarnego @ 200 [mm] usytuowanego w drodze miejskiej w ul. Kowaniec obejmujaca:
a) rurociagi grawitacyjne @ 200 — 427,35 [mb],

b) rurociagi grawitacyjne @ 160 — 213,56 [mb],

c) rurociagi ttoczne & 63 — 82,28 [mb],

d) przydomowa przepompownie.

Szczegodtowo tg czes¢ zamowienia okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét opracowany przez firme: EKO-
KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgow.

2. Zabezpieczenie skarpy na drodze bocznej do ul. Kowaniec w Nowym Targu obejmujace:
a) wykonanie nowego zabezpieczenia skarpy na odcinku 20 [mb],

b) wykonanie cokotu na istniejgcym murze,

c) wzmocnienie istniejacego zabezpieczenia skarpy.

Szczegodtowo tg czesé zamowienia okresla przedmiar robét opracowany przez: SK Projekt Budownictwo, mgr inz. Krzysztof
Stopka, ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania Sciekdéw

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 828702,28 PLN

Czesc 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ IX. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granicy zabudowan na os. Nowe w Nowym Targu”.
Roboty obejmujg w szczegdlnosci:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejsciami bocznymi oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z
przepompownig sciekdw sanitarnych PS1 PS2 wraz z przydomowag przepompownia $ciekdw sanitarnych P11 obejmujaca:
a) rurociagi grawitacyjne @ 200 — 658,98 [m],

b) rurociagi grawitacyjne & 160 — 206,93 [m],

c) rurociagi ttoczne @ 110 — 339,77 [m],

d) rurociagi ttoczne @ 90 — 156,63 [m]
e)

rurociggi ttoczne & 63 — 17,79 [m],
f) przepompownie monolityczna.

Szczegodtowo tg czes¢ zamowienia okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét opracowany przez firme: EKO-
KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgow.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania Sciekdéw

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1483990,57 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1770347,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1770347,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1770347,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TPB tukaszczyk Sp. J. , Zaskale
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 735 286 66 18

7.3.3) Ulica: os. Za Torem 3

7.3.4) Miejscowos¢: Szaflary

7.3.5) Kod pocztowy: 34-424

7.3.6.) Wojewo6dztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:

Wykonanie nawierzchni asfaltowe;.
Na etapie podpisywania umowy podwykonawca nie jest jeszcze znany.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1770347,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
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8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferty z najnizszg ceng przewyzszajg kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.
Zamawiajacy na sfinansowanie niniejszego zamoéwienia przeznaczyt kwote w wysokosci dla czesci Il - 5 710 000,00 zt
natomiast oferta z najnizszg ceng wynosi w Il cze$ci zamoéwienia 7 301 182,55 zt,

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 7301182,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 7301182,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, kiérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Zamawiajacy na sfinansowanie niniejszego zamowienia przeznaczyt kwote w wysokosci dla czesci Il - 3 430 000,00 zt
natomiast oferta z najnizszg ceng wynosi w Il czesci zamowienia

4 047 466,55 zt,

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4047466,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7074036,25 PLN

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1772251,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1772251,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1772251,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Andrzej Kaczor PRO-TECH ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352460626

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 65

7.3.4) Miejscowos¢: topuszna

7.3.5) Kod pocztowy: 34-432

7.3.6.) Wojewoédztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sq juz znani:

1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czesci zamowienia nastepujgcym
podwykonawcom:
a) Nazwa podwykonawcy: Czestaw Wrébel Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogdlnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych
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34-654 Mecina 697.
Opis powierzonej czesci zamoéwienia: budowa sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych.

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1772251,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 636124,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 636124,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 636124,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Piotr Mrugata Firma Budowlana MRUGALA Zaskale ,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 736-100-67-08

7.3.3) Ulica: os. Za Torem 3

7.3.4) Miejscowosc¢: Szaflary

7.3.5) Kod pocztowy: 34-424

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak
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7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia nastepujacym
podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy: Krzysztof Stopka SK Projekt Budownictwo ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko.
Opis powierzonej czesci zamoéwienia: kierowanie robotami budowlanymi.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 636124,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.
Zamawiajacy na sfinansowanie niniejszego zaméwienia w czesci VI przeznaczyt kwote w wysokosci 1 600 000,00 zt,
natomiast oferta z najnizszg ceng wynosi w VI czesci zamowienia 1 844 778,41 zt.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1591070,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1844778,41 PLN

Czesc¢ 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Zamawiajacy na sfinansowanie niniejszego zamoéwienia przeznaczyt kwote w wysokosci dla czesci VII - 1 230 000,00 zt
natomiast oferta z najnizszg ceng wynosi w VIl cze$ci zamodwienia 2 045 946,88 zt.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 2045946,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2152063,73 PLN

Czesc 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 868046,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 868046,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 868046,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Piotr Mrugata Firma Budowlana MRUGALA Zaskale ,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 736-100-67-08

7.3.3) Ulica: os. Za Torem 3

7.3.4) Miejscowosé: Szaflary

7.3.5) Kod pocztowy: 34-424

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00163827/01 z dnia 2023-04-04

7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamowienia nastepujacym
podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy: Krzysztof Stopka SK Projekt Budownictwo ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko.
Opis powierzonej czesci zamoéwienia: kierowanie robotami budowlanymi.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 868046,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1641723,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1867720,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1867720,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Piotr Mrugat Firma Budowlana MRUGALA Zaskale ,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 736-100-67-08

7.3.3) Ulica: os. Za Torem 3
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7.3.4) Miejscowos¢: Szaflary

7.3.5) Kod pocztowy: 34-424

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:

1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujgcej czesci zamowienia nastepujgcym
podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy: Krzysztof Stopka SK Projekt Budownictwo ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko.
Opis powierzonej czesci zaméwienia: kierowanie robotami budowlanymi.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1641723,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012211

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 614927,89 PLN
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1304915,63 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1001546,92 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1483990,57 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1770347,84 PLN
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	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1770347,84 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TPB Łukaszczyk Sp. J. , Zaskale
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 735 286 66 18
	7.3.3) Ulica: os. Za Torem 3
	7.3.4) Miejscowość: Szaflary
	7.3.5) Kod pocztowy: 34-424
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1770347,84 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4047466,55 PLN
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
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	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Kaczor PRO-TECH ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352460626
	7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 65
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	7.3.5) Kod pocztowy: 34-432
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	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1772251,84 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 636124,11 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 636124,11 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 636124,11 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Mrugała Firma Budowlana MRUGAŁA Zaskale ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 736-100-67-08
	7.3.3) Ulica: os. Za Torem 3
	7.3.4) Miejscowość: Szaflary
	7.3.5) Kod pocztowy: 34-424
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 636124,11 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1591070,23 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1844778,41 PLN
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2045946,88 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2152063,73 PLN
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 868046,64 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 868046,64 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 868046,64 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Mrugała Firma Budowlana MRUGAŁA Zaskale ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 736-100-67-08
	7.3.3) Ulica: os. Za Torem 3
	7.3.4) Miejscowość: Szaflary
	7.3.5) Kod pocztowy: 34-424
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 868046,64 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1641723,76 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1867720,95 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1867720,95 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Mrugał Firma Budowlana MRUGAŁA Zaskale ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 736-100-67-08
	7.3.3) Ulica: os. Za Torem 3
	7.3.4) Miejscowość: Szaflary
	7.3.5) Kod pocztowy: 34-424
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1641723,76 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



