ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oswietlenia
na ul. Dziatowskiego w ramach realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa
oswietlenia na terenie Dzielnicy VIII"

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

opracowanie  dokumentacji  projektowej:  projektéw  budowlanych  (Projekt
Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt
techniczny) oraz wykonawczych dla budowy o$wietlenia na ul. Dziatowskiego
opracowanie projektow technicznych branzowych (zgodne z wytycznymi Ministra
Rozwoju i technologii Dz.U. 2022 poz. 1679)

opracowanie operatu dendrologicznego - w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji

uzyskanie zgoedy na wycinke zieleni/drzew - w razie koniecznosci

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych badz
innych decyzji niezbednych do realizacji ww. inwestycji

Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegodlnosci:

1. Wytycznymi ZDMK dla oswietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, oswietlen
przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji - zgodnie z zatacznikiem nr 6 do zarzadzenia
Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku, dostepne pod adresem:
https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012r. poz. 463 z pdZniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518 z pdzniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)



8. Ustaws z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi
Zmianami)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2021 poz. 741 z péZniejszymi zmianami)

10.Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzniejszymi
Zzmianami)

11. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003
roku nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987 z pézniejszymi zmianami).

12. Uchwatami prawa miejscowego m. in.: Uchwatg NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow.

13.ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28
kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakéw”

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przetrzegania innych
nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty
zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére
wejda w 2ycie po dniu sktadania ofert.

Il. Zakres szczegétowy zamowienia:

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

W ramach zadania nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa dla dobudowy oswietlenia
na ul. Dziatowskiego na odcinku ok. 470 mb od wiaduktu nad autostradg A4 do stupa
zlokalizowanego na dziatce nr 1 obr. 83 j. ewid. Podgorze.

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ3120.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl -
wytyczne dla projektantéw),

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowego
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia linia kablowa doziemna w oparciu
0 nastepujgce wytyczne:

a) Stosowad oprawy ze zrodtem $wiatta LED wyposazone w sterownik lokalny
pozwalajacy na wspétprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
os$wietleniem.

b) Stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK
na fundamentach prefabrykowanych.




f)

gl

4,

Zastosowacé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dfugosci uktadny w rurze ochronnej
{np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).
Dla ewentualnych przej$¢ dla pieszych projektowac dedykowane odwietlenie zgodnie
z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r. {(dedykowane oprawy
led) - zgodnie z wymaganiami ZDMK.
Zasilanie projektowaé¢ od najblizszego stupa bedacego poza zakresem inwestycji
(kablowo, doziemnie).
Wykona¢ inwentaryzacje istniejacego oswietlenia oraz bilans mocy obwodéw
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane
warunkéw. W razie koniecznoéci (braku sterownika centralnego) istniejaca szafe
doposazyé w sterownik centralny zgodny z wymaganiami ZDMK.
W razie potrzeby dla inwestycji uzyskac niezbedne, nieodptatne zgody od Witascicieli
dziatek, na ktérych zaprojektowany bedzie przebieg linii przytacza
Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK {procedura ZDMK-
36), a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM
Krakowa

. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach

wystepowania urzadzen technicznych drog np. oéwietlenia) powinny spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie {Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdz zm.) - w szczegdlnosci § 109.
Projektowane stupy nie moga zawezaé¢ powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek
rowerowych i/lub ciggow pieszo-rowerowych

Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
{(zgodnie z procedura ZDMK-37).

Zachowaé ciagto$¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé
w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad
Z tygodniowym wyprzedzeniem.

Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem | procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie
petnomocnictw.

2. Zakres szczegotowy dokumentacji projektowej:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed

przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

w

2) Projektowane oswietlenie musi spetnia¢ wymagania ZDMK
3) Wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania projektu

zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji

niezbednych do realizacji inwestycji.

4) Opracowanie projektéw przebudowy sieci kolidujgcych z budowang infrastruktura (w razie

koniecznosci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz
ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji inwestycji.
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5) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznoéci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacj;

6) Dokumentacje opracowacé: z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskie]
Krakéw: (w razie koniecznodci) z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW |
INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM, w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);

— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOWY);

— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);
Inwentaryzacje dendrologiczng wykonac zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowe] ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdélnosci
dokonaé¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);
Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu
inwestycji {przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie
elektronicznym, zgodnym =z systemem informacji geograficznej (Geographic
Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktdrej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okresSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e« w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli
atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na
stronie  ZZM: htips://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w
operatach  dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych  decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy
bezpoérednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4
do ww. uchwaty w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

v wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce rob6t budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, Zze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w
formacie plikdw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robét, w
ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

v w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzeri zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowiazkéw wykonawcy robdét budowlanych
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nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety
oraz instrukcje jej montazu nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie
i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

7) Na etapie opracowania dokumentacji projektowe] przeprowadzi¢ audyt Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego {w razie koniecznosci).

8) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

9) Przygotowanie informacji dotyczace] bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10)  Opracowanie czesci kosztowe] (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie).

11)  Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw,

uzgodnien i opinii.

12) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnienn branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych.

13) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robé6t budowlanych.

14) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznos$¢ do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

15) oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych osobno do kazdej z branz o sporzadzeniu
projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego, zgodnie ustawa prawo budowlane - art. 41 ust. 4a pkt 2.
- w razie koniecznosci

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna

zawiera¢ komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowag w petnym

zakresie,

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiarow robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) oraz okreslenie
na ich podstawie wartosci zamoéwienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Opracowanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U, 2021
poz. 2458).

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi kedami CPV.

QOkreslenie wartosci zamoéwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okres$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych.
Okreélenie na podstawie opracowanych kosztoryséw inwestorskich wartosci zamdwienia
na roboty budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym.

3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskéw do 'Wydzia’ru
Architektury i Urbanistyki UMK uktadzie wspoétrzednych w formacie AutoCad (.dwg
lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat - oryginat przekazac
do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualno$ci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysty”
tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoécia terenu
pod projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu ftras uzbrojenia
podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciqgu
z zasobow geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie
z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.



9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), wiasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnier i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz innych decyzji niezbednych do realizacji.

11) przeprowadzenie audytu BRD na etapie opracowania dokumentacji projektowej/
koncepcji (w razie koniecznosci).

12) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgsci kosztowe] ewentualnych
uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

13) Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody
whaéciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan
- w razie potrzeby.

14)Wykonanie wszelkich niezbednych opracowant wynikajacych z pozyskanych
warunkow, uzgodnien i opinii instytucji bioracych udziat w postepowaniu dla wydania
decyzji formalno - prawnych warunkujacych realizacje inwestycj.

15) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego whiosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wiasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

16) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia
o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

17)W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna
nalezy uzyskac¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspotwiascicieli dziatek,
przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane.

18)W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéow
mieszkaricow w porozumieniu z Zamawiajacym.

19)W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

20)W przypadku wyjicia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji
nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji catosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaséwiadczen o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK:
zgodny z umowa.

Przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajacemu ostateczne]j decyzji formalno-prawnej niezbednej do realizacji inwestyciji.




a) z upowaznienia Zamawiajacego, Woykonawca ztozy do organu administracji
architektoniczno - budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji
formalno - prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawezo -
odbiorczego i odwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oéwiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

¢ w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupeinien w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajagcymi z ustawy
o zamdéwieniach publicznych,

* wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowac¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowiazany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnieri zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym
wraz z potwierdzonym wystapieniem o decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zamiaru
wykonania robot budowlanych, ztozonym do wtasciwego organu,

c) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formaino - prawne;j,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka,

f) za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,

g) za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany
do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze
pozyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale - przekazaé wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

i) ponadto Wykonawca jest zobowiazany przy odbiorze przekaza¢ w wersj elektronicznej
na cyfrowym nosniku danych skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

i) projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

k) kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegéinionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia

) Wykonawca zobowiazany jest przestaé/przekazywaé do ZDMK- do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich pism i wnioskéw do organu administracji publicznej
oraz do gestoréw sieci w terminie: do jednego dnia od daty ztoZenia - w formie
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m)

s)

elektroniczne] na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowe] w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowiazany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 21 dnia kazdego miesigca w formie pisemnej oraz w formie
elektroniczne] na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowej w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajagcego Wvykonawca zobowigzany jest przedstawic stan
zaawansowania prac projektowych (réowniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
* dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwiazania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowigzany jest
réwniez przekazywaé w wersji papierowej do osoby koordynujgcej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycene szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjy fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

projekty budowlane (zawarto$é: Projekt Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny) - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
(w tym 1 egz. opieczetowany po uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej
wraz z oryginatem decyzji)

projekty wykonawcze - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

o$wiadczenia projektantéw i sprawdzajacych osobno do kazdej z branz o sporzadzeniu
projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego, zgodnie ustawg prawo budowlane - art. 41 ust. 4a pkt 2.

-4 egz.

projekt docelowe] organizacji ruchu - 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

operat dendrologiczny - 3 egz. - w przypadku kolizji z zielenig

inwentaryzacja zieleni {w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby-opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami - po 4 egz.

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta' - 1 egz.



= wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
= warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty),

protokdt narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
Ze spisem

= przedmiary robot - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz.

» informacja dot. bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje

niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

» oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) -

1 szt.

= wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno -

prawnej - po 1 egz.

= potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,
= zestawienie dziatek wchodzgcych w zakres inwestycji.

b. na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w
formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub péZniejszy (*.doc i *.pdf)

czes¢ graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby-opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) - w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) - w razie koniecznosci

projekt tymczasowe]j organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogodlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania
i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy
na oddzielnych nosénikach cyfrowych - 2 komplety

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym noéniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)

Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym nosniku (pendrive, CD).

raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. -
na oddzielnym nosniku):

- w formacie .dwg oraz:
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- w formacie .shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczacg sposobu jego uzupetnienia;

- w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia - w czesci dotyczacej sposobu wykonywania
nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrze¢ zapis, Zze do zakresu obowiazkow
wykonawcy robét budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzor
etykiety oraz instrukcje jej montazu nalezy dotaczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz
etykiet nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych;

Uwaga:
llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Sporzadzit:
Stanistaw Bartowski tel. 12 616 7233.

Zatgczniki:
1) Zakres graficzny planowanej inwestyciji.
2) Warunki ZDMK znak RU.461.6.60.2022 z dnia 17.03.2022r. wraz z zatacznikami
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