
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 594,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 468,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 276,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 717,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 099,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 42,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 570,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 600,00

Pakiet: Pakiet nr 02
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 1,00

10   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 1,00

11   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1,00

12  27 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem
spalinowym HA 12,85

13  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 3,25

14  98 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 2,39

15 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 5,65

16 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 0,20

17 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,90

18 116 CP-W Czyszczenia późne HA 17,50

19 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 45,00

20 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 12,00

21 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 10,70

22 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 305,00

23 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 3,00

24 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 100,00

25 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

26 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 130,00

27 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 10,00

28 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 19,00

29 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 116,00

30 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 0,00

31 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 281,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 250,00

33 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 25,00

34 394 OSŁ-JDSIA Zabezpieczanie młodników przed spałowaniem, mechanicznie przez osłonę siatką
pojedynczych drzewek SZT 2 970,00
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