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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „Przebudowa, rozbudowa i 
nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik 
zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych 
(objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonacie 
robót związanych z Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej: 

 Roboty budowlane, 
 Roboty rozbiórkowe, 
 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
 Roboty w zakresie usuwania gruzu, 
 Roboty konstrukcyjne, betonowe i żelbetowe, 
 Roboty murowe, 
 Roboty izolacyjne, 
 Roboty dekarskie i obróbki blacharskie, 
 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 
 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg, 
 Pokrywanie podłóg i ścian, 
 Roboty budowlane wykończeniowe, 
 Zagospodarowanie terenu, 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego 
według WSZ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do 
grupy CPV: 45400000-7 Roboty budowlane 
Grupa robot: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowę  
Klasa robot: 45110000-1, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
Kategoria robot: 45111000-8, Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
Kategoria robot: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
Klasa robot: 45210000–2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
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Kategoria robot: 45215000–7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej oraz obiektów użyteczności publicznej 
Grupa robot: 45400000–1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robot: 45420000–7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robot: 45421000–4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Klasa robot: 45430000–0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robot: 45432000–4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH: 
 
SST I   Roboty rozbiórkowe 
SST II   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
SST III  Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
SST IV  Zbrojenie betonu 
SST V   Roboty murowe 
SST VI  Konstrukcje z drewna litego i drewna klejonego 
SST VII  Roboty izolacyjne 
SST VIII  Roboty dachowe i dekarskie 
SST IX  Stolarka 
SST X   Tynki i okładziny ścienne 
SST XI  Roboty izolacyjne – ocieplenie  
SST XII  Sucha zabudowa – sufit podwieszany 
SST XIII  Posadzki i wykładanie podłóg 
SST XIV  Roboty malarskie 
 
1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 
 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy: 
1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2. Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
3. Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w., a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 
4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość 

i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 
technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

5. Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na klatkach 
schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez 
cały czas wykonywania robót (zwłaszcza rozbiórkowych). 

6. Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych 
niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru 
końcowego. 

Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć 
powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i 
fakturze. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
a) doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 
elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót. 
b) Wykonawca ustawi kontener i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady 
związane z prowadzonymi robotami. 

 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 
1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 

związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 
2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli wyznaczonych przez 

Inwestora. 
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1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz  
dokumentacje techniczna wraz z kompletem Specyfikacji Technicznych. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie obiektu, 
Wykonawca powiadomi przedstawiciela o spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach 
mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 
Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym się 
do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 
1.7. Dokumentacja budowy. 

a) Rysunki techniczne 
b) Specyfikacje techniczne 
c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i 
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 
których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 
1.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 
przebiegu robót. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 
 
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, 
ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby 
jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 
1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, 
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Oferty. 
 
1.14. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych 
oraz gruzu. Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały 
okres budowy aż do dnia odbioru końcowego. 
 
1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 
technicznego krawężników, chodników, dróg itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 
zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na 
w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do 
stanu w dniu przekazania placu budowy. 
 
1.16. Określenia podstawowe 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją 
techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
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Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2. deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3. inne prawnie określone dokumenty. 
4. powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione 
dla badań wymaganych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika ze względu na hałas, kolizję w 
komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, zapachy, muszą 
być wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do 
stanu na dzień przekazania placu budowy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
                                          
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

 
6.5.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz 
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy 
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
 
 
 



13 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i 
kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      i 
odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody 
obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 
powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 
powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 
nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni 
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
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7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót. 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór wstępny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
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Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 
Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 



17 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania „Przebudowa, rozbudowa i 
nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 Kompleksową rozbiórkę budynku OSP w Kurnosie II wraz z fundamentami; 
 Likwidacje istniejących przyłączy do budynku wraz ze szambem,  
 Likwidacja istniejących utwardzeń na terenie Inwestycji, 
 Częściowy demontaż ogrodzenia, zgodnie z dokumentacja techniczną, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
UWAGA! 
Budynek OSP podlegający przebudowie zlokalizowany jest w granicy z działką nr 270. Wykonawca 
robót, w przypadku konieczności dostępu do budynku od strony działki sąsiedniej zobowiązany jest 
do uzyskania zgody właściciela nieruchomości przed podjęciem prac budowlanych. W takim 
przypadku, podczas prowadzonych prac teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Prace należy prowadzić w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w działkę sąsiednia. Po 
zakończonych pracach budowlanych teren należy natychmiast uprzątnąć oraz doprowadzić do stanu 
z przed prowadzonych prac.  
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom), 
elementy elektryczne i instalacyjne, asfalt, inne; 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
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4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. W celu bezpiecznego wykonywania prac 
należy zamontować elementy pomocnicze zgodnie z opracowaną technologią takie jak: 
rusztowania, windy budowlane, podnośniki, zsypy budowlane, kotwy, oświetlenie itp. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody okolicznej społeczności (w tym pacjentów i personelu szpitala) oraz innych osób. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
Przed rozpoczęciem prac należy w pierwszej kolejności odłączyć wszystkie instalacje których 
funkcjonowanie może zagrażać pracownikom podczas prowadzenia prac. Elementy przeznaczone 
do ponownego wykorzystania (zgodnie z zaleceniami Inwestora) należy zabezpieczyć i przechować 
do czasu ponownego montażu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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Jednostkami obmiarowymi są: 
 1 m2 rozebranego obicia typu „siding”, docieplenia itp. 
 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
 zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
 przeprowadzenie demontażu, 
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 
 zabezpieczenie ładunku, 
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
 utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 
1126 z 2003 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

II. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE  
– ROBOTY ZIEMNE 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z realizacją zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych, 
 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, 
 wyrównanie dna wykopów, 
 wykonanie oceny geotechnicznej, 
 uzupełnienie i zagęszczenie wykopów po wykonaniu robót budowlano – montażowych 

wywóz i zagospodarowanie bądź utylizacja nadmiaru materiału, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia złożonych warunków 
gruntowych w obrębie wykopów, różnic w zaleganiu warstw nośnych lub odkryciu elementów 
mogących stanowić wartość archeologiczna należy powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. Z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881),Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, akceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
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4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robot. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. Wykonawca robot będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym a osoby je obsługujące uprawnienia 
do ich obsługi. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w OST .Wykonanie robot powinno być 
zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN- 88/8932-02. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych rzędnych od uwidocznionych 
w projekcie budowlanym i przekraczających wartość tolerancji Wykonawca powinien powiadomić o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych .W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robot. Zgodę na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: opinii Projektanta co do sposobu dalszego 
prowadzenia robot oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
 
5.3.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów drzewa przeznaczone do zachowania, narażone na 
uszkodzenia, należy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody 
skutecznie zabezpieczyć. Przepisy te dotyczą zabezpieczenia roślin w części nadziemnej i 
podziemnej, co odnosi się zarówno do bezpośredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu 
prowadzenia prac budowlanych. Przed rozpoczęciem robot związanych z budowa lub rozbiórka 
obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób 
wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robot opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem 
wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania 
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urządzenia usytuowane w najbliższym 
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien 
być zgodny z dokumentacja projektowa, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 
informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed 
rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane 
z: wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ustawieniem ław wysokościowych i 
reperów pomocniczych, wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, niwelacja kontrolna robot 
ziemnych i dna wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
5.4.  Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
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środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).Projekt zabezpieczenia wykopu 
powinien być opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony Projektantowi do akceptacji. Wykopy 
powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być osuniętą bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, ręcznie. Ściany 
wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwia jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajowa praktyka inżynierska w całym okresie trwania robot ziemnych. Przyjęty sposób 
odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich 
jak: wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozja, „rozpompowanie” 
warstwy wodonośnej, zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, zwiększenie współczynnika 
filtracji gruntów. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren 
robot. Nalepy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 
wykopu. Nie wolno dopuścić do zamoczenia wierzchniej warstwy gruntu w poziomie posadowienia. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.5. Wykopy nie obudowane 
Wykopy nie obudowane mona wykonywać do głębokości 1,50 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachylę skarp: w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, w 
gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, w gruntach niespoistych 
(piaski, wiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu 
powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: w pasie terenu przylegającym do górnej 
krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być 
wolna od nasypów i materiałów, oraz miejsc spadki umożliwiając odpływ wód opadowych, 
naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachylę, stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od 
występowania niekorzystnych czynników. Skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich 
geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 
 
5.6. Wykopy obudowane 
Obudowy stosować dla wykopów o głębokości powyżej 150cm. W przypadku wykonywania 
umocnień ścian wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, konstrukcja umocnienia ścian wykopu 
powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed obsuwaniem się 
 
5.7. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robot powinien wykonać urządzenia, które zapewnia odprowadzenie wód opadowych 
poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować 
systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie 
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.9. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
• 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 
• 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
• 10% – dla nachylenia skarp wykopów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania dla robot ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robot ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich 
zakończeniu powinny obejmować: 
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a) sprawdzenie zgodności wykonania robot z dokumentacja, b) kontrole prawidłowości wytyczenie 
robot w terenie, 
c) sprawdzenie przygotowania terenu, 
d) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
e) sprawdzenie wymiarów wykopów, 
f) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w OST. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla wykonanych wykopów jest m3 – metr sześcienny. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3 wykopów . 
Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, 
wyznaczenie zarysu wykopu, wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi 
elementami do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi 
oraz ich wyciągnięciem, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na 
samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, opinie geotechniczna 
,odwodnienie wykopu, utrzymanie wykopu, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badan 
wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, wykonanie, a następnie rozebranie dróg 
dojazdowych, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów. 
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów. 
PN-EN 13252:2002 Tekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

III. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach zadania 
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami 
budowlanymi”. 
 
1.3. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 ławy fundamentowe 
 ściany fundamentowe żelbetowe 
 słupy, rdzenie i belki żelbetowe 
 wieńce żelbetowe 
 belki nadprożowe 
 płyty stropowe żelbetowe, 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST. 
 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Beton 
towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego Zaczyn 
cementowy – mieszanina cementu i wody. 
 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
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2. MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; 
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach bud. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PNEN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1.Składniki mieszanki betonowej 

 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy 
B7,5–B20 marki „35” – do betonu klasy wyżej ni B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 
oraz warunków technicznych. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowości, masa worka z 
cementem, data wysyłki, termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badan. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera f) Bielca 
kontrola podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan 
cementowni, mona ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-
3:1996, sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie). W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do betonu. 
f) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego 
(workowanego): 

• składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z 
boków przed opadami), 

• magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), dla 
cementu luzem, 

• magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
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Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu 
trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych Każda 
partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiając jej łatwe rozróżnienie 
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w 
taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się Zapasy kruszywa powinny być tak 
duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testów i nie zakłócały rytmu 
budowy. 
 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B- 06712, 
PN- 79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera Na budowie dla każdej partii kruszywa 
należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: oznaczenie składu ziarnowego wg PN 
78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B 
06714/16, (PN-EN 933-4:2001), oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-
06714/12, oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych wg PN-78/B-06714/13. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego 
kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B- 06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżąco kontrole wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B 06711, PN- 
86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych wg PN-78/B-06714/13, oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 
933-1:2000), oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezalenie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyże wykonywać należy z kruszywa o 
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do 
betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. Zobowiązuje się dostawce do przekazywania, dla 
każdej partii piasku, wyników badan pełnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wyników badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej W celu umożliwienia korekty recepty roboczej 
mieszanki betonowej należy prowadzić bieżąco kontrole wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Należy 
pobierać ja ze zbiornika pośredniego W przypadku poboru wody z innego źródła należy 
przeprowadzić bieżąca kontrole zgodnie z wyżej wymieniona norma. 
 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PNEN 
934- 6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich 
jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 
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Należy te ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek 
betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyspieszającym 
wiązanie lub opóźniającym wiązanie Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę 
Techniczna wydana przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych 
(inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgoda 
Inżyniera 
 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych mona stosować mieszankę betonowa 
wykonywana samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonowa wykonywana w Wytworni 
(tzw. „beton towarowy”). 

• B25 dla wykonania elementów konstrukcyjnych 
• Wymagania co do szczelności, wodoszczelności i mrozoodporności wg. PN-EN 206-1:2003 tj. 
• nasiąkliwość max. 8% 
• wodoodporność W8 
• mrozoodporność F150, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom co do szczelności i nasiąkliwości jak i 
wymagań ogólnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunków technicznych i spełniać wymagania IBDM 
w Warszawie. Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub te, za zgoda Inspektora, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
 
2.2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badan tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie 
 
2.2.4. Stal zbrojeniowa 
stal A-IIIN (B500SP) zbrojenie główne A-I (St3S) strzemiona 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 
oraz warunków technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiazałkowego, o 
średnicy nie mniejszej ni 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych ni 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
 
2.2.5. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
 
2.2.6. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych gr: wg. Projektu Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów Nie 
dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
2.2.7.Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S- 
10040:1999, a ponadto: 
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drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN- 75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251  
sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001  
gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania 
uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym do smarowania elementów dekowań 
stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego 
typu zastosowań materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanka betonowa. 
 
2.2.7. Rusztowania 
Do wykonania rusztowań należy stosować systemy i materiały zgodnie z zakresem i wysokością 
prowadzonych prac oraz przewidywana wartością ich obciążenia. Stosować wytyczne dostawcy 
dotycząca wykonania rusztowań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robot. 
Wykonawca powinien dysponować min.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
węzłem betoniarskim 
dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
odpowiednio przeszkolona obsługa. 
2) do wykonania deskowań: 
sprzętem ciesielskim, 
samochodem skrzyniowym, 
żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań 
3) do układania mieszanki betonowej: 
pojemnikami do betonu, 
pompami do betonu, 
wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
wibratorami przyczepnymi, 
łatami wibracyjnymi, 
4) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
szlifierkami, zabierakami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 
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4.3.  Transport, podawanie oraz układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W 
czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w 
normie PN-S- 10040:1999.Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w OST. 
Wykonanie robot powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250 lub PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robot” uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak równie plan 
przeprowadzania badan. 
 
5.2.  Zakres wykonania robot 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacja 
technologiczna”. 
Betonowanie mona rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2.1.Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umoralniających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej Deskowania powinny spełniać warunki 
podane w normie PN-S-10040:1999.Elementy dodatkowe mona wykonać z drewna w postaci 
tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masa betonowa. Elementy ulegające 
zakryciu mona deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew 
iglastych klasy nie niższej ni K33. Deski grubości nie mniejszej ni 18 mm i szerokości nie większej ni 
18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić 
taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 
sztucznych. Należy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian 
licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. Zaleca się 
stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2 cm na stykach 
dwoch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych Należy wykonać fazy i nisze 
kablowe ujęte w dokumentacji technicznej. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie 
potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić 
Inspektor Nadzoru. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywać trzeba 
środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut 
wiazałkowy itp.).Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem 
należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.2.2.Rusztowania 
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z technologia adekwatna dla zastosowanego systemu 
dotycząca wykonania rusztowań 
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5.2.3.Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba 
olejna należy opalać np. lampami lutowniczymi, a do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza się szczotkami 
ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów Stal tylko zabłocona mona zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
woda słodka. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 
mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniowa należy prostować Pręty ucina się z 
dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
równie ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać 
wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-
10042.Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-
10042.Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzna 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.4.Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze dekowań Nie należy podwieszać i mocować do 
zbrojenia dekowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych Montaż 
zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na pod betonie. Dla zachowania właściwej 
otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, 
a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych 
wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Rodzaj 
podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny 
być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów 
powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyżu wyżarzonym 
drutem wiazałkowym: przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej ni 1,0 mm, przy 
średnicy prętow powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej ni 1,5 mm. Układ zbrojenia konstrukcji 
musi umożliwi jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacja projektowa i 
norma PN-91/S-10442.Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednia wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy 
wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 
tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżować Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca gdzie mona na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
 
5.2.5.Wbudowanie mieszanki betonowej 
 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymagana wielkość otuliny. 
 
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
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5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mona się kierować zasada, e 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa ni 
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.6.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych ni +5°C, zachowując 
warunki umożliwiając uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
Zamarznięciem. W przypadku betonowania w temperaturach ujemnych, wymagane jest stosowanie 
dodatków do betonu. Oprócz tego betonowanie takie wymaga zgody Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonowa o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 
15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 
twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.7.Pielęgnacją betonu 
Roboty związane z pielęgnacja betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S- 10040:1999.Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B- 32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. Sposób pielęgnacji świeżego betonu poprzez nawilżanie powinien być ustalony dla 
określonych warunków i pory roku z uwzględnieniem następujących minimalnych okresów 
nawilżania: 3 dni dla każdego betonu 7 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton 
jest z cementu portlandzkiego 14 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z 
cementu hutniczego 14 dni dla betonów wodoszczelnych (np. gdy betonujemy basen lub szczelne 
fundamenty).Im dłużej utrzymuje się beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich 
jego właściwości W związku z tym najkorzystniej jest utrzymywać duże powierzchnie betonu pod 
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stała warstwa wody. W zwykłych warunkach polewanie woda należy rozpocząć w okresie letnim po 
upływie około 12 godzin a w okresie 
chłodniejszym po upływie 24 godzin od zabetonowania. Zaleca się stosować następująca 
częstotliwość nawilżania: przy temperaturze powietrza powyżej +15 stopni C w ciągu dnia 
przynajmniej co 3 godziny i raz w ciągu nocy przy temperaturze powietrza poniżej +15 stopni C nie 
rzadziej ni 3 razy na dobę przy temperaturze powietrza poniżej +5 stopni C mona zaprzestać 
nawilżania betonu woda. Alternatywnym rozwiązaniem może być zastosowanie preparatów wolnych 
od rozpuszczalników środkiem do pielęgnacji świeżej zaprawy i betonu. Na powierzchni betonu po 
naniesieniu środka do pielęgnacji tworzy się zwarta i dalece nieprzepuszczalna wobec pary wodnej 
warstwa ochronna (film ochronny). Pory na powierzchni betonu zostają zatkane i wydzielanie się 
wody zarobowej jest zmniejszone. Warstwa ochronna zwietrzeje w zależności od warunków 
atmosferycznych i ewentualnych mechanicznych obciążeń. Parowanie powierzchniowe wilgoci 
własnej betonu, wskutek działania promieni słonecznych lub wiatru, zostaje przez to utrudnione, a 
beton jest chroniony przed wysuszeniem. Dzięki pielęgnacji za pomocą takich środków zostaną 
osiągnięte następujące, szczególne właściwości powierzchni betonowej:  

• nie występują rysy skurczowe  
• podwyższona wytrzymałość powierzchniowa, np. wytrzymałość na ścieranie ścieranie  
• nie występuje pieszczenie się powierzchni  
• zredukowana porowatość 

W pierwszych dniach, w których niebezpieczeństwo wysuszenia świeżego betonu jest największe, 
warstwa ochronna (film ochronny) jest szczególnie nieprzepuszczalna dla pary wodnej. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S- 10040:1999 oraz 
niniejszej SST. Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego 
między innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badan, sposobu i ilość pobierania próbek. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. Ocena poszczególnych etapów robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w OST. 
 
6.2.  Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN- 93/S- 10080 oraz niniejszej SST 
Sprawdzenie polega na: 
sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu cech 
geometrycznych deskowania przed betonowaniem, sprawdzeniu stateczności deskowania, 
sprawdzeniu szczelności deskowania, 
sprawdzeniu czystości deskowania, 
sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego 
wad, sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu 
geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania w nawiązaniu do poziomów budynku 
istniejącego 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2.Rusztowania 
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z wytycznymi producenta lub dostarczyciela dotyczącymi 
wykonania rusztowań 
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6.2.3.Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno być zgodne z 
dokumentacja projektowa oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i 
PN-91/S-10042, a także niniejszej SSB. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają 
powyżej przytoczone normy. 
 
6.2.4.Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badan dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub te, za zgoda Inspektora, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwi udział w badaniach 
Inspektorowi Nadzoru. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie 
składników mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie 
kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badan składników 
mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.5. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości i parametry zgodne z postanowieniami normy PN 
S- 10040:1999 oraz dokumentacja techniczna i niniejszej SST. 
 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz 
niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.7. Pielęgnacją betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i  
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S- 
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora. W celu 
wykonania badan betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Beton 
powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
 
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacja projektowa, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SSB. Zakres sprawdzenia, wymagania i 
tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: kontroli 
miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu 
pomp do podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki 
betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. Wszystkie roboty ujęte w 
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niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robot potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich pracy przy konstrukcji betonowej i żelbetowej 
objętych niniejszą ST: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji prace pomiarowe i 
przygotowawcze 

• wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
• wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robot, 
• wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
• oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiedniej 

otulin, 
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, przygotowanie 
• mieszanki betonowej, 
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, pielęgnacje betonu, 
• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
• usuniecie niedoskonałości powierzchni, 
• oczyszczenie terenu robot z odpadów i usuniecie ich poza teren robot, wykonanie i 

dokumentacje 
• niezbędnych badan laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacja lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 
• Cena zwiera rownie zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy: 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 

Wymagania i badania. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 197-1:2002 
Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cześć 2: Ocena zgodności PN-EN 196-3:1996 Metody badania 
cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej PN-78/B- 
06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
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PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 4: Oznaczenie kształtu 
ziarna. 
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 
gliny. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości PN-EN 1925:2001 
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cześć 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cześć 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do 
zbrojenia betonu. Pręty żebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe Wspólne wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cześć 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w 
warunkach zewnętrznych 
PN-84/M-81000 Gwoździe Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

IV. ZBROJENIE BETONU 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych wykonaniem zbrojenia betonu w ramach zadania „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.Własności 
mechaniczne i technologiczne stali. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.W technologicznej próbie zginania 
powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. Wady 
powierzchniowe. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości 
są dopuszczalne: 

• jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać: 

• nazwę wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
• masa partii, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 
• średnica minimalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
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Zada wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farba olejna. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg 
PN- 82/H-93215, 

• sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
• sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
• próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
• próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 
ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
• farb lub innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i żebrowania powinny się mieścić w 

granicach 
 określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

ni 5 mm na 1 m długości pręta 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierna 
korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. 
 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używa wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 
średnicy nie mniejszej ni 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych ni 12 mm 
stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
 
2.3 .Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
 
2.4 .Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 
prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt powinien być 
sprawny technicznie. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa podczas 
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transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
5.2.1.Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.Pręt  
i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna 
należy opalać np. lampami lutowniczymi, a do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń Czyszczenie 
prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów Stal tylko 
zabłocona mona zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem wody 
ciepłej. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć woda słodka. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniowa należy prostować Pręty ucina się z dokładnością do 
1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych boy Dopuszcza się równie ciecie 
palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
dokumentacji projektowej, z jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie 
prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i norma PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mona 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d -12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich 
odginania Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 
haka, powinna być nie mniejsza ni 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnice zagięcia równa co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę 
przy odbiorze haków i odgiąć na ich zewnętrzna stronę Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie mona na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i 
spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowanie 
 
5.2.2.Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań Nie należy podwieszać i mocować do 
zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż 
zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej 
otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, 
a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych 
stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych Na dnie formy 
powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez inżyniera Szkielety 
zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiązkowym: 

• przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej ni 1,0 mm, 
• przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej ni 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwi jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
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Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

• 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpor masywnych, 
• 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpor masywnych, 
• 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpor i pali, 
• 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
• 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
• czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blacha połkolista, 
• czołowe, wzmocnione jednostronna spoina z płaskownikiem, 
• czołowe, wzmocnione dwustronna spoina z płaskownikiem, 
• zakładkowe wzmocnione jednostronna spoina z płaskownikiem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrole zbrojenia musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy jeszcze  przed przystąpieniem do betonowania. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

• gatunku stali, 
• ilości stali, 
• ich średnic, 
• długości, rozstawu i zakotwień, 
• prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
• sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inspektora równie po 

betonowaniu, 
• przy użyciu przyrządów magnetycznych). 

Dopuszczalne tolerancje: 
• odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%, 
• równica w wymiarach siatki nie więcej ni ±3 mm, 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 
• przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań, 
• dopuszczalna równica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla wykonania zbrojenia jest 1 tona. Do obliczeń zużytego 
materiału na budowie nie przyjmuje się stali użytej na nakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych, ani drutu woązałkowego. Obmiar nie uwzględnia też zwiększonej ilości materiału 
spowodowanej stosowaniem prze wykonawców prętów o średnicach większych niż tych użytych w 
projekcie. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem 
do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika 
Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
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prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowe płatności za zbrojenie betonu stalą klasy A-I i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 
tonę wykonanego zbrojenia. 
Cena obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• transport i składowanie materiałów, 
• oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
• wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
• montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiazałkowego i spawania wraz z jego stabilizacja oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, czyszczenie terenu robot z 
odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot, wykonanie niezbędnych badan i 
pomiarów wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora 

• wykonanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych mogących wyniknąć na etapie 
realizacji, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta a mających wpływ na 
prawidłowa realizacje zadania. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości 
i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości Wymagania i badania. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby 
hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco Wymiary. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

V. ROBOTY MUROWE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych w projektowanym budynku OSP. 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych min. B15, ściany nośne z bloczków silikatowych gr. 
24cm, ściany działowe z bloczków silikatowych gr. 12cm.   

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ściany z bloczków silikatowych, wapienno – piaskowych kl. 15MPa  
Bloczki wapienno -piaskowe kl. 15MPa (np. SILKA E24 kl. 15MPa, o gęstości 1600kg/m3 i 
współczynniku przewodzenia ciepła l=0,55 W/mK lub równoważne)  
Zaprawa murarska powinna odpowiadać wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. Murowanie 
ścian z bloków wapienno-piaskowych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin – trzymając 
się ściśle zaleceń i wytycznych producenta. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z 
bloków stosuje się zaprawy zwykłe.  
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501, 
Materiały do przedmiotowych robót powinny spełniać wymagania dotyczące właściwości 
technicznych. 
 
2.2. Zaprawy 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i zaleceniami 
producenta bloczków cementowo-wapiennych. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno 
być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawy murarskich 
należy stosować piasek kopalny. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, e temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie nisza ni 
+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i 
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
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2.3. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  
Wymiary 250x120x65 Masa 4,0-4,5 kg. Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% 
ilości cegieł badanych Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%. Wytrzymałość na ściskanie 15 
MPa. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 
wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pękniecie. 

 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie przepisów BHP . 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Wszelkie zanieczyszczenia 
dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty murarskie. 
 
5.2. Roboty murowe z bloczków silikatowych 
Ściany z bloczków silikatowych wykonywać na zaprawie cementowo- wapiennej M-4 lub kleju 
systemowym. Decyzje o wyborze zaprawy należy ustalić z Inspektorem budowy przed rozpoczęciem 
prac. Należ zwróci uwagę, aby użyta zaprawa posiadała odpowiednią wytrzymałość i konsystencję. 
Bloczki można w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą piły 
ręcznej. Dzięki temu możliwie jest wykonywanie ścian o dowolnych kształtach.  
Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby bloczki charakteryzujące się 
dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotność  bloczków nie 
powinna być większa niż 20%. 

- grubość spoin nie powinna przekracza 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin 
pionowych.  

- odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż 3 mm  
Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać 
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących 
prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe, w co 2 
warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian 
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.  
 
5.3.  Ściany z cegły pełnej 
Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Materiały 
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na materiałach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu , liczby szczerb i 
pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 
margla. W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźna należy ja poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2.  Zaprawy 
Należy stosować zaprawy produkowane fabrycznie. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na  
placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Sprawdzenie prawidłowości wiązania w murze, w stykach murów i narożnikach, 
sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie, sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru, sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi 
muru, sprawdzenie poziomowskaz warstw, sprawdzenie konta pomiędzy przecinającymi się 
powierzchniami muru, sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, 
gzymsów, przewodów i przerw dylatacyjnych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla robót murowych jest m2 o odpowiedniej grubości. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieni zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
Podstawą odbioru robót murowych powinna być dokumentacja techniczna, dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru 
poszczególnych etapów robot zanikających, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badan 
laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy 
były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawa płatności są roboty uwzględnione w punkcie 7, 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie ścian, nadproży, 
otworów okiennych i drzwiowych, wypełnień, szalowań itp. robot murowych ustawienie i rozebranie 
potrzebnych rusztowań uporządkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiałów 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

VI. KONSTRUKCJE Z DREWNA LITEGO I DREWNA KLEJONEGO 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac z wiązanych z wykonaniem, montażem, impregnacją i odbiorem konstrukcji 
drewnianych w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie konstrukcji drewnianych w projektowanym budynku OSP. Niniejsza 
specyfikacja dotyczy głównie wykonania konstrukcji więźby dachowej. Dach w budynku 
zaprojektowano jako dwuspadowy o kącie nachylenia 35o (częściowo 5o w miejscu lukarny). W 
znacznej części więźba będzie wykonana jako wiązar dachowy (elementy prefabrykowane, 
przygotowane przez wyspecjalizowane firmy). 
Konstrukcje drewniane oraz drewnopodobne powinny być ochronione przed długotrwałym 
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykają się z 
elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących 
wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i 
elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.  
Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny 
być zabezpieczone przed korozja biologiczna. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania 
określone w normie lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia 
elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozja biologiczna i 
owadami oraz ogniem nie powinny powodować korozji łączników metalowych. Zabezpieczenie 
drewna mona wykonać metoda powierzchniowa poprzez kąpiele w wodnym roztworze impregnatu. 
Kąpiele mogą być zimne (w temperaturze otoczenia), gorące (w temp. 50o – 60o) i gorąco-zimne. 
Długość kąpieli zależy od grubości elementu i stopnia zawilgocenia. Prawidłowo sezonowane 
drewno nie wymaga długotrwałej kąpieli – zalecany czas to od 30 minut do 3 godzin. 
Zaimpregnowane elementy należy chronić przed opadami atmosferycznymi do momentu utrwalenia 
środka w drewnie – min. przez 48h. Sposób impregnacji drewna zależy od wymagań producenta 
wybranego systemu. Powierzchnie drewna mona równie impregnować za pomocą natrysku lub 
powlekania środka W tym przypadku należy bezwzględnie przestrzegać zalecenia producenta, co do 
ilości i sposobu nanoszenia środka. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonanie konstrukcji drewnianych klejonych i konstrukcji typu wiązar jest dopuszczalne tylko w 
wyspecjalizowanych wytwórniach, mających odpowiednie wyposażenie, wykwalifikowany personel 
oraz zorganizowana kontrole techniczna. Kontrola musi dotyczyć rodzaju i jakości stosowanych 
materiałów oraz właściwego przebiegu procesu technologicznego. 
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2. MATERIAŁY 
2.2. Wiązar 
Konstrukcja dachu w osiach 1-4 / C-F zaprojektowana z wiązarów kratownicowych drewniany. 
Drewno klasy C-24, elementy wiązara łączone na płytki kolczaste. Konstrukcja dachu stężona w 
trzech polach kratownicami poziomymi. Elementy wiązarów głównych: 

 Pas dolny  -  4,5x17cm 
 Pas górny  -  4,5x14,5cm 
 Stężenia  -  4,5x14,5cm i 4,5x12cm 
 Słupki   -  4,5x17cm 
 Krzyżulce  -  4,5x9,5cm 

Elementy wiązarów stężających: 
 Pasy   -  4,5x9,5cm 
 Słupki   -  4,5x9,5cm 
 Krzyżulce  -  4,5x9,5cm 

Na pasie dolnym wiązarów dachowych zaprojektowano pomost roboczy do montażu i obsługi 
urządzeń instalacji wentylacyjnej o szerokości B=2,40m i długości L=20,78m. Pomost 
zaprojektowano z belek drewnianych (legarów) o przekroju 9,5x23cm z drewna konstrukcyjnego 
klasy C-24. Legary mocować do konstrukcji wiązarów przy pomocy kątowników ciesielskich i 
wkrętów do drewna. Na legarach należy zamocować płyty OSB wodoodporne gr. 22mm. W miejscu 
posadowienia urządzeń należy ułożyć dodatkowe płyty OSB. Na brzegach pomostu należy 
zamontować ochronne, techniczne barierki systemowe z rury Ø60,3x2mm o wysokości H=110cm). 
 
2.3. Więźba tradycyjna 
Konstrukcja tradycyjna płatwiowo-jętkowa. Drewno klasy C-24. Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia 35O i 5O. Dach kryty blachą na rąbek. Elementy więźby dachowej:  

 Murłaty  -  14x14cm 
 Płatew   -  14x16cm 
 Krokwie  -  8x16cm 
 Jętki   -  6x12cm 

 
2.4. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r.  
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem  
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz środków użytych przez 
wytwórnie do impregnacji konstrukcji w zakresie a,b. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu wynikającego z rodzaju 
prowadzonych robót. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna 
wentylacja. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera Montaż konstrukcji 
powinien być wykonany z zastosowaniem środków i sprzętu zapewniających stateczność konstrukcji 
w każdej fazie montażu oraz osiągniecie projektowanej sztywności i nośności po ukończeniu robót. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
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4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwa folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Montaż 
Montaż przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta wybranej technologii. Pokrycie dachu 
należy wykonać krótko po zmontowaniu konstrukcji z drewna, dzięki czemu unika się nadmiernego 
przyjmowania przez konstrukcje wilgoci. Elementy drewniane, które zaraz po zmontowaniu całej 
konstrukcji nie są kryte pokryciem dachowym należy zabezpieczyć folia budowlana lub plandeka tak 
by zabezpieczała przed opadami atmosferycznymi a jednocześnie zapewniała wentylacje drewna 
(folia powinna luźno zwisać po bokach i od czoła a do dolnej krawędzi zabezpieczanego elementu) 
Podczas montażu należy poprzez fachowe wykonawstwo uniknąć mimośrodu, w przeciwnym razie 
należy liczyć się z tym, że pojawia się nie brane w obliczeniach statycznych pod uwagę dodatkowe 
wymagania co do statyki. Wykonanie przy montażu dodatkowych otworów czy naciec jest 
dozwolone tylko i wyłącznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje 
projektanta. Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte 
kontrola jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji 
drewnianych- w zależności od zakresu ich stosowania- nie powinna być wyższa niż przewidziana 
norma PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed 
długotrwałym zawilgoceniem we wszystkim stadiach ich wykonania .Części elementów konstrukcji 
stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być 
izolowane. Elementy konstrukcji z drewna – w zależności do klas zagrożenia- powinny być odporne 
lub uodpornione na działanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna 
powinien być zgodny z instrukcja producenta oraz powinien odpowiadać wymaganiom instrukcji 
ITB 355/98. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i 
wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych poniżej: +/- 0,1mm przy 
wymiarze od 0 do 5mm, +/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm, +/- 1mm przy wymiarze od 26 
do 100mm, +/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm, +/- 5mm przy wymiarze od 251 do 
1200mm, +/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm, +/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 
6000mm, +/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm  
 
5.3. Początki użytkowania  
W budynkach ogrzewanych do „rozruchu” konstrukcji należy podejść świadomie: zalecane jest 
powolne zwiększanie temperatury wewnątrz budynku z konstrukcja z drewna klejonego, dzięki 
czemu wilgotność drewna konstrukcyjnego stopniowo wyrówna się z wilgotnością powietrza.  
 
5.4. Konserwacja  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r.  
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem  
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
Impregnacje elementów konstrukcyjnych wykona Wytwórnia na zlecenie Wykonawcy i pod 
nadzorem Inspektora nadzoru. Przed powtórnym malowaniem impregnatem należy ustalić, jaki jest 
skład zastosowanego pierwotnie w Wytwórni środka impregnującego, tak aby skład nowo 
nakładanego impregnatu nie wywołał nieporządnych skutków. Powtórna impregnacja będzie 
najwcześniej wymagana na elementach z drewna klejonego, które są bezpośrednio wystawione na 
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działanie czynników atmosferycznych. Podczas malowania impregnatem należy zwrócić uwagę na 
to, by środek dotarł do wewnątrz istniejących już szczelin lub pęknięć 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowę, jeszcze przed montażem muszą uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiór materiału wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien być 
odnotowany w dzienniku budowy.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla konstrukcji drewnianych jest m3. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieni zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, wykonuje nadzoru nad wykonaniem konstrukcji 
jako całości. Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być 
wykonany w obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien 
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej 
konstrukcji i jej impregnacji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie 
protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje 
drewniane jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w 
istniejąca konstrukcje uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, 
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawa płatności są roboty uwzględnione w punkcie 7, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości 
określenie wartości charakterystycznych.  
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki PN-EN 386:2002 
Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. PN-
EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz projektowanie PN-EN 387:2002 
Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i minimalne wymagania 
produkcyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

VII. ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac z wiązanych z wykonaniem, robót izolacyjnych w ramach zadania „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie izolacji  w projektowanym budynku OSP.  
Izolacja ław fundamentowych przeciw wodzie napierającej, wykonanie izolacji na ścianach 
fundamentowych (pionowa) [np. Combiflex-C2 lub równoważna] wykonanie izolacji na ścianach 
cokołowych (pionowa) [np. Aqua fin-2K (wraz z włóknina wzmacniająca) lub równoważna] 
wykonanie izolacji posadzek na gruncie (izolacja z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na 
warstwie chudego betonu) wykonanie izolacji: folia paro przepuszczalna, paroizolacja w warstwie 
dachu 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Lepiki i kleje nie 
powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczna odporność w 
środowisko, w którym zostają użyte oraz należyta przyczepność do sklejanych materiałów, 
określona wg metod badan podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Do papowych 
izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 
włóknie.2.1.3.Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwodnych  
Papa termozgrzewalna bitumiczna  
Dane techniczne:  

 gramatura osnowy (włoknina poliestrowa): Min 200 g/m2  
 zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 2000 g/ m2  
 siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek: min 700 / 500 N  
 wydłużenie przy sile rozciągania, wzdłuż / poprzek: min. 40 / 40 %  
 giętkość w obniżonych temperaturach: -25º C  
 odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +100º C  
 grubość: 3,4 ±5% - długość: rolki 7,5 m  
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 szerokość: rolki 1,0 m  
 gwarancja 10 lat  

 
Papa asfaltowa izolacyjna  
Do wykonania izolacji poziomych w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na 
tekturze o gramaturze 400 g/m2.  
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997: 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach  
 powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu  
 dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej  
 przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe ni 30 
mm, nie więcej ni w 3 miejscach na każde 10 m długości papy  
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie 
wymiary papy w rolce:  

• długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m 60 m ±0,60 m  
• szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  

b) Pakowanie, przechowywanie i transport  
• rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  
• na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie  
• rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników  

• rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
• Odległość między stosami – 80 cm.  

 
Lepik asfaltowy na gorąco  
Wymagania wg PN-B-24625:1998.  

• temperatura mięknienia – 60–80°C  
• temperatura zapłonu – 200°C  
• zawartość wody – nie więcej ni 0,5%  
• spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°  
• zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
 
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  
Folia paroizolacyjna pełni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśma uszczelniająca i obustronnie klejąca Wymogi techniczne:  

• grubość 0,20 mm,  
• masa powierzchniowa 190 g/m2,  
• wytrzymałość na rozdzieranie 60 N/mm,  
• przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka  
• opór dyfuzyjny 600 m2 hPa/g  
• rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia  

 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa  
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcje zabezpieczenia 
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary 
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotność wewnątrz przegród 
budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 
taśma uszczelniająca i obustronnie klejąca Wymogi techniczne:  

• grubość 0,20 mm,  
• masa powierzchniowa 85 g/m2,  
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• wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 120 N/mm,  
• wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 100 N/mm,  
• równoważna warstwa powietrza 0,02 m,  
• wodoprzepuszczalność 1200 g/m224h,  
• wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000,  
• zakres temperatur -40 do +80 oC,  
• rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia,  
• odporność na promienie UV 4 miesiące  

 
Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm  
Folia izolacyjna pełni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody 
opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśma 
uszczelniająca i obustronnie klejąca Wymogi techniczne:  

• grubość 0,20 mm,  
• masa powierzchniowa 190 g/m2,  
• wytrzymałość na rozdzieranie 60 N/mm,  
• przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka  
• opór dyfuzyjny 60 m2 hPa/g  
• rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: do 
przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, do 
przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe, do przygotowania zaprawy 
cementowej – betoniarka, do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, do ciecia taśm i 
fizeliny – nożyczki, nóż. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowanie przed uszkodzeniem. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST . Wykonanie robót powinno być 
zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, norma PN-69/B-10260 i oraz warunkami 
technicznymi. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem izolacji. Wykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do 
zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych Ostateczna decyzje o 
zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę materiału do wykonania izolacji 
przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. Roboty powinny być 
prowadzone zgodnie z wytycznymi Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót 
powinna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury 



51 
 

punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa 
ni 85%.  
 
5.2. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych  
5.2.1. Przygotowanie podłoża:  
Mury  
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja 
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże Mury z cegieł należy wyspoinować 
zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ [lub równoważnym] na równo z licem 
cegieł. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu 
ok.3cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować 
roztworem preparatu ASOUnigrund- K. [lub równoważnym]  
 
Beton  
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność Luźne części osunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja 
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże Nierówności, ubytki i zagłębienia 
należy uzupełnić zaprawa do uzyskania gładkiej i równej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w 
sposób właściwy spełniła swa funkcje należy zachować następująca procedurę: Podłoże po 
oczyszczeniu i odpyleniu zwilżyć, aby w trakcie nakładania zaprawy było matowo wilgotne, zaprawę 
przygotować, zgodnie z instrukcja techniczna i we właściwych proporcjach mieszając z woda w 
mieszalniku bądź pojemniku przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego oraz nakładać przy pomocy 
pacy bądź szpachelki warstwami o maksymalnej grubości do 20mm. Większe ubytki wypełnić w 
kilku zabiegach. Powierzchnie zatrzeć paca.  
 
5.2.2. Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami:  
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez:  
a) wklejenie taśmy uszczelniającej w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat 
uszczelniający AQUAFIN-2K [lub równoważny]o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości 
taśmy, ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, docisnąć taśmę i po 
wyschnięciu jeszcze raz powlec ja materiałem uszczelniającym, szerokość zakładek przy łączeniu 
taśmy powinna wynosić co najmniej ni 10cm  
b) wykonanie faset Na świeżo nałożonej warstwie zaprawy uszczelniającej należy wykonać fasetę 
(wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. 
Wykonana fasetę po związaniu materiału należy ponownie pokryć zaprawa AQUAFIN-1K.  
 
5.2.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach:  
Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o 
szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, 
równomiernie i bez fałd, docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ja materiałem 
uszczelniającym, szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej ni 10 cm 
przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę ASODichtband- 
2000 S [lub równoważna]należy ułożyć w szczelinie w formie litery wklejając wg procedury jw. i 
wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości 
szczeliny dylatacyjnej.  
 
5.2.4. Gruntowanie:  
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 
izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta i aprobata techniczna IBDiM.  
 
5.2.5. Izolacje z folii  
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłogi. Folia 
paroprzepuszczalna pełni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 
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utrzymuje optymalna wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, 
paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez 
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez 
pofałdowań i załamań Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem 
spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 
taśma uszczelniająca i obustronnie klejąca Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 
krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśma klejąca 
aluminiowa. Uszkodzenia folii mona naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśma 
dwustronna. Geowłóknine układa się analogicznie jak folie polietylenowa, na sucho, bez klejenia 
arkuszy między sobą Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm. Folia drenażowa z 
geowłóknina stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed 
destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii 
zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez 
sklejenie zakładu. Matę drenażowa mona wykonać stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i 
geowłókniny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowę, jeszcze przed montażem muszą uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiór materiału wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien być 
odnotowany w dzienniku budowy.  
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić zgodność dostarczonych produktów z SST, termin 
przydatności, szczelność pojemników oraz zgodność wagową. Podłoże należy sprawdzić pod kątem 
czystości, nośności oraz ewentualnego uzupełnienia ubytków.  
W trakcie wykonywania pracy badaniu podlegają warstwy i elementy: 

• prawidłowość wykonania wastwy gruntującej, 
• prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża,  
• prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej 

należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To znaczy aplikować jedno 
opakowanie gotowej mieszanki na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 
fragment podłoża)  

• prawidłowość wklejenia taśm i fizeliny  
• wizualne sprawdzenie izolacji – warstwa powinna być ciągła, równa, bez zmarszczeń, 

pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne odcienie szarości 
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie 
wpływają na szczelność wykonanej izolacji gotowa warstwę izolacyjna mona równie badać 
metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoża i badając ich grubość w 
laboratorium w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 
Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. Jednostka obmiarowa jest:  

• 1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej  
• 1m2 – dla wklejonej fizeliny ochronnej  
• 1m2 – dla wykonanych napraw podłoża zaprawa cementowa  
• 1m2 – dla gruntowania powierzchni  
• 1mb – dla wykonanych faset  
• 1mb – dla wklejonej taśmy uszczelniające 

 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, wykonuje nadzoru nad wykonaniem konstrukcji 
jako całości. Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być 
wykonany w obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien 
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dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej 
konstrukcji i jej impregnacji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie 
protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje 
drewniane jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w 
istniejąca konstrukcje uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, 
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, 
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i ocena jakościowa na podstawie wyników pomiarów i 
badan. Cena jednostkowa obejmuje: prace przygotowawcze, dostarczenie materiałów 
przewidzianych do wykonania robót, opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z 
harmonogramem, montaż i demona ewentualnych rusztowań, montaż i demona ewentualnych 
namiotów, przygotowanie i oczyszczenie podłoża, przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
wykonanie warstwy gruntującej, wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, wykonanie warstw ochronnych 
izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa, przeprowadzenie niezbędnych badan i pomiarów 
zleconych przez Inspektora, gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badan, 
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera równie zapas na odpady i 
ubytki materiałowe. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami 
emulsyjnymi.  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru).  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murów. Cześć 12. Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cześć 2: Ocena zgodności  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności  
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do murów. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

VIII. ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z robotami dachowymi i dekarskimi w ramach zadania „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót dekarskich i dociepleniowych w projektowanym budynku OSP.  
W zakres prac wchodzą: 

• Wykonanie pokrycia z blachy na rąbek stojący, na łatach i kontrłatach, 
• Wykonanie izolacji z foli paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej, 
• Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przy pracach dekarskich należy szczególną uwagę zwrócić na jakość połączeń izolacyjnych w celu 
bezproblemowego użytkowania obiektów. W przypadku blachy na rąbek stojący istotne też jest 
efekt wizualny wykonanego pokrycia dachowego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.2. Materiały dekarski 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Wyroby dekarskie powinny:  
• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego uznana za zgodna z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone 
znakowaniem CE,  
• mieć deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta – w 
przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót 
dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania.  
 
Blacha na rąbek stojący  
Blacha na rąbek stojący bez dodatkowych przetłoczeń między rąbkami. Wysokość rąbka 25 mm. 
Zalecana szerokość efektywna 475 mm. Szerokość całkowita 510 mm, w kolorze grafitowym. 
Powłoka poliester mat wytłaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estetycznej. 
Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Sposób mocowania blachy zgodnie z zaleceniami 
producenta. Należy doprać produktu taki aby jeden arkusz blachy  starczał na całą długość połaci 
dachowej.  
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Izolacja paroprzepuszczalna i paraizolacja 
[zgodnie z SST VII]  
 
Wełna mineralna  
Wełna mocowana miedzy krokwiami oraz częściowo na dodatkowym stelażu pod krokwiami w 
grubości warstwy 16 + 10cm. [zgodnie z SST X]  
 
Obróbki blacharskie  
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm w kolorze pokrycia dachowego (częściowo białe), 
mocowane do fartuchów i desek okapowych za pomocą wkrętów przystosowanych do danego 
systemu pokryciowego. 
 
Rynny, rury spustowe, obejmy  
Rynny z blachy powlekanej 150mm w kolorze grafitowym (częściowo białym). Produkt nie powinien 
się odkształcać, łamać ani pękać System odprowadzania wody deszczowej powinien odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów.  
Rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, (częściowo białym). Rury spustowe 
okrągłe o wymiarach: średnica wew. 100mm pozostałe elementy wg systemu wybranego 
producenta. Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatów.  
Obejmy z metalu do rur spustowych Ø 100mm, o wymiarach dostosowanych do rur spustowych. 
 
Wyposażenie (wyłaz dachowy, drabinki dachowe, płotki śniegowe, niepowstrzymywanie, stopnie 
kominiarskie, ławy kominiarskie) Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 
mieć aprobaty techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wyroby dekarskie powinny:  

• Mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
norm polskich, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna 
państwa członkowskiego uznana za zgodna z wymaganiami podstawowymi, a następnie być 
oznaczone znakowaniem CE,  

• Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się 
znajdować termin przydatności do stosowania. 

 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu wynikającego z rodzaju 
prowadzonych robót. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna 
wentylacja. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera Montaż konstrukcji 
powinien być wykonany z zastosowaniem środków i sprzętu zapewniających stateczność konstrukcji 
w każdej fazie montażu oraz osiągniecie projektowanej sztywności i nośności po ukończeniu robót. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Blacha pokryciowa być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego 
dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokra folia, zapewnić 
równie przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy: przykrywania zwojów lub 
prefabrykatów w sposób uniemożliwiając dopływ powietrza przekroczenia punktu rosy składowania 
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na wilgotnym podłożu transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, zbyt 
ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Wymagania odnośnie robót pokryciowych 
 
Łacenie połaci dachowych  
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z blachodachówki są następujące: 
• Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (60 x 40) mm; wymiar ten może być inny, 
jeżeli wynikać to będzie z obliczę statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20 mm 
(58 mm x 50 mm).  
• Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem . Łaty powinny być przybite do każdej krokwi, 
co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie 
mniejszej ni 2,5-krotna grubość łat.  
• Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.  
• W przypadku stosowania rynien, do czół krokwi należy przybić deskę grubości od 32 mm do 38 
mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien się pokrywać z 
wierzchem łaty okapowej.  
•  Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów  
• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne.  
• Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 mm.  
Przed przystąpieniem do blachy powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w 
koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwościa zastosowania tzw. fartuchów blaszanych od 
strony okapu.  
 
Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiając przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej. Ze względu na prostoliniowość i wygląd 
należy dostosować się do zaleceń Rheinzink dotyczących grubości blachy. Wszystkie profile należy 
mocować pośrednio. Należy unikać mocowań bezpośrednich. 
 
Rynny  
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze ni 0,5%.  
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego  
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm mniej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.  
Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta Po zakończeniu 
montażu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapowa. Montaż rynien np. Marley 
Continental lub równoważnych: rynny posiadają klasyczne wywiniecie od strony frontowej. Spełnia 
ono funkcje zatrzasku i umożliwia trwałe zamocowanie rynny na hakach oraz jej połączenie ze 
wszystkimi kształtkami. Przed montażem należy przyciąć rynny na odcinki o odpowiedniej długości 
– Nie wolno dokonywać montażu rynien plastikowych bezpośrednio na obróbkach z niemalowanej 
blachy metalowej (np. ocynkowanej).  
Nie jest wskazane używanie obróbek blacharskich (np. fartuchów) wykonanych z tego materiału, 
wchodzących do rynny lub opierzeń blacharskich w bezpośrednim sąsiedztwie rynien. – Systemów 
rynnowych Marley nie wolno uszczelniać lepikiem ani silikonem. Systemy Continental, Deepflow i 
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Industrial posiadają uszczelki zapewniające szczelność połączenia i w tych przypadkach nie stosuje 
się równie kleju. Systemy Duplex i Simplex łączone są przy pomocy kleju, dostępnego w ofercie 
Marley. 
 
Rury spustowe  
Montaż rur spustowych 100 mm. Przed montażem należy przyciąć rury na odcinki o odpowiedniej 
długości Rzygacze oraz kolana używane jako wylot rury najlepiej zamocować przy pomocy kleju. 
Wszystkie pozostałe kształtki łączy się z rurami spustowymi na wcisk bez użycia kleju.  
 
Obejma  
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każda rurę spustowa, w prostej linii, na śruby nierdzewne. 
Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w 
zamknięcia sztyftem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowę, jeszcze przed montażem muszą uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiór materiału wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien być 
odnotowany w dzienniku budowy.  
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  
Sprawdzenie mocowań powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości łączników i prawidłowego 
sposobu zamocowania rynien zgodnie z niniejsza SST.  
Sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich oraz efektu wizualnego pokrycia należy 
przeprowadzić poprzez bezpośrednie oględziny w tym ilość i jakość użytych materiałów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla pokryć dachowych jest m2. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieni zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: pełna dokumentacje podwykonawcza wraz z 
oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem 
protokoły z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, stwierdzenie 
inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych badan robót dekarskich były pozytywne.  
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru 
powinien zawierać: zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, spis dokumentacji 
przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawa płatności są roboty uwzględnione w punkcie 7, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
ITB-744/W/04 Certyfikat zgodności dla płyt warstwowych AT-15-4418/2003 Aprobata techniczna 
HK/B/0991/01/98 Atest higieniczny 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

IX. STOLARKA 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanym 
budynku OSP.  
W zakres prac wchodzą: 

• Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV, 
• Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z PCV, 
• Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, 
• Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
• Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Drzwi zewnętrzne 
Wymagania dotyczące drzwi:  

• wartość współczynnika U/ min. 1,3 (W/m2/K),  
• konstrukcja: ciepłe aluminium (tzw. ciepła ramka), 
• montaż ciepły na taśmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, 
• szklone szybą zespoloną, pakiet min. trzyszybowy (w przypadku drzwi z przeszkleniami), 
• klamki i maskowanie w kolorze ościeżnic, 
• okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty 

do mocowania, śruby, wkręty w kolorze ościeżnic.  
• pochwyt – ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
• akcesoria montażowe: części stalowe stosowane na zamocowanie ślusarki oraz usztywnienie 

konstrukcji ram – ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiększonych wymagań 
wytrzymałościowych niezbędne wzmocnienie profili należy zrealizować poprzez wewnętrzne 
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich głębokość. 

• Drzwi w kolorze antracytowym. Drzwi na poddaszu w kolorze białym (elewacji) 
 
Stolarka okienna oraz podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 
Wymagania dotyczące okien:  

• wartość współczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),  
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• konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawartości kadmu i ołowiu, 
wzmocnione wkładką stalową ocynkowaną, 

• montaż ciepły na taśmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, 
• szklone szybą zespoloną, pakiet min. trzyszybowy, 
• systemem kanałów odwadniających 
• w każdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy zamontować jeden 

nawiewnik okienny. Przed zamówieniem, ilość nawiewników należy bezwzględnie 
zweryfikować i uzgodnić dokładne miejsce ich montażu z Inwestorem, 

• okucia obwiedniowe z możliwością rozszczelnienia. 
• uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego 
• klamki i maskowanie w kolorze ościeżnic, 
• współczynnik izolacyjności akustycznej okna nie mniejszy niż R/w=32dB, 
• okna jedno i dwuskrzydłowe  
• skrzydła rozwieralne i uchylno – rozwieralne, lub fix – zgodnie z dokumentacją proj. 
• okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania, 

śruby, wkręty oraz klamki w kolorze ościeżnic.  
• akcesoria montażowe: części stalowe stosowane na zamocowanie ślusarki oraz usztywnienie 

konstrukcji ram – ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiększonych wymagań 
wytrzymałościowych niezbędne wzmocnienie profili należy zrealizować poprzez wewnętrzne 
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich głębokość. 

• Drzwi balkonowe na poddaszu wyposażyć w portfenetry metalowe, ocynkowane malowane 
na kolor czarny, wzór dopasować do projektowanego ogrodzenia.  

• Okna należy wykonać w kolorze dwustronnie antracytowym, 
• Parapety zewnętrzne należy wykonać w kolorze antracytowym z blachy ocynkowanej, 

natomiast parapety wewnętrzne z PCV w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i 
drzwiowej, oraz ślusarki aluminiowej. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Do transportu stolarki należy użyć pojazdów dedykowanych do tego typu przewozów, 
umożliwiających zabezpieczenie wyrobów przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. Przed osadzeniem stolarki 
należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni do których ma przylegać 
oscieżnica.  
Wykonanie robót – zasady montażu stolarki, ślusarki, jej elementów oraz i podokienników Przy 
montażu futryn okien i drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawy stolarki 
okiennej, drzwiowej, ślusarki Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna – w trakcie prac 
montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia.  
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Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych – szerokość otworu powinna być większa o 
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego 
wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych 
usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. Przed montażem okna 
należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.  
Ościeżnice ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem 
a ościeżnica zachowane były luzy montażowe Wstępnie zamocować ościeżnice w murze przy 
pomocy klinów. Ościeżnice należy klinować w jej narożach Klinowanie w połowie jej wysokości 
może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za 
pomocą miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekraczać 2mm – na długości do 1m oraz 3mm – na długości powyżej 1m.  
Ościeżnice mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy 
na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na 
dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założy skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość 
ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażowa przestrzeni między 
ościeżnica a murem – zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej 
taśmy malarskiej.  
Przy montażu okien o większych gabarytach należy stosować rozpory poziome i pionowe. 
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 
montażowej Wypełnienie pianka montażowa szczelin pomiędzy rama z murem przeprowadzać w 
temperaturze nie niżej ni + 5oC.  
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jaj nadmiaru – przystąpić do obróbki oscieży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawa. Uszczelnić elastyczna masa 
silikonowa miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i 
zewnętrznej Po obróbce oscieży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę malarska i taśma 
foliowa z powierzchni okna.  
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej 
Przy montażu kościenic i skrzydeł drzwiowych oraz ślusarki i ścianek aluminiowych należy stosować 
odpowiednie zasady dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta.  
Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i 
zamków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowę, jeszcze przed montażem muszą uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiór materiału wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien być 
odnotowany w dzienniku budowy.  
 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarka budowlana polega na: dokonaniu oceny jakości 
stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn: zgodność wymiarów, jakość 
materiałów, z której stolarki została wykonana, zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi 
– okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór kościenic, sprawność działania skrzydeł i 
elementów ruchowych.  
Kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych :  

• sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości  
• osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu  
• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli,  
• sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażowa przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ściana,  
• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,  
• kontrola sprawności działania elementów ruchowych. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla montażu stolarki okiennej i drzwiowej jest m2. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieni zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
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8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: pełna dokumentacje podwykonawcza wraz z 
oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem 
protokoły z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, stwierdzenie 
inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych badan robót dekarskich były pozytywne.  
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru 
powinien zawierać: zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, spis dokumentacji 
przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawa płatności są roboty uwzględnione w punkcie 7, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

X. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z tynkami i okładzinami ściennymi w ramach zadania „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków i okładzin ściennych w projektowanym budynku OSP.  
W zakres prac wchodzą: 

• Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach wewnętrznych i częściowo sufitach, 
+ gładzie gipsowe, 

• Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach z płyt GK, 
• Wykonanie okładzin podłogowych i ściennych z glazury,  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przy pracach wykończeniowych należy zwrócić szczególna uwagę na estetykę wykonanych prac.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa występują niej 
wymienione materiały podstawowe:  
Wszystkie materiały do wykonania BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne. 
 
2.1.  Tynki cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 
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Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiornik na wodę, 
rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich i wykonywania gładzi gipsowych oraz tynków 
cem – wap. Agregat tynkarski np.:G4 PFT Ok. 20 l zaprawy/min. = 2m2 przy grubości tynku 10 mm 
= 120 m2/h. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone, gips do szpachlowania, tynk strukturalny workowane 
może przewozić środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Kruszywa mona przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2. Wykonanie tynków i gładzi 
Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". d) Zaleca się chronić świeżo 
wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych 
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
5.3. Układanie glazury 
Przygotowanie do robót  
Podłoży powinno mieć odpowiednia wytrzymałość oraz powinno być stabilne. W przypadku nowych 
podłoże cementowych i betonowych nalewy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń 
skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten dotyczy tynków. 
Przyjmuje się, e ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr 
grubości warstwy. Po tym czasie mona już wykonywać prace okładzinowe. W przypadku podłoży z 
płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie 
sztywne, tzn. czy się nie ugina.  
Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem nacisku reki. 
Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa ni 1 mm. jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt 
wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod wpływem naprężen skurczowych mogą ulec 
wygięciu i odkształceniu.  
Podłoże powinno być czyste: Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub 
żywic Nawet bardzo stare plamy tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie 
przyczepność warstw wyrównujących czy zapraw klejowych. Należy równie usunąć kurz oraz inne 
zanieczyszczenia utrudniające przyczepność Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie 
oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy 
pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni 
ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. 
następnie należy zastosować emulsje gruntująca  
Podłoże powinno być równe: Dopuszczalne odchylenia wynoszą: Dla tynków (mierzone łata dł. 2m) 
< 3 mm, oraz w całym pomieszczeniu < 4 mm w pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrychów 
(mierzone łata dł. 2 m) < 4 mm oraz < 5 mm w całym pomieszczeniu. Nierówności do 5 mm oraz 
drobne rysy mona, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić ta sama zaprawa klejąca jeśli 
wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości spoin klejowej podłoże 
należy naprawić i wyrównać zaprawa szpachlowa lub renowacyjna. Wyrównane podłoże należy 
pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych 
(takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk, cementowo-wapienny) usuwa się nakładając 
zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. 
Nałożona zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać Przy większych powierzchniach, na świeżej 
zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w maksymalnym rozstawie co 1,5 m.  
Podłoże nie powinno być chłonne: większość stosowanych klejów do glazury i zapraw 
wyrównujących produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny 
chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka Gdy 
proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy 
ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsja gruntująca Dzięki zdolności 
penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i 
zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich powierzchni. Podłoża silnie 
nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty 
gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsja gruntująca, tak aby zdążła 
całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, 
tj. temperatura + 20oC, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). 
Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, a także 
podłoże z płyt gipsowo-kartonowych.  
Podłoże powinno być szczelne: W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na 
zawilgocenie (np. w łazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie 
uszczelnienia z masy uszczelniającej Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, 
ale wilgoć przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak 
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wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten 
jest szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-
kartonowych.  
 
Układanie okładziny ściennej  
Okładzinę ceramiczna układa się na dokładnie wysuszona warstwę uszczelniająca, tzn. zwykle 
następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej jeśli pomieszczenie łazienki jest 
małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolacje w 
całym pomieszczeniu.  
Rozplanowanie ułożenia płytek rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, 
tzn. okna, drzwi, przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin – 
zarówno w pionie, jak i w poziomie, uwzględniając kalibracje płytek. Producent zwykle podaje 
wymiar nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakże jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm 
różnic, zwykle jest mniejszy (np. 295x295 mm).  
W miejscach takich, jak oscieżnica drzwi czy obrzeże brodzika, lepiej docinać do odpowiedniego 
kształtu i wymiaru całe płytki, ni pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i 
maja słaba przyczepność  
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cieciu jak najmniej 
narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi 
Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno 
się układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co 
najmniej polowe szerokości płytki. jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie 
tylko płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by te płytki przy otworze okiennym nie 
były docinane. jeśli płytki ścienne i podłogowe maja ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny 
trafiać w spoiny podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia 
do drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoja kontynuacje. 
Okładając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki 
umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte – w narożnikach wewnętrzny wewnętrznych.  
Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ścisłe określona, jednak powinna stanowić wielokrotność 
wysokości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdy w tych miejscach 
będzie mona ukryć przycięte krawędzie płytek. Należy uwzględnić układ szczelin dylatacyjnych, 
uwzględniając lokalizacje istniejących w podłożu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach 
z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub 
posadzek wykonanych z równych materiałów, przy dużych powierzchniach, wydzielające pola 
mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m, oraz w miejscu szczelin przebiegających przez cały budynek.  
Zaprawę klejowa należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na których zostanie ułożona 
oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania dużych 
płytek podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń Im 
trudniejsze podłoże lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczna zaprawę należy stosować Na 
ściany wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z 
płyt gipsowo-kartonowych należy użyć elastycznej zaprawy klejowej.  
Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcja jej stosowania, 
umieszczona na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz wygląd 
zewnętrzny jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, to takiej 
zaprawy nie należy użyć.  
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek 
oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być nisza ni + 5oC, ani tez wyższa od + 
30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczeciem robót. W przypadku układania płytek o 
dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliżonej do przyszłej 
temperatury użytkowania pomieszczeń W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie 
wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy klejącej ogrzewanie to musi być 
wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20oC. Zaprawę przygotowuje się zwykle 
przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, a do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku 
minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. „placki”. W przypadku, zarówno 
płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny. masę klejowa należy 
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nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ja rozprowadzając silnie dociskana do 
podłoża prosta krawędzią kielni. następnie należy naniesiona warstwę przeczesać, najlepiej w 
kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębata krawędzią kielni, zachowując kat 
nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60 stopni.  
Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają e dociśnięta, typowa 
płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 
powierzchni spodu płytki. jeśli tak nie jest, to należy zastosować pace o większych zębach . 
Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów 
wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych ni 5 cm, po 
kielnie z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych ni 20 cm. Należy przy tym uwzględniać 
wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guziki, od których zęby kielni muszą być 
większe.  
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku Płytki docinane zaleca się 
przyklejać na końcu jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej 
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach 
i przy oscieżach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednia szerokość, 
zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie Układane płytki powinny być suche i 
czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a 
następnie rozsuwając na szerokość spoin. Płytki większych formatów należy delikatnie opukać 
gumowym młotkiem. Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie 
ułatwia zachowanie tej samej szerokości spoin. W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego 
schnięcia zaprawy (tzw. czas „naskórkowania”), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na 
podłożu Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i 
wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym 
czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak 
najszybciej przyklejać przez dotyk. Jeżeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej, mona 
kontynuować prace, w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną suche warstwę kleju należy ze 
ściany Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednia wysokość, wynikła po wyklejeniu 
posadzki.  
Nadmiar kleju wytłoczony przez spoin należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie 
jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotna gąbka Kolor 
zaprawy spoinującej mona dobrać, kierując się kolorystyka okładzin – zgodnie z ich barwa lub w 
kolorach kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych 
warunków eksploatacji, rodzaju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. 
Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina powinna 
także charakteryzować się podobnymi własnościami Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, 
mogą wystąpić ich spękania  
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdy powoduje ona 
kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości Z tego względu bardzo ważne jest 
stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina 
pomiędzy płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. jeśli nie 
nasyci się spoiny duża ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i 
podłoże Brak wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego 
następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie.  
Do spoinowania okładziny mona przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym „trudnym” podłożu 
(np. na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony 
jest od temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie 
nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą 
się przesuwać Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które narajone 
są na obcinania mechaniczne.  
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego 
wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być nisza ni + 5oC, ani 
wyższa ni + 30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia 
prac przy temperaturze wyżej ni + 200C należy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia 
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czasu przydatności przygotowanej masy do użycia.  
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas 
wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów 
powinna wynosić 15-200C.  
Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnie okładziny z brudu, 
kurzy i tłuszczu. Spoin powinny być jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczę, kurzu i najlepiej – 
wstępnie zwilżone woda. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu 
płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowana zaprawę do spoinowania nanosi się przy 
pomocy kielni na prace z gąbka, specjalnie przeznaczona do spoinowania okładzin ceramicznych. 
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, 
ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania 
materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te 
powtarza się a do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny.  
Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny woda, gdy 
nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin.  
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, 
należy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa 
polietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy ty zwrócić uwagę na fakt, e masy uszczelniające 
układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek 
ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia 
masy od dna szczeliny układa się wówczas równie wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub 
poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej.  
Aby zachować optymalne warunki wiązania, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni 
utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścic 
wyłącznie czysta zmieniana woda. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do 
spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej 
całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. Szerokość spoin powinna być nie większa ni 2-
3mm. W odstępach nie większych ni 3 m należy pozostawiać spoin dylatacyjne o szerokości 2-
3mm. Płytki ścienne muszą być licowane z powierzchnia wykończonej ściany tak aby nie tworzyć 
uskoku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowę, jeszcze przed montażem muszą uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiór materiału wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien być 
odnotowany w dzienniku budowy.  
 
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, 
wody, gipsu, przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Zamawiającemu do 
akceptacji.  
Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  
Wyniki badan materiałów zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Zamawiającego.  
Kontrola jakości wykonywanych prac w oparciu o „Wytyczne obróbki fabryczne przygotowanych 
mieszanek tynkarskich” w załączeniu  
Badanie w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych zwykłych gładzi gipsowych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
zgodność z dokumentacja przetargowa, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoży, kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi (kategoria III, 
tabela nr:5 PN-70/B-10100) przyczepności tynków i gładzi do podłoża, grubości tynku i gładzi 
wyglądu powierzchni tynku i gładzi, prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku oraz 
gładzi, wykończenie tynku i gładzi na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
Kontrola jakości robót związanych z okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na: 
a)sprawdzeniu należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych 
miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu.  
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b) Sprawdzeniu prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągniecie cienkiego sznurka wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do 0,5 mm.  
c) Sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiaru wielkości prześwitu za 
pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm.  
d) Wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin, a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar 
z dokładnością do 0,5 mm. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Powierzchnie tynków i gładzi oblicza się w metrach kwadratowych [m2] jako iloczyn długości w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnie tynków i gładzi stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja przetargowa, projektowa i uzgodnieniami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacja przetargowa. Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco:  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe ni 3mm i w liczbie nie więcej ni 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
a) pionowego – nie mogą być większe ni 2mm na 1 m i ogółem nie więcej ni 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej ni 6 mm pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości  
b) poziomego – nie mogą być większe ni 3mm na 1 m i ogółem nie więcej ni 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji – nie większe ni 3mm na 1m.  
Dopuszczalne odchylenia dla gładzi gipsowych gipsowych tynku strukturalnego przestawiają się 
następująco:  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
a) pionowego – nie mogą być większe ni 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej ni 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej ni 4mm w pom. powyżej 3,5m wysokości  
b) poziomego – nie mogą być większe ni 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej ni 3 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji – nie większe ni 2mm na 1m.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  

• ocenę wyników badan,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich osunięcia,  
• informacje dotyczące odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawa płatności są roboty: 

• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• przygotowanie zaprawy,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
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• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie przygotowanie 
podłoża,  

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
• umocowanie siatki  
• obsadzenie, podczas pracy tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych 

elementów,  
• wykonanie tynków, wykonanie gładzi gipsowych,  
• reperacja tynków po wykuciach, przekuciach, itp.  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacje stanowiska roboczego 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnie użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania badania przy 
odbiorze  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Cześć 2: Oznaczanie i odporności na 
ścieranie  
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Cześć 3: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

XI. ROBOTY IZOLACYJNE - OCIEPLENIE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z robotami termoizolacyjnymi  w ramach zadania „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót termoizolacyjnych  w projektowanym budynku OSP.  
W zakres prac wchodzą: 

• Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowej z polistyren ekstrudowany, 
• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z wełny mineralnej, 
• Wykonanie elewacji wentylowanej z płyt elewacyjnych, 
• Wykonanie frontowe ściany szczytowej z blachy na rąbek stojący [zgodnie z SST VIII], 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przy pracach wykończeniowych należy zwrócić szczególna uwagę na estetykę wykonanych prac.  
 
2. MATERIAŁY 
Termoizolacja - Płyty z wełny mineralnej gr. Zgodnej z projektem. Warstwa zbrojona - Siatka z 
włókna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej. Podkład pod tynk - Systemowy środek 
gruntujący Wyprawa tynkarska - Tynk mineralny systemowy. 
 
Polistyren ekstrudowany (izolacja ścian fundamentowych)  
Parametry techniczne:  
Współczynnik przewodzenia ciepła 10 0,028W/m0C,  
Maksymalna temperatura stosowania + 600C,  
Gęstość objętościowa 15kg/m3,  
Chłonność wody po 24 godz. 1,8%  
Klasyfikacja ogniowa samo gasnąca  
 
Płyty z wełny mineralnej (izolacja ścian zewnętrznych) - niepalne płyty z wełny mineralnej 
przeznaczone do docieplania w technologii bezspoinowego systemu dociepleń o grubości 20cm. 
Zaprawa klejowa do mocowania płyt z wełny mineralnej - klej systemowy dostosowany do 
warunków atmosferycznych. Kołki do mocowania płyt na elewacji pokrytej płytkami elewacyjnymi.  
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 
g/m2,  
Tynk mineralny – systemowy tynk mineralny kolorowy lub biały dwukrotnie malowany farba 
silikonowa,  
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
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profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni ocieplenia , mocowane do podłoża kołków 
rozporowych narożniki –elementy z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej aluminiowej, (z 
ramionami z siatki) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia narożników budynków, oscieży itp. ) 
przed uszkodzeniami mechanicznymi listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej 
(aluminium) służące do wykonywania styków ocieplenia z innymi materiałami ( oscieżnicami ) 
profile dylatacyjne – metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, 
bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń ocieplenia z 
oscieżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka uszczelniająca – 
materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami izolacji termicznej. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawce (świadectwo jakości, aprobata techniczna).  
 Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcja producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego oraz wytycznymi producenta. Materiał podczas transportu należy ułożyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwościa 
przesuwania się Płyty  z wełny mineralnej: Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy 
czym wysokość stosu nie powinna być wyższa ni 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona 
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. Płyty należy 
przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Wykonanie bezpoinowego systemu ociepleń. 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od + 5°C do +25°C, brak 
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności powietrza).  Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon,  zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i silnego wiatru.  
Podłoża i ich przygotowanie 
Pod pojęciem „podłoże” należy rozumieć warstwę lub zespół warstw, na których montowany jest 
kolejny materiał (składnik ETICS), mający wpływ na skuteczność jego mocowania. 

• przy klejeniu termoizolacji - podłożem jest warstwa lub układ warstw przegrody w stanie 
przed zamocowaniem ocieplenia, mający wpływ na skuteczność klejenia: 

o w przypadku ścian niewykończonych - ściana surowa, 
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o w przypadku ścian otynkowanych - istniejący tynk, 
• przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomocą łączników – podłożem jest układ 

warstw do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników w ścianie surowej zapewniającej 
ich wymaganą nośność 

• przy wykonywaniu warstwy zbrojonej – podłożem jest materiał termoizolacyjny. 
 
Wymagania techniczne dotyczące podłoży pod mocowanie systemów ociepleń: 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
itp.). Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 
składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem). 
W przypadku niespełnienia wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 
Nierówności wyrównać styropianem. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych podłoże należy oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą 
sprężonego powietrza lub zmyć wodą pod ciśnieniem (stosować ciśnienie max. 200 barów) i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku zanieczyszczeń z sadzy lub tłuszczy, powierzchnie czyścić 
wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, w 
uzasadnionych przypadkach usunąć mechanicznie (np. twardą szczotką), spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku intensywnych zabrudzeń czynności powtórzyć. 
Luźne elementy podłoża należy skuć i oczyścić. Nierówności, defekty i ubytki o odchyłce 
maksymalnie 1cm a także luźne i nienośne elementy elewacji należy skuć i wyrównać zaprawą 
tynkarską lub wyrównawczą zgodną z wymaganymi dla użytych zapraw i materiałów 
podkładowych, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub zaprawą do betonów z 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi. Przy pracach naprawczych należy 
zachować wymagane okresy karencji dla wybranej technologii. 
Wykwity z alg, glonów oraz zagrzybienie należy usunąć mechanicznie woda pod ciśnieniem przy 
użyciu środków biobójczych. Po wyschnięciu, powierzchnię zabezpieczyć środkami 
powstrzymującymi rozwój glonów i grzybów. 
 
Przed doborem technologii i przystąpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do 
istniejącego podłoża należy wykonać próbę przyczepności kleju metodą mechaniczną (pull-of) lub 
ręczną  - zrywanie kostek styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do 
kilkunastu, zależnie od wielkości powierzchni elewacji). Wytrzymałość okładziny na odrywanie od 
podłoża powinna wynosić co najmniej 0,08MPa. Próbę należy przeprowadzić w kilku miejscach na 
podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
Rozwarstwienie powinno nastąpić w styropianie. Jeżeli wyniki testu nie będą jednoznaczne, należy 
wykonać na powierzchniach próbnych zabiegi związane z przygotowaniem podłoża, tj. czyszczenie 
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a następnie na tak przygotowanym podłożu ponownie 
zrobić testy. Ocena techniczna musi zawierać dokładny opis sposobu przygotowania podłoża lub, 
jeżeli wykonane w trakcie prób zabiegi nie przyniosą pozytywnego rezultatu, bezwzględne należy 
usunąć stary system ocieplenia. 
 
Gruntowanie podłoża - Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta sytemu 
BSO, należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię za pomocą pędzli malarskich. 
 
Montaż płyt izolacji termicznych 
Przygotowanie zaprawy klejącej 
Zaprawę klejącą należy przygotować według zaleceń producenta zapisanych w instrukcjach i 
kartach technicznych. Do klejenia płyt izolacji termicznej można także używać klejów 
poliuretanowych, o ile są one uwzględnione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie 
klejów poliuretanowych powinno być zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i 
kartach technicznych. 
 
Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne 
UWAGA: zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Klej na płyty XPS i EPS termoizolacyjne należy aplikować metodą obwodowo-punktową. 
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Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do 
położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm), zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 
przylegania kleju do podłoża (przy większych nierównościach stosuje się zróżnicowanie grubości 
izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 centymetrowej szerokości 
pasmo zaprawy, dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy wielkości średniej 
dłoni. 
 
Wełna mineralna ze względu na hydrofobowość wymaga wstępnego szpachlowania (gruntowania) 
klejem, przed nałożeniem właściwej, mocującej warstwy kleju. Nie dotyczy to wełny powlekanej 
fabrycznie – zarówno zwykła/standardowa jak i lamelowa - płyty z wełny mineralnej należy 
przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową to znaczy zaprawę klejącą należy nakładać na 
całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10x10mm). 
 
Montaż płyt termoizolacyjnych 
Podczas montażu płyt należy stale monitorować odchylenie warstw od pionu i poziomu. W tym celu 
należy poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem określenia 
ewentualnych odchyleń od płaszczyzny. Najniższy pas należy ułożyć na wypoziomowanej listwie 
cokołowej (startowej). Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z 
przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Każdorazowo 
należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie. Nie dotyczy to wyklejania 
ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, sprawdzając na bieżąco przy pomocy 
poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt 
dociska się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny należy wypełnić 
materiałem z tej samej izolacji. 
 
UWAGI  
Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin 
między płytami zaprawą lub masą klejącą. 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie 
płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. Narożnikowe 
krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. Ewentualne 
nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych 
pojemników. 
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów 
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystających z niej stałych elementów (np. skrzynek gazowych, 
elektrycznych). 
 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
UWAGA:  
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie tylko łączników mechanicznych 
 
Łącznikom mechanicznym stawia się następujące wymagania: 

• liczba, rodzaj i długość łączników mechanicznych należy stosować zgodnie z zaleceniami 
określonymi w dokumentacji projektowej; 

• rodzaj łączników zależny jest od: rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane 
oraz od zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych 
dopuszcza się stosowanie łączników z trzpieniem z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym lub stalowy ocynkowany z łbem z tworzywa sztucznego ograniczającym 
powstawanie mostków termicznych lub stalowy z dodatkową systemową zaślepką ze 
styropianu ograniczającą.  

• Do mocowania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej dopuszcza się stosowanie łączników 
stalowych ocynkowanych z łbem z tworzywa sztucznego ograniczającym powstawanie 
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mostków termicznych lub stalowych z dodatkową zaślepką systemową ograniczającą 
powstawanie mostków termicznych; 

• Talerzyk powinien mieć średnicę minimum 60mm oraz powinien mieć dodatkowo ryflowaną 
powierzchnia z otworami zapewniająca przyczepność zaprawy klejowej; 

• Zaleca się stosowanie łączników z wykazanym parametrem sztywności talerzyka. 
• Kołki należy osadzać poprzez wbicie trzpienia młotkiem lub wkręcenie trzpienia; 
• Przed wykonaniem całości prac należy wykonać próby wyrywania łączników; 
• Łączniki mechaniczne należy osadzać po związaniu kleju mocującego materiał izolacyjny do 

podłoża. 
• Budowa, jak i sposób mocowania łącznika powinien minimalizować zjawisko powstawania 

mostków cieplnych:  
• montaż powierzchniowy (talerzyk zlicowany z powierzchnią płyt termoizolacyjnych). 

Niedopuszczalne jest zbyt płytkie ani zbyt głębokie osadzanie talerzyków,  
• lub montaż zagłębiany, tzw. termodybel, tj. zamocowanie łącznika w izolacji oraz zakrycie 

talerzyka zaślepką ze styropianu. Zaleca się stosowanie łączników z wykazanym 
współczynnikiem przenikania ciepła w punkcie o wartości nieprzekraczającej 0,002 [W/K]. 

• Łączniki mechaniczne winny być objęte stosownymi krajowymi bądź europejskimi ocenami 
technicznymi, potwierdzającymi ich przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
Wymagana długość łączników 
L ≥ hef +a1 + a2 + da 
 
gdzie: 
L – całkowita długość łącznika, 
hef – minimalna głębokość zakotwienia w danym materiale budowlanym, 
a1 – łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 – grubość warstwy klejącej, 
da – grubość materiału izolacyjnego. 
 
Wymagana ilość i rozkład łączników 
Przy narożnikach budynku, w tzw. strefie narożnej, wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W 
pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić co najmniej 10cm. 
 
Łączniki należy mocować wg schematu „T” (mocowanie w narożnikach/łączeniach płyt 
+ łącznik w części środkowej) w ilości min 6szt./m2. 
 

 
  
 
Aby prawidłowo osadzić łączniki podczas wykonywania otworów montażowych, należy przestrzegać 
wytycznych producenta danego łącznika. Istotna jest odpowiednia średnica wiertła, rodzaj 
wiercenia (z „udarem” lub bez) oraz minimalne głębokości otworów montażowych. 
Płyty styropianowe laminowane jednostronnie należy mocować do podłoża stropodachów za 
pomocą łączników mechanicznych oraz przyklejać trwale plastycznym klejem bitumicznym. Ponadto 
płyty należy dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi w ilości nie mniejszej niż 4szt/m2. 
 
Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
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Prace w tym zakresie należy przeprowadzić przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej 
systemu. 
 
Szczeliny dylatacyjne 
Dylatacje należy wykonać przy użyciu systemowych profili dylatacyjnych. W warstwie materiału 
termoizolacyjnego, ponad szczeliną w murze, wykonać równomierną szczelinę o szerokości ok. 
15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał termoizolacyjny na szerokości ok. 20cm po 
obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć 
a taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki 
zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale termoizolacyjnym i całość 
przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadzać należy od dołu do góry. 
Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm (o ile ich konstrukcja 
nie pozwala na szczelne ich połączenie). 
UWAGA:  
Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil 
na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. 
 
Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować gotowe profile ochronno-
uszczelniające lub samorozprężne taśmy poliuretanowe zgodnie z technologią wybranego 
systemodawcy. Uszczelnić należy ościeża oraz styk parapetów z warstwą ocieplenia. Należy 
starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Warstwa termoizolacji 
powinna zachodzić na ramy stolarki na grubość ok 4cm.  
Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy gr. min. 0,55mm dla parapetów o długości do 2,0m 
oraz z blachy o gr. min. 0,8mm dla parapetów dłuższych niż 2,0m. Parapety malowane w kolorze 
jasnoszarym (tj. w kolorze tynku głównego elewacji). 
Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować kątowniki metalowe z siatką zbrojącą. 
W celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, powyżej i poniżej krawędzi otworów, na 
warstwę materiału termoizolacyjnego należy nakleić pod kątem 45° paski siatki zbrojącej z włókna 
szklanego o wymiarach minimum 20x30cm. 

 
 
Warstwa zbrojona 
Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być zainstalowane przed wykonaniem 
właściwej warstwy zbrojonej. Warstwę zbrojoną należy wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 
godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podłoża. Należy przestrzegać zaleceń 
producenta podanych w kartach technicznych wyrobów. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne 
nałożyć zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie, tworząc warstwę z materiału 
klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 
warstwie bez zbędnej zwłoki rozłożyć siatkę zbrojącą i zatopić ją przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie 
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zatopiona w warstwie materiału klejącego. Grubość warstwy zbrojonej po związaniu powinna mieć 
grubość zgodną z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o 
szerokości minimum 10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i 
drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu przeszkód (np. haków rusztowania, przejść 
instalacyjnych, uchwytów) na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia go w masie 
klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę należy 
obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy. W strefie cokołowej do wysokości 2,0m ponad poziom 
przylegającego terenu, w celu konieczności uzyskania zwiększonej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne, należy zastosować podwójną warstwę siatki zbrojącej lub dodatkowej siatki 
wzmocnionej (zatapianej na styk - przed naniesieniem siatki standardowej łączonej na zakładkę). 
Prace należy wykonywać przy zachowaniu reżimu określonego w wytycznych systemodawcy. 
 
Wyprawa zewnętrzna 
Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej należy na warstwę zbrojoną nanieść techniką malarską 
podkład tynkarski – stosownie do rodzaju tynku. Ten etap można pominąć o ile pozwala na to 
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki należy wykonać w kategorii III. 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego 
zestawu wyrobów. Zaleca się stosować gotowe do użycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie 
do zarobienia wodą na budowie. 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po związaniu wyschnięciu warstwy zbrojonej i po 
wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej podkładu tynkarskiego (o ile występuje w systemie). 
Nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. Grubość warstwy fakturowej powinna być większa niż 
1,0mm. 
Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach wysezonowanych i wyschniętych. Tynki 
mineralne do czasu ich pomalowania należy bezwzględnie chronić przed opadami atmosferycznymi. 
Współczynnik odbicia światła rozproszonego dla wykonanej powłoki powinien być wyższy od 20, o 
ile systemodawca nie określił innych wymagań. Podczas wykonywania powłok wykańczających 
należy zabrać o to aby na wykończonych powierzchniach nie występowały różnice w fakturze i 
odcieniu powłok malowanych. Wobec powyższego zaleca się aby materiały wykończeniowe 
pochodziły z jednej partii producenta. 
 
5.2. Wykonanie elewacji z płyt elewacyjnych 
Przy składowaniu płyt należy unikać wszelkiego rodzaju zanieczyszczę pomiędzy nimi. Płyty 
powinny być składowane poziomo na równych i stabilnych podłożach Podłoże powinno stykać się z 
płyta na jej całej powierzchni. Na górze powinna znajdować się płyta okrywająca Palety z płytami 
są pakowane w folie lub papier, w zależności od wymagań klienta. Ten rodzaj opakowania powinien 
zostać a do montażu nienaruszony (dotyczy równie formatek). Składowanie powinno się odbywać 
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych w normalnych warunkach klimatycznych.  
Uwaga! Niewłaściwe składowanie może prowadzić do trwałych odkształceń i zmian powierzchni. 
Obróbka Przed obróbka materiału, posługując się zmywalnym pisakiem, należy oznakować na 
czołowej powierzchni płyt kierunek przewidywanego montażu (schemat 2). Da to ułatwienie w 
późniejszym prawidłowym montażu oraz zapobiegnie nie zamierzonych różnicom kolorystycznym w 
obrębie wykonanej już elewacji. Poza tym w zakresie obróbki i montażu materiału obowiązują 
niezmiennie ogólne zalecenia i wytyczne dotyczące całej palety produktów lub równoważnych. 
Płyty elewacyjne obrabia się podobnie jak twarde drewna lub płytę wiórowa melaminowana. Do 
obróbki nadają się narzędzia z ostrzami z węglików spiekanych. Mona nimi ciąć, wiercić i frezować 
Należy zwracać uwagę, aby narzędzia były odpowiednio naostrzone, aby nie powstawała wysoka 
temperatura podczas ciecia.  
System montażu:  
Płyty montowane są do konstrukcji nośnej elementami mocującymi odpornymi na korozje, 
opracowanymi specjalnie dla płyt danego producenta. Płyty należy mocować luźno, aby mogły 
swobodnie pracować Przy planowaniu konstrukcji nośnej należy uwzględnić miedzy innymi 
następujące czynniki:  

• odporność na obciążenia (obciążenie wiatrem)  
• maksymalne odstępy miedzy elementami mocującymi w płycie  
• przepływ powietrza pod spodem, zgodnie z wymaganiami normy  
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• swobodne montowanie płyt bez silnego dociskania  
• rozmiary płyt dostępne w ofercie  
• grubość ewentualnie stosowanej izolacji cieplnej  
• możliwość zakotwienia w konstrukcji ściany  
• przepisy uregulowane ustawami i normami.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wszystkie elementy drewniane, dostarczone na budowę, jeszcze przed montażem muszą uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiór materiału wraz z ewentualnymi zaleceniami powinien być 
odnotowany w dzienniku budowy.  
 
W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych, jak równie prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych 
robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie 
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do 
nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie zła jakością prac, 
koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez 
Zleceniodawce. Kontrole muszą być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy.  
 
Kontrola podłoża:  
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: wygląd powierzchni podłoża, z którego mona wywnioskować o 
jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności 
W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg 
zaleceń dostawcy BSO odchyłki geometryczne podłoża  
 
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby 
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej UWAGA: zgodnie z 
rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] 
producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności  
Kontrola międzyoperacyjna Obejmuje prawidłowość:  
przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – 
w zakresie koniecznym), przyklejenia płyt termoizolacyjnych, osadzenia łączników mechanicznych, 
wykonania warstwy zbrojonej, wykonania gruntowania, wykonania obróbek blacharskich, 
wykonanie odtworzenia elementów zdobniczych (opaski, gzymsy itp.) zamocowania profili, 
wykonania wyprawy tynkarskiej,  
Kontrola przygotowania podłoża Polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.  
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych Polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin.  
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności 
zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).  
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej Polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, 
równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do 
dalszych prac. Kontroli podlega równie prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych 
elewacji (naroży zewnętrznych, osólcie i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  
Kontrola wykonania gruntowania Polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i 
jej skuteczności  
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Kontrola wykonania obróbek blacharskich Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów(foliowanie) oraz 
wysunięcia poza projektowana płaszczyznę ściany  
Kontrola wykonania obróbek blacharskich Polega na: sprawdzeniu prawidłowości odtworzenia, 
prawidłowości montażu i zamocowania architektonicznych elementów zdobniczych. Zgodności z 
wytycznymi producenta zastosowanego systemu .  
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej Polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury i koloru. Wymagania co do równości należy przyjąć: 
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe ni 3 mm i w liczbie nie większej ni 
3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), odchylenia krawędzi od kierunku 
pionowego nie powinno być większe ni 2 mm na 1 m i nie więcej ni 30mmna całej wysokości 
budynku, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji -10mm, dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe ni 30mm na całej 
wysokości budynku, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od istniejącego 
promienia nie powinny być większe ni 7 mm.  
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania Polega na: sprawdzeniu kolorystyki, ciągłości, 
jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i 
zaprawek.  
Ocena wyglądu zewnętrznego Polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego 
robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla robót termoizolacyjnch jest m2. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieni zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: pełna dokumentacje podwykonawcza wraz z 
oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem 
protokoły z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, stwierdzenie 
inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych badan robót dekarskich były pozytywne.  
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru 
powinien zawierać: zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, spis dokumentacji 
przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawa płatności są roboty uwzględnione w punkcie 7, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 
z późniejszymi zmianami.  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.)  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z 
dn.27.05.2004.  
ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.  
ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
ZUAT15/V.01/1997 -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.  
ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003  
ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.  
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. PN-
EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.  
PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.  
PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.  
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 
2011).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 
2004r,Nr 130, poz. 1386) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

XII. SUCHA ZABUDOWA – SUFIT PODWIESZANY 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac z wiązanych z wykonaniem suchej zabudowy w ramach zadania „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie suchej zabudowy w projektowanym budynku OSP.  
W zakres robót wchodzi wykonanie, dostawa i montaż sufitów podwieszanych w systemie suchej 
zabudowy z płyt GK według rysunków sufitów dokumentacji technicznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobkowa PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2.  
Materiały do suchej zabudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. Wykonać zgodnie z instrukcja producenta i systemem na który producent ma 
aprobaty. 
  
Sufit GK 
Płyty gips-karton gr. 12.5mm. Powierzchnia płyty powinna być równa, gładka, bez uszkodzeń 
narożników i krawędzi. Płyta o wymiarach: 1200x2500mm.Wilgotnośc płyt ≤ 10%. Płyty powinny 
być oznakowane na tylne stronie: nazwę, symbol rodzaju płyty, PN data prod. 
 
Profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej  
Profile metalowe np.: Lafarge Nide Gips lub równoważne (wg AT-15-3448/99 oraz DIN 18182-1) są 
ocynkowanymi, walcowanymi na zimno, cienkościennymi profilami z blachy stalowej do budowy 
konstrukcji nośnych ścian działowych i sufitów. Standardowa grubość blach wynosi 0,6mm. Profile 
metalowe znajdują zastosowanie przy montażu konstrukcji osłonowych oraz w konstrukcjach ścian i 
sufitów. Tam gdzie istnieją specjalne wymogi należy zastosować profile o większej grubości blachy. 
Dobór elementów konstrukcyjnych w oparciu o zastosowany system przedstawić do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru.  
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Spoinowanie  
Masy spoinujące i siatkę zbrojąca dobrać w oparciu o zastosowany system i przedstawić do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru.  
 
Opłytowanie  
płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm: GK  
Konstrukcja: profil słupkowy CW 75, co 60 cm, profil poziomy UW 75  
Mocowanie: wkręty TN 25 co 75 cm – pierwsza warstwa poszycia, wkręty TN 35 co 25 cm – druga 
warstwa poszycia, kołki rozporowe lub dyble; max co 100 cm  
Szpachlowanie: masa szpachlowa Rigips, taśma spoinowa, masa Pro-Fin (szpachlowanie końcowe)  
Uszczelnienie obwodowe: taśma uszczelniajaca szer. 75 mm, masa szpachlowa Rigips  
Wypełnienie: Wełna mineralna  
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania robót montażu sufitów podwieszanych niezbędne jest:  

• poziomica lub poziomica laserowa;  
• wiertarki udarowe;  
• wkrętarki elektryczne;  
• śrubokręty;  
• nożyce do ciecia profili metalowych;  
• nóż do przycinania krawędzi płyt; 

 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą 
odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu 
cienkich pakietów płyt).Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić 
naroży i krawędzi Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do 
odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaż i prowadza do powstania usterek. Aby zapobiec 
ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe murza być 
składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas 
składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu).50 płyt ognioodpornych o 
grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2(500 
kg/m2).Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 
Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu Produkty gipsowe (płyty, klej 
gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. Badania wykazały, 
e zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i 80 
% wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +100C do maksymalnie 
+450C.Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym 
działaniem wilgoci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Sufit podwieszany 
Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. 
Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. 
rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub 
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akustyczną. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym 
pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia 
kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej 
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub 
długich wkrętów wkręcanych w profile.  
 
5.3.  Szpachlowanie spoin  
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 
spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 
zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: Sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na materiałach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST Kontrola robót obejmuje:  

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta  
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
• kontrole jednorodności zastosowanego systemu  
• kontrole prawidłowości wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego 

systemu sprawdzeniu prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i ich 
wykończenia w stykach, narożach, obrzeżach, szczelinach dylatacyjnych  

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie dopuszczalnych 
odchyłek zgodnie z wymaganiami normowymi  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania i montażu ścian działowych Ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla konstrukcji drewnianych jest m3. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieni zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena obejmuje m.in.:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
• wykonanie sufitów w systemie suchej zabudowy, szpachlowanie  
• projekt konstrukcji systemu, wykonanie , dostawa i montaż ścianek działowych  
• montaż osprzętu i wyposażenia  
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
• uporządkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiałów 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego.  
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips 
szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

XIII. POSADZKI I WYKŁADANIR PODŁÓG 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac z wiązanych z wykonaniem posadzek i wykładaniem podłóg w ramach zadania 
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami 
budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie posadzek i wykładanie podłóg w projektowanym budynku OSP.  
W zakres robot wchodzi: 
Podłogi parteru  

 izolacja przeciwwodna [zgodnie z SST 7] 
 izolacja termiczna [styropian ekstrudowany 6cm.] 
 warstwa rozdzielająca [folia PE] 
 wylewka betonowa zbrojona siatka [min. 5cm.] 
 płytki GRES na zaprawie klejowej [wg. proj. aranżacji] 

Podłoga pomieszczeń (strop)  
 warstwa rozdzielająca [folia PE] 
 wylewka betonowa + warstwa samopoziomująca 
 płytki GRES na zaprawie klejowej  

Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych typu GRES z cokolikami, ułożonych na 
kleju. Sortowanie płytek, moczenie, jeżeli technologia ułożenia tego wymaga, przycięcie, 
dopasowanie, ułożenie Wypełnienie spoin zaprawa, oczyszczenie i umycie powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych ciętych lub cokołowych z ułożeniem na kleju, z 
oczyszczeniem, przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem. Wytrasowanie górnej linii cokolika, 
dopasowanie i ułożenie cokolika na kleju, wypełnienie spoin zaprawa barwiona. 
Oczyszczenie i umycie powierzchni. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. 
 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.1. Przy wykonywaniu robot objętych niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa występują w 
niżej wymienione materiały podstawowe: 

 Sucha zaprawa samopoziomująca 
 Siatka zbrojąca 
 Składniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda 
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Płytki gresowe 
 twardość wg skali Mahsa 8 
 ścieralność V klasa ścieralności 
 wykonane jako antypoślizgowe 
 barwa: wg wzorca producenta, zaakceptowana przez Inspektora i Projektanta 
 klasa I 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
 stopnice wykończone listwa Schueter TREP-FL (FL 90 AE) 
 listwy przypodłogowe, 
 kątowniki, 
 narożniki 
 Zaprawa klejąca do płytek posadzkowych 
 Zaprawa chemoodporna 
 Zaprawa spoinująca do płytek posadzkowych 
 Preparat do gruntowania 
 Listwy do wnęki dla wycieraczki 
 Wycieraczka do obuwia 
 

3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robot okładzinowych i kafelkowania, narzędzia i sprzęt do 
robot związanych z montażem wykładzin. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 
należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mona przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Kruszywa mona przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Pozostałe materiały mona przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Warstwa wyrównawcze 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza ni: na ściskanie – 12 MPa, na 
zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone woda. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych 
stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny 
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być nisza ni 5°C. Zaprawę cementowa należy przygotowywać 
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mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencje gęsta – 5–7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa ni 400 kg/m3. Zaprawę cementowa należy 
okładać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnie równa, stanowiąca płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych ni 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda. 
 
Posadzki cementowe 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 
zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 
określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków 
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie nisza – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne : 

 oddzielające posadzkę wraz z cała konstrukcja podłogi od pionowych elementów budynku 
 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie roniących się wymiarach, 
 przeciwskurczowe w odstępach nie większych ni 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

 
Wylewki samopoziomujące 
Podłoże pod posadzki należy poddać reperacji. Następnie podłoże należy zagruntować preparatem 
gruntującym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomującej Wylewki samopoziomujące 
należy wykonywać zgodnie z instrukcja producenta suchej mieszanki do wylewek. Wylewki 
wzmocnić za pomocą siatki zbrojącej 
 
Posadzki z płytek 
Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej Do wykończenia posadzki zastosować zaprawę 
spoinująca W przypadku tzw. „podłoża krytycznego” należy zastosować odpowiednia zaprawę 
klejąca i zaprawę do spoinowania. Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał 
się symetrycznie względem osi pomieszczeń. Na ścianach – cokół z płytek o tym samym wzorze i 
kolorze co posadzka. 
 
Montaż wycieraczki i listew dla wnęki do wycieraczki 
Podczas wykonywania robot posadzkarskich należy osadzić listwy dla wnęki do wycieraczki. 
Montaż wycieraczki polega na umocowaniu w posadzce w gotowej wnęce 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST. 
 
Badania w czasie odbioru robot dotyczą sprawdzenia: 

 zgodności z dokumentacja, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 sprawdzania zgodności barwy powłoki ze wzorcem, 
 wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
 sprawdzenia wykonania spadków, 
 prawidłowości wykonania spoin, 
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 należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. 
Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu, 

 prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągniecie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do 0,5 mm, 

 wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin a przypadku budzącym wątpliwości przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

 sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m, 
 sprawdzenia właściwego pokrycia powierzchni izolowanej płynna folia, 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawowa jednostką obmiarową dla wykonanie posadzek jest m2. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieni zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena obejmuje m.in.:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
• wykonanie sufitów w systemie suchej zabudowy, szpachlowanie  
• projekt konstrukcji systemu, wykonanie , dostawa i montaż ścianek działowych  
• montaż osprzętu i wyposażenia  
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
• uporządkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiałów 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Cześć 2: Oznaczanie odporności na 
ścieranie 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Cześć 3: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych, klinkierowych i lastrykowych 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

XIV. ROBOTY MALARSKIE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac z wiązanych z wykonaniem robót malarskich w ramach zadania „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót malarskich w projektowanym budynku OSP.  
Zakres prac obejmuje: 

• Gruntowanie, 
• Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 3-krotne – sufit, 2-krotni ściany  
• Malowanie ścian zewnętrznych  
• Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zewnętrznych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa występują niej 
wymienione materiały podstawowe:  
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosować mona każda wodę zdatna do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Spoiwa bezwodne  
Pokost lniany powinien być cieczą oleista o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadająca wymaganiom normy państwowej Pokost syntetyczny powinien być używany w 
postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia Powinien on 
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
Rozcieńczalniki  
Rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. Farby budowlane gotowe Farby nieżalenie od ich 
rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach stosować farby 
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby powinny być pakowane 
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zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
 
Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczona woda w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w 
celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestora Kolorystyka elementów zewnętrznych zgodnie z 
projektem. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowanie, narzędzia i sprzęt do robót 
malarskich. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zapewniających temperaturę nie nisza ni + 5oC. zgodnie z PN-85/0-79252. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST .  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być nisza ni +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania mona dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów mona 
wykonać po: całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych) całkowitym ukończeniu robót elektrycznych całkowitym ułożeniu posadzek 
usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawa cementowo-wapienna.  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wyk. powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3–5.  
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 5.2.3.Przy 
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka epoksydowa.  
 
Wykonywania powłok malarskich  
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla  
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w równych odcieniach. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent 
farb nie określa inaczej) w temperaturze nie niżej ni +5oC (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby 
temperatura nie spadła poniżej + 0o i nie wyższej ni +22o C). Zalecana temperatura dla malowania 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12oC do + 18oC. Roboty malarskie farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi mona wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta 
wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). Farby 
należy przechowywać w temperaturze nie niżej ni + 5 oC. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
 
6.1. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli 
Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
• sprawdzenie wsiąkliwości,  
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
• sprawdzenie czystości, 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej ni po 3 s.  
 
Roboty malarskie.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: – dla farb 
emulsyjnych nie wcześniej ni po 7 dniach, – dla pozostałych nie wcześniej ni po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

dla farb olejnych i syntetycznych:  
• sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
• sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy osunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  
 
7.1. Szczegółowe zasady obmiarowania 
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Powierzchnie malowania ścian i sufitów oblicza się w świetle ścian surowych. Wysokość ścian 
mierzy się od wierzchu podłogi do spodu stropu. Powierzchnie stropów belkowych, kasetonowych, 
ścian z pilastrami, słupów oblicza się w rozwinięciu Nie potracą się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni do 1m2. Otwory o powierzchni ponad 2,5 m2 potracą się doliczając 
powierzchnie oscieży do malowania. Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg zasad ujętych 
w OST oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
 
8.1. Szczegółowe zasady odbioru  
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa 
cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić  
 
Odbiór robót malarskich  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwianiu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękka szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbiór powinien 
być potwierdzony protokołem i winien zawierać: ocenę wyników badan, wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawę płatności stanowi cena za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny 
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
 


