Projekt Termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
63-005 Kleszczewo, ul. Strazacka 1

Opis techniczny do:
Projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji budynku OSP, w Kleszczewie,
potozonego przy ul. Strazackiej 1.

I CZESC OPISOWA

1. Dane podstawowe:

w

1.1.Zlecenie Termoenergy - Jozef Zielezinski,

1.2. mapa informacyjna terenu 1:500,

1.3.wizja lokalna i wtasne pomiary,

1.4. Audyt Energetyczny - inz. |6zef Zielezinski (styczen 2021),
1.5. obowigzujace przepisy i normy prawa budowlanego
Zawartos¢ opracowania:

2.1. Architektura:

2.1.1. Opis techniczny

2.1.2. Rysunki wg spisu

2.1.3. Specyfikacja Techniczna

2.1.4. Przedmiar robot

2.1.5. Kosztorys inwestorski

2.2.Instalacje elektryczne - osobne opracowanie;

2.3.Instalacje sanitarne - osobne opracowanie;

2.4. Projekt drogowy — osobne opracowanie;

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA:

Cel opracowania

4.1.Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
termomodernizacji budynku OSP, zlokalizowanego przy ul. Strazackiej 1 w
Kleszczewie.

4.2.Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji bazuje na Audycie
Energetycznym i wiekszo$¢ rozwigzan zawartych w Projekcie odnosi sie do
wytycznych w nim zawartych.

4.3.Roboty budowlane w ramach projektowanej termomodernizacji polega¢ majg na
nastepujacych dziataniach:

4.3.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg-mokra, z uzyciem styropianu
EPS 70 (A =0,035), gr. 15 cm ($ciana);

4.3.2. Ocieplenie dachu budynku styropapa PW11 (A = 0,040) gr. 24 cm, z
uprzednim przygotowaniem podtoza (oczyszczenie, wyroOwnanie itp.);

4.3.3. Ocieplenie $cian cokotu oraz $cian fundamentowych - do 0,8 m ponizej
poziomu terenu, styropianem XPS 031 gr. 10 cm (fundament). Dotyczy
cokotéw o zmiennej wysokosci od 15-35 cm.

4.3.4. Wszystkie murki/attyki/murki ogniowe oraz kominy, znajdujgce sie na
dachu budynku (garaz i budynek socjalny) nalezy przemurowac i podwyzszy¢
o min. 30 cm. W razie koniecznosci zleci¢ wykonanie ekspertyzy/opinii
kominiarskiej.
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4.3.5. Wymiana stolarki okiennej (wg zestawienia stolarki): stolarka PCV (0,9
W/m? K). Po zamontowaniu nowej stolarki okiennej naprawa osciezy wewn.
(tynkowanie, szpachlowanie, malowanie - w razie konieczno$ci) oraz
ponowny montaz/wymiana parapetow wewn.

4.3.6. Wymiana stolarki drzwiowej (wg zestawienia stolarki): drzwi stalowe
zewnetrzne (1,3 W/m?2 K). Po zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej
naprawa osciezy wewn. (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie - w razie
konieczno$ci). Naprawa montaz progu wejSciowego.

4.3.7. Wykonczenie powierzchni:

- Tynk cienkowarstwowy, wykonczenie powierzchni ,baranek”.

- Malowanie elewacji - farbami silikonowymi.

- cokot - tynk mozaikowy;

Kolorystyka wg rysunku elewacji. W razie watpliwosci konieczne konsultacje
z Projektantem.

4.3.8. Demontaz (6 szt.) i utylizacja krat okiennych z pretéow stalowych (3 szt.).
Renowacja, zmniejszenie i ponowny montaz krat okiennych z pretéw
stalowych - 3 szt.

4.3.9. Demontaz starego oswietlenia elewacyjnego, kabli, rur wentylacyjnych,
masztoéw stalowych, kominkéw wentyl. itd.itp.

4.3.10.Po wykonaniu ocieplenia Scian montaz nowych opraw o$wietleniowych na
wejsciami do budynku - 2 szt.

4.3.11.Demontaz, renowacja i ponowny montaz syreny alarmowej, znajdujacej sie
na dachu. Renowacja polegac bedzie na: oczyszczeniu elementéw stalowych,
zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalowaniu, sprawdzeniu i ewentualnej
naprawie/wymianie elementow mechanicznych urzadzenia, pomalowaniu.

4.3.12.Wymiana parapetow zewnetrznych, opierzen krawedzi dachu, rur
spustowych itp. (blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55-0,7).

4.3.13.Demontaz 1 daszka (poliweglan na konstrukcji wspornikowej) nad
wejsciem frontowym i po wykonaniu termoizolacji $§cian zewn. ponowny
montaz z wymiang kotew mocujacych na dtuzsze (ciepty montaz).

4.3.14.Dostawa i montaz daszka (poliweglan na konstrukcji wspornikowej) nad
wejsciem bocznym (ciepty montaz).

4.3.15.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych do gt. ok. 80
cm ponizej poziomu terenu;

4.3.16.Zagospodarowanie terenu woko6t budynku dotyczy wytacznie fragmentow
elewacji frontowej (patrz opracowanie drogowe).

- Budowa nowego chodnika i podestu wejSciowego z kostki betonowe;j.

- Wykonanie opaski woko6t budynku, o szer. 50 cm, z wypetnieniem kostka
betonowa (wg oznaczenia na rysunku).

- Nawierzchnia betonowa przed budynkiem garazu dla pojazdéw OSP.

- Nawierzchnia z ekokratki przed wjazdem do garazu samochodu
osobowego (z prawej strony elewacji frontowej).
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Nawierzchnie od strony elewacji tylnej i obu bocznych nie sg w zakresie
niniejszego opracowania.
4.3.17.Tereny zielone (elewacja frontowa)
- wykonanie trawnika;
- wykonanie nasadzen (krzewy wg zestawienia);
- montaz tawek, kosza na Smieci;
- utozenie kamieni ptaskich w strefie rekreacyjnej (8 szt.);

4.3.18.Malowanie skrzynek przytacza gazowego (elewacja tylna) 2 szt.
4.3.19.Dostawa i montaz drabiny stalowej, stuzgcej do wejscia na dach (elewacja
tylna).
UWAGA
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i
maja na celu wylacznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych materiatow,
systeméw i elementéw wykonawczych oraz ew. dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzadzen i aparatury
dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach
technicznych, jakosciowych i estetycznych, pod warunkiem zachowania standardu
jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany
projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu wyposazenia,
materiatéw i aparatury obcigzajg wykonawce.

5. Opis rozwiazan technicznych i materialowych
5.1. Podstawowy uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie!
Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie termomodernizacji i polega na ociepleniu
konstrukcji, wymianie stolarki i remoncie elementéw zewnetrznych, ktore ulegty
degradacji w trakcie eksploatacji.
5.2.1zolacje Termiczne - Sciany.

5.2.1. jako material termoizolacyjny S$cian zewnetrznych powyzej cokotu,
zastosowac plyty styropianowe EPS 70-035 (Sciana - grafitowe) gr. 15 cm,
klejone oraz mocowane mechanicznie do $cian wg wskazan producenta i
dostawcy ptyt styropianowych.
UWAGA: przed przystapieniem do ocieplania $cian zewnetrznych nalezy wykonaé
niezbedne naprawy (pekniecia, rysy, zawilgocenia, usung¢ ple$nie/grzyby/glony na
elewacji oraz osuszyc¢ i zabezpieczy¢ biologicznie mury, odpadajacy tynk itd.). |




Projekt Termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
63-005 Kleszczewo, ul. Strazacka 1

5.2.2. jako materiat termoizolacyjny $cian zewnetrznych strefy cokotowej i Scian
fundamentowych, zastosowac ptyty styropianowe XPS 031 (fundament) gr.
10 cm, klejone do $ciany wg wskazan producenta i dostawcy plyt
styropianowych. Ptyty uktadac do gtebokosci 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Wysoko$¢ cokotu zmienna - 15-45 cm

Uwaga:

- material i system musi posiada¢ klase ogniowg NRO i posiada¢ na to
odpowiednig aprobate ITB!

- wykopy wzdtuz zewn. Scian budynku wykonac recznie, odcinkami;

- przed przystgpieniem do ocieplenia $cian fundamentowych i w strefie
cokotowej nalezy doktadnie usung¢ odparzony tynk cokotowy, oczysci¢ i
wyréwnac powierzchnie $cian oraz zabezpieczy¢ przed wilgocia, zachowujac
zasady pokazane na rysunku ponizej.
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I. Izolacja przeciwwilgociowa z masy KMB 4. Tynk elewacyjny, hydrofobowy lub np.
2. Elastyczny szlam uszczelniajacy okladzina ceramiczna
3. Plyty termoizolacyjne (XPS) (z warstwa 5. System ocieplen

zbrojaca pod warstwa wykonczeniowa)

5.3.1zolacje Termiczne - stropodach
5.3.1. Ocieplenie stropodachu poprzez utozenie plyt styropapy PW11 o grub. 24

cm na oczyszczong i wyrownang powierzchnie dachu.

5.3.2. Przed przystapieniem do tych prac nalezy zdemontowac istniejace
opierzenia oraz podwyzszy¢ murki/attyki/murki ogniowe oraz kominy.

5.4. Wykonczenie $cian

5.4.1. Przed rozpoczeciem ocieplania, powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ i
wykona¢ wyprawki w miejscach spekan (Sciany szczytowe).

5.4.2. Na catej wysoko$ci zastosowac bezspoinowy system ociepleniowy np.:
StoTherm Classic firmy Sto lub inny innego producenta o podobnych
parametrach i spetniajacy te same wymagania.
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5.4.3. Klejenie styropianu punktowo - obwodowe, z zastosowaniem tgcznikow
mechanicznych (wg wskazan producenta lub pomystodawcy wybranego
systemu)

5.4.4. Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem witékien sztucznych, (modut
elastycznosci min. 2,5 %) - zbrojenie tg samg masg bezcementowa nad- i pod
gruntem.

5.4.5. Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego przenoszgca réwnomiernie
naprezenia o masie powierzchniowej 175 g/m? pod gruntem podwiniecie
siatki pod ostatnig plyta styropianowag. Siatke nalezy podwija¢ pod ptyte
styropianowa rowniez na krawedziach otworéw okiennych na co najmniej 5
cm.

5.4.6. Wyprawa koncowa systemu: tynk hydrofobowy, speiajacy wymog
nienasigkliwos$ci i odpowiedniej paroprzepuszczalnosci.

5.4.7. Zwiekszenie trwaloSci na korozje biologiczng i czystos¢ powtoki
zewnetrznej (o wtasciwosciach hydrofobowych - samoczyszczenie) poprzez
malowanie elewacji farba silikonowa z nanoczasteczkami silikonowymi.

5.4.8. W strefie cokotowej przy wejsciach do budynku - zastosowanie dodatkowo
warstwy zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem siatki
pancernej z wiékna szklanego, o masie powierzchniowej >490 g/m?, jako
ochrony udarowej (ze wzgledu na wzmozong aktywno$¢ typowa dla
budynkéw uzytecznosci publicznej).

5.4.9. Do wuszczelnienia stykow ukltadu ociepleniowego z oScieznicami,
parapetami zewnetrznymi, itp. elementami budowli, zastosowac elastyczng
taSme samorozprezng np.: StoFugendichtband firmy Sto, lub inng, innego
producenta o podobnych wtasciwosciach.

5.4.10.Do wykonania dylatacji zgodnych ze specyfika budynku (tam gdzie istnieja
dylatacje konstrukcji budynku) stosowal systemowe listwy, np.
StoDehnfugenprofil lub inne innych producentow o podobnych
wtasciwosciach.

5.4.11.W przypadku wyboru w/w systemu ocieplenia, wymaga sie stosowania
wszelkich wytycznych wedtug ,Instrukcji Bezspoinowego Sytemu Ocieplania
$cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

5.4.12.Malowanie tynku wg rysunkéw kolorystyki. Przed zakupem farb wymagane
jest ostateczne uzgodnienie odcienia koloréw z Gtéwnym Projektantem.

UWAGA:

wszystkie nazwy firm, systeméw, elementéw systemowych i produktéw

wymienione powyzej nie sa wiazace dla inwestycji i maja na celu pokazanie

jedvnie kierunku dzialania i wyznaczenie standardéw, ktére powinny byé

zachowane na etapie wykonania termoizolacji w dowolnym, wybranym przez

inwestora systemie.
5.5. Wykonczenie $cian w pasie cokotowym
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5.5.1. W pasie cokotowym zastosowac tynk mozaikowy zywiczny, kolorystyka wg
rysunku - popiel (do ostatecznego ustalenia z Gtownym Projektantem na
etapie realizacji). Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy w razie
konieczno$ci catkowicie sku¢ tynk cokotu.

5.6. Wymiana oKien (patrz zestawienie stolarki)
5.6.1. Catkowita wymiana stolarki okiennej - wg zestawienia stolarki.
5.6.2. okna wymieni¢ na PCV, przy zachowaniu gabarytéw, wielko$ci, podziatéw
takich samych jak w oknach istniejgcych obecnie (kolor biaty).
Po zamontowaniu okien nalezy wykona¢ ewentualne wyprawki i pomalowac
oScieza wewnetrzne (farbg emulsyjng biatg).

parapet - blacha tytan-cynk
fartuch uszczelniajacy z EPDM
izolacja termiczna (EPS033 - 14 cm)
kit trwale elastyczny np. silikon
5. tas$ma paroszczelna
5.7.Wymiana stolarki drzwiowej, zewnetrznej (patrz zestawienie stolarki)
5.7.1. Do wymiany sg drzwi wejscia gtbwnego oraz dwoje drzwi PCV - elewacja

Ll N

boczna.
5.7.2. Przeszklenia: szyby okienne dwuwarstwowe z pustka termoizolacyjng U =
0.9 W/mzK

5.8.1zolacje przeciwwilgociowe:

5.8.1. Przy ocieplaniu $cian fundamentowych i cokotu budynku nalezy odcinkami
odstoni¢ $ciany fundamentowe do gtebokosci 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Podkopy nalezy wykonywac¢ odcinkowo w obecnosci osoby z odpowiednimi
uprawnieniami!!! Ewentualne rozebranie fragmentow istniejgcego chodnika
(jezeli wystapi taka konieczno$¢).

5.8.2. Sciany fundamentowe, po oczyszczeniu, zaizolowaé¢ naktadajac jedna
warstwe dwusktadnikowej masy bitumicznej (do wys. ok 30 cm nad poziom
terenu). Coko6t dodatkowo zaizolowac elastycznym szlamem uszczelniajacym.
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Nastepnie przyklei¢ ocieplenie Sciany fundamentowej. Nastepnie natozy¢
tynk mozaikowy na wyprawie cementowe;j.
5.9. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa:

5.9.1. Podczas wszystkich prac na elewacji oraz na dachu, strefa przy budynku
powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona i oznakowana jako ,prace na
wysokos$ciach” wg odpowiednich Polskich Norm i przepiséw zwigzanych.

5.9.2. Przy prowadzeniu prac termoizolacyjnych, nalezy rusztowania
zabezpieczy¢ odpowiednig siatka zapobiegajaca pyleniu.

5.9.3. Wszystkie prace wykonywane przy termoizolacji budynkéw, powinny by¢
czynione w oparciu o: aktualne przepisy BHP, Polskie Normy dotyczace
bezpieczenstwa na budowie i przepisy powigzane.

5.9.4. Wszystkie prace, zwtaszcza na dachach, w s3siedztwie anten i kabli
elektrycznych, powinny by¢ prowadzone po odpowiednim przygotowaniu
placu budowy zgodnie z normami, odigczeniu napiecia oraz w oparciu o
aktualne przepisy BHP , Polskie Normy i przepisy zwigzane, dotyczace pracy
w w/w warunkach.

5.10. Elementy wykonczenia zewnetrznego:

5.10.1.Parapety zewnetrzne
Wszystkie parapety nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55
mm. Nalezy wykona¢ parapety pod wszystkimi oknami oraz w blendach
(elewacja tylna - zamurowane otwory okienne w garazu). Parapety powinny
mie¢ noski z kapinosami wystajagce min. 4cm od lica budynku oraz
wychodzace po 4cm na boki okna.

5.10.2.Elementy opierzenia, listwy ochronne
Wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Krawedzie dachu od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ wiatrownica z blachy
stalowej ocynkowanej.
Isniejgce rynny i rury spustowe zdemontowa¢. Po wykonaniu ocieplenia
$cian zewnetrznych montaz nowych rynien i rur spustowych. Nowe
opierzenia pod- i nadrynnowe.

5.11. Elementy Slusarki - drabina.

5.11.1.W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ drabine stalowa,
umozliwiajaca wejscie na dach budynku.

5.11.2.Drabina musi speinia¢ wymogi bezpieczenstwa przewidziane dla tego
rodzaju urzadzen: Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi,
drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace
przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3
m. Odlegto$¢ drabiny lub klamry od $ciany badZ innej konstrukcji, do ktérej
s3 umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos$¢ obreczy
ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
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5.11.3.Dostawa i montaz wycieraczki do obuwia - wejScie gtéwne (elewacja
frontowa).
5.12. Wymagania w zakresie ochrony p.poz.
5.12.1.Przyjety na fasade system powinien by¢ sklasyfikowany jako NRO od
zewnatrz budynku.

5.13. Uwagi Koncowe:

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na
celu wytgcznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych materiatéw, systemow i
elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie rozwigzan, materiatéw, urzadzen i aparatury dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne
zmiany projektowe spowodowane roéznica zastosowanego w wyniku przetargu
wyposazenia, materiatow i aparatury obcigzaja wykonawce.

5.14. Zestawienie powierzchni poddanych renowacji - wg Przedmiaru

ELEMENTY ZEWNETRZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Roboty rozbiérkowe i ukladanie nowych nawierzchni - wg projektu
drogowego

2. Roboty demontazowe/montazowe - elewacja

| Demontaz, renowacja i ponowny montaz syreny alarmowej, znajdujgcej sie na
dachu. Renowacja polega¢ bedzie na: oczyszczeniu elementéw stalowych,
zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalowaniu, sprawdzeniu i ewentualnej
naprawie/wymianie elementéw mechanicznych urzadzenia, pomalowaniu.
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! demontaz i ponowny montaz daszka z poliweglanu, na konstrukcji wsporczej (1
szt.) nad wejsciem do budynku - elewacja frontowa. Do ponownego montazu
zastosowac dtuzsze kotwy.

—_— e
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! montaz daszka (90/120 cm) nad wej$ciem bocznym do budynku

: . i
——r TR -

T demontaz krat okiennych (6 szt.) — elewacja tylna. 3 szt. oczysci¢, zabezpieczy¢
antykorozyjnie, pomalowa¢ (antracyt) i po dopasowaniu do nowego wymiaru
otworu okiennego zamontowa¢ w otworach, gdzie wymieniono stolarke okienna.

T demontaz masztow o$wietleniowych, starych opraw o$wietleniowych (oprawy
przeznaczone do wymiany lub ponownego montazu - patrz opracowanie
branzowe), kabli, rur wentylacyjnych itd.
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! montaz nowej wycieraczki ze stali ocynkowanej ogniowo z osadnikiem (40/60)
-1 szt

. Zielen i mala architektura

Zakres opracowania terenu wokét budynku ogranicza sie do fragmentu dziatki
przed elewacja frontowg — pomiedzy ulica i elewacja frontowa. Pozostaty teren jest
przedmiotem niezaleznego opracowania.

Na fragmencie dziatki, przed elewacja frontowa, projektuje sie z prawej i z lewej
strony wejscia gtlbwnego do budynku socjalnego strefe tzw. rekreacji w zieleni.
Lewa strona (pomiedzy budynkiem garazu OSP oraz wejSciem do budynku
socjalnego): Teren zielony podzielony zostat w projekcie Sciezka z kostki
betonowej o szer. ok. 1,0 m, na dwie czesci. Sciezka ta biegnie rownolegle do
elewacji frontowej i taczy sie z gtbwnym dojsciem do budynku socjalnego pod
katem 90°).

Prawa strona (od wejscia do budynku socjalnego do pojedynczego wjazdu do
garazu): Teren zawiera strefe rekreacji z taweczkami parkowymi, oddzielong od
bezposredniego kontaktu z ulicg krzewami.

Przed garazem z prawej strony elewacji frontowej projektuje sie nawierzchnie
biologicznie czynna z ekokratki (patrz proj. drogowy).

Zestawienie gatunkéw roslin:

Cornus Alba Siberica Variegata (deren biaty)
Cotoneaster suecicus Coral Beauty (irga szwedzka)
Berberis Thunbergii ,Erecta” (Berberys Thunberga)
Berberis verruculosa (berberys gruczotkowaty)
Mieszanka traw.
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Lawki - 3 szt.

DASZEK nad wejsciem bocznym

Po wykonaniu ocieplenia $cian i wymianie stolarki drzwiowej, nad wejéciem bocznym
zamontowa¢ daszek wspornikowy (90/120 cm):

=

Montaz do $ciany budynku (ciepty montaz) wg instrukcji dostawcy systemu.

SZAFKA GAZOWA — malowanie lub wymiana (2 szt.)

Wymiana uszkodzonej szafki gazowej na szafke typ 123 — INOX (60/60/25) RAL — antracyt
(do ustalenia z GP w trakcie realizacji).
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LITERY PRZESTRZENNE

Na elewacji Frontowej wykona¢ napis z liter przestrzennych, wykonanych ze styroduru
malowanego na kolor RAL (do uzgodnienia z GP na etapie realizacji). Litery klejone do $ciany.
Czcionka — IMPACT.

b

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W KLESICZEWIE

Opracowata:
mgr inz. arch. Elzbieta Dolinska



