

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,93	23	PPOD N
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,93	19	WPOD-N
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,96	19	WPOD-N
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,66	19	WPOD-N
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,80	19	WPOD-N
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,84	19	WPOD-N
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,12	19	WPOD-N
		Szkotowo	07-16-1-07-403 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,16	21	WPOD-BN
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,41	19	WPOD-N
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,60	19	WPOD-N
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,18	19	WPOD-N
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,55	19	WPOD-N
	CP	Szkotowo	07-16-1-07-275 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,10	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-336 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-336 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,90	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,35	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-353 -I -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-353 -I -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,33	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,88	124	CP-W
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,78	124	CP-W
	CW	Szkotowo	07-16-1-07-268A -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	120	CW-W
		Bujaki	07-16-2-14-400 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,93	120	CW-W
	ODN-GLEB	Szkotowo	07-16-1-07-276 -b -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	1,81	58	PRZ-PAS
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,50	59	PRZ-TALSA
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	1,81	48	WYK-PASR
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	12,50	73	WYK-POGCZ
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,50	52	WYK-TAL40
	ODN-POZ	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	404	GODZ MH23
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	400	GODZ RH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	404	GODZ MH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	400	GODZ RH23
	ODN-ZŁOŻ	Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,32	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,32	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,37	60	PRZ-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,32	100	SADZ WIEL
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,37	54	WYK-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,64	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,53	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,53	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,38	60	PRZ-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,53	100	SADZ WIEL
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,38	54	WYK-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,06	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,49	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,49	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,26	60	PRZ-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,49	100	SADZ WIEL
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,26	54	WYK-PL12

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,98	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,44	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,44	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,32	60	PRZ-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,44	100	SADZ WIEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,32	54	WYK-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,88	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,71	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,71	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,33	60	PRZ-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,71	100	SADZ WIEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,33	54	WYK-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,42	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,59	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,59	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,56	60	PRZ-PL12
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,59	100	SADZ WIEL
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,56	54	WYK-PL12
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,18	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,31	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,55	60	PRZ-PL12
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,31	100	SADZ WIEL
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	7,63	69	WYK-PA5CZ
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,55	54	WYK-PL12
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,45	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,45	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,16	60	PRZ-PL12
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,45	100	SADZ WIEL
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	4,87	69	WYK-PA5CZ
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,16	54	WYK-PL12
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,90	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,68	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,68	111	DOW-SADZ
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,54	60	PRZ-PL12
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,68	100	SADZ WIEL
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,25	69	WYK-PA5CZ
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,54	54	WYK-PL12
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,36	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,47	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,37	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,47	99	SADZ 1R
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90	100	SADZ WIEL
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,94	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,93	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,93	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,22	60	PRZ-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,93	100	SADZ WIEL
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,22	54	WYK-PL12
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	3,56	73	WYK-POGCZ
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,88	111	DOW-SADZ
	PIEL	Szkotowo	07-16-1-07-268C -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Szkotowo	07-16-1-07-268C -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,62	116	KOSZ UB
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,73	116	KOSZ UB
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	116	KOSZ UB
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,15	116	KOSZ UB
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63	116	KOSZ UB
		Szkotowo	07-16-1-07-350 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,88	116	KOSZ UB
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Bujaki	07-16-2-14-358 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC
	POPR	Szkotowo	07-16-1-07-271 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,40	102	SADZ POP
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,80	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,05	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,05	102	SADZ POP
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,05	52	WYK-TAL40
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -w -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,13	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -w -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,13	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -w -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,13	102	SADZ POP
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -w -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,45	52	WYK-TAL40
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -w -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,26	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,38	102	SADZ POP
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,76	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,48	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,48	111	DOW-SADZ
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,48	102	SADZ POP
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,96	111	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRR	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,85	198	ŁR-WYKŁW
		Szkotowo	07-16-1-07-345 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,70	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Bujaki	07-16-2-14-352 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,19	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14-363 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,28	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14-363 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,86	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14-363 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14-369 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,06	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14-370 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,15	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14-370 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,23	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14-371 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,62	198	ŁR-WYKŁW
		Bujaki	07-16-2-14-371 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,20	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-BOBRY	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-BOBRY	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	O-GRODZN	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	147	GRODZ-SN
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	150,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,60	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	149	GRODZ-SRN
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	26,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14-400 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-400 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-400 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14-400 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-400 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,80	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-400 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,60	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,02	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	35,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14-408 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-408 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,20	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-408 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14-408 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-408 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,30	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-408 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL
		Bujaki	07-16-2-14-409 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-409 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	147	GRODZ-SN
		Bujaki	07-16-2-14-409 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	154	K GRODZEŃ
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Bujaki	07-16-2-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNI	Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Szkotowo	07-16-1-07- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	4,00	143	SZUK-10G
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD
		Bujaki	07-16-2-14- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	4,00	143	SZUK-10G
		Bujaki	07-16-2-14- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	10,00	137	KOR-NISZ
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	137	KOR-NISZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	O-SPALGAŁ	Szkotowo	07-16-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	160,00	156	PORZ-SPAL
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	160,00	157	PORZ-STOS
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	20,00	137	KOR-NISZ
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	137	KOR-NISZ
OCHRL	O-ZGRYZC	Szkotowo	07-16-1-07-268A -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,34	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,45	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-268C -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-270 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-270 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,42	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-271 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,41	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-273 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-273 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,75	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-274 -a -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	-----	H	1,00	126	OPR-OCHRO
		Szkotowo	07-16-1-07-274 -a -01	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,72	126	OPR-OCHRO
		Szkotowo	07-16-1-07-274 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-274 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,63	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,83	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-278 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-278 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-278 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-278 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,46	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-279 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-279 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,44	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,35	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,73	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,74	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -z -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -z -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-281 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-281 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,35	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,93	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-342 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,83	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Szkotowo	07-16-1-07-346 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -w -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -w -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,74	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,32	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-347 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,07	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,07	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,96	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-350 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-350 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,71	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-350 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-350 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-350 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-350 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,07	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,82	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,84	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	----	H	1,00	126	OPR-OCHRO
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -f -00	OPR-OCHRO	Chemicz. ochr. roślin opr.ręczny	2	HA	0,30	126	OPR-OCHRO
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -g -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	----	H	1,00	126	OPR-OCHRO
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -g -01	OPR-OCHRO	Chemicz. ochr. roślin opr.ręczny	2	HA	1,32	126	OPR-OCHRO
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,89	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-356 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-356 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,66	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-357 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-357 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,06	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-357 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-357 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-403 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-403 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,88	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-404 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-404 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,45	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-404 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Szkotowo	07-16-1-07-404 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	125	ZAB-REPEL
		Bujaki	07-16-2-14-368 -c -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	----	H	1,00	126	OPR-OCHRO
		Bujaki	07-16-2-14-368 -c -00	OPR-OCHRO	Chemicz. ochr. roślin opr.ręczny	2	HA	0,35	126	OPR-OCHRO
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	125	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Szkotowo	07-16-1-07-275 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,50	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWGRZBD	Szkotowo	07-16-1-07-346 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	0,20	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	4,70	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,40	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	7,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -p -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -p -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,40	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	6,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-404 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-404 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,15	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-404 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Szkotowo	07-16-1-07-404 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,20	145	SMAR-PBIO
	O-ZWWTÓRM	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	136	KOR-P
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	137	KOR-NISZ
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	2,00	137	KOR-NISZ
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	2,00	136	KOR-P
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	136	KOR-P
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Bujaki	07-16-2-14- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	2,00	137	KOR-NISZ
		Bujaki	07-16-2-14- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Szkotowo	07-16-1-07-253A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
		Szkotowo	07-16-1-07-257 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	171	PPOŻ-PORZ
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	171	PPOŻ-PORZ
		Szkotowo	07-16-1-07-277A -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81	171	PPOŻ-PORZ
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	171	PPOŻ-PORZ
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,58	171	PPOŻ-PORZ
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Bujaki	07-16-2-14-351C -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	171	PPOŻ-PORZ
		Bujaki	07-16-2-14-351D -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	171	PPOŻ-PORZ
		Bujaki	07-16-2-14-360 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	171	PPOŻ-PORZ
		Bujaki	07-16-2-14-369 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	171	PPOŻ-PORZ
		Bujaki	07-16-2-14-369 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,10	171	PPOŻ-PORZ
		Bujaki	07-16-2-14-369 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	171	PPOŻ-PORZ
		Bujaki	07-16-2-14-369 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Szkotowo	07-16-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	399	GODZNOC
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	5,00	399	GODZNOC
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Szkotowo	07-16-1-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
		Bujaki	07-16-2-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Szkotowo	07-16-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	215,00	165	CZYSZ-BUD
		Bujaki	07-16-2-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	275,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
POZ	CP-P	Szkotowo	07-16-1-07-275 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
	DRZEW	Szkotowo	07-16-1-07-278 --b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-278 --b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351 --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351 --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-354 --d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-354 --d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	IB	Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-403 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-403 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	2	CWD-D
	IIIA	Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-286 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-348 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	429,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-371 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	429,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	416,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	416,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-403 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	364,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-407 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	364,00	2	CWD-D
	IIIB	Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	468,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-394 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	468,00	2	CWD-D
	POZ-P	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Szkotowo	07-16-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
	PTP	Szkotowo	07-16-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	675,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	675,00	2	CWD-D
	PTW	Szkotowo	07-16-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	TPP	Szkotowo	07-16-1-07-253A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-253A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-257 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-257 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-257 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-257 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-277A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-277A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-277A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-277A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	543,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	543,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-351D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-351D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-361 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bujaki	07-16-2-14-361 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-362 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-362 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-363 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	534,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-363 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-363 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	534,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-363 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-370 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-375 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-375 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-375 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-375 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-375 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-375 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-396A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-396A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-396A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-396A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-396A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-396A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-396 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-396 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-397 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-397 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
	TWP	Szkotowo	07-16-1-07-260 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-260 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-275 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Szkotowo	07-16-1-07-276 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-276 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-280 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-284 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-346 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-349 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-351 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	641,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	641,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-354 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-402 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Szkotowo	07-16-1-07-404A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-351C -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-351C -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-359 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-359 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-385A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	493,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-385A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	493,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-388C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-395 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-395 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-401 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-401 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-402 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Bujaki	07-16-2-14-402 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	400	GODZ RH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Szkotowo	07-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-MEL	Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Bujaki	07-16-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,50	19	WPOD-N
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,59	19	WPOD-N
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,22	19	WPOD-N
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,55	19	WPOD-N
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,01	23	PPOD N
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,01	19	WPOD-N
		Łyna	07-16-1-06-320 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,71	19	WPOD-N
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,93	19	WPOD-N
		Łyna	07-16-1-06-320 -k -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,95	19	WPOD-N
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,11	19	WPOD-N
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,35	21	WPOD-BN
	CP	Nidzica	07-16-1-05-442 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62	124	CP-W
		Nidzica	07-16-1-05-446 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,56	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-301 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-301 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,79	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-306A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-311 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-317A -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-340 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-362 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,85	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-362 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,09	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-366 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,53	124	CP-W
		Łyna	07-16-1-06-366 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,53	124	CP-W
	CW	Nidzica	07-16-1-05-394 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,83	120	CW-W
		Nidzica	07-16-1-05-394 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24	120	CW-W
		Nidzica	07-16-1-05-425B -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,53	120	CW-W
		Nidzica	07-16-1-05-425B -n -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	120	CW-W
		Nidzica	07-16-1-05-437 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,63	120	CW-W
		Nidzica	07-16-1-05-437 -k -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,10	120	CW-W
		Nidzica	07-16-1-05-438 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,20	120	CW-W
		Nidzica	07-16-1-05-438 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,20	120	CW-W
		Łyna	07-16-1-06-311 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	120	CW-W
		Łyna	07-16-1-06-315 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	120	CW-W
		Łyna	07-16-1-06-315 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	120	CW-W
		Łyna	07-16-1-06-315 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,69	120	CW-W
	MA-PORZ	Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	40,00	28	PORZ MECH
	ODN-GLEB	Nidzica	07-16-1-05-420 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		Nidzica	07-16-1-05-420 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	13,50	73	WYK-POGCZ
		Nidzica	07-16-1-05-425B -m -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,14	60	PRZ-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-425B -m -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,14	54	WYK-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-425B -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	5,00	73	WYK-POGCZ
		Nidzica	07-16-1-05-430 -d -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,26	60	PRZ-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-430 -d -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,26	54	WYK-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-430 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	16,69	73	WYK-POGCZ
		Nidzica	07-16-1-05-435 -b -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,14	60	PRZ-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-435 -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,14	54	WYK-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-435 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	3,31	73	WYK-POGCZ
		Nidzica	07-16-1-05-435 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	3,31	73	WYK-POGCZ
	ODN-POR	Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,10	103	SAD-BRYŁ
		Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,80	99	SADZ 1R
		Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
		Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POR	Łyna	07-16-1-06-320 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
	ODN-POZ	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	400	GODZ RH23
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	17,00	400	GODZ RH23
	ODN-ZŁOŻ	Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,20	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,20	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,60	60	PRZ-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,20	100	SADZ WIEL
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,60	54	WYK-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,20	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,08	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,08	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,24	60	PRZ-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,08	100	SADZ WIEL
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,24	54	WYK-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,08	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,33	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,33	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,49	60	PRZ-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,33	100	SADZ WIEL
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,49	54	WYK-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,33	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,74	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,74	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,22	60	PRZ-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,74	100	SADZ WIEL
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,22	54	WYK-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,74	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,80	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,80	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,40	60	PRZ-PL12
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,80	100	SADZ WIEL
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,40	54	WYK-PL12
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,60	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,29	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,29	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,37	60	PRZ-PL12
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,29	100	SADZ WIEL
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,37	54	WYK-PL12
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,58	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -99	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,04	60	PRZ-PL12
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,68	100	SADZ WIEL
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -99	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,04	54	WYK-PL12
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,76	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,76	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,28	60	PRZ-PL12
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,76	100	SADZ WIEL
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,28	54	WYK-PL12
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,52	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,89	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,89	111	DOW-SADZ
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,17	60	PRZ-PL12

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,89	100	SADZ WIEL
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,17	54	WYK-PL12
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,78	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,69	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,97	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,28	103	SAD-BRYŁ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,69	100	SADZ WIEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,06	68	WYK-PASCZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,56	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,69	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,64	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,08	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,44	103	SAD-BRYŁ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,64	100	SADZ WIEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,44	68	WYK-PASCZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,88	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,28	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,86	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,31	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,17	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,15	60	PRZ-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,17	100	SADZ WIEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,25	68	WYK-PASCZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,15	54	WYK-PL12
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,86	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,31	111	DOW-SADZ
	PIEL	Nidzica	07-16-1-05-388 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-416 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-425 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-437A -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,47	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-438 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-438 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,07	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-440 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-442 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-442 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,73	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-443 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	116	KOSZ UB
		Nidzica	07-16-1-05-444 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Łyna	07-16-1-06-301 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,18	115	KOSZ UA
		Łyna	07-16-1-06-313 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,56	115	KOSZ UA
		Łyna	07-16-1-06-317A -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Łyna	07-16-1-06-321 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,90	117	KOSZ UC
		Łyna	07-16-1-06-321 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Łyna	07-16-1-06-332 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Łyna	07-16-1-06-341 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,10	117	KOSZ UC
		Łyna	07-16-1-06-341 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Łyna	07-16-1-06-371 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,84	117	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Nidzica	07-16-1-05-387 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	398	GODZ RU8
		Nidzica	07-16-1-05-417 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	398	GODZ RU8
	POPR	Nidzica	07-16-1-05-437A -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,71	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-437A -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,71	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-437A -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,71	102	SADZ POP
		Nidzica	07-16-1-05-437A -a -01	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	1,71	56	WYK-TALOK
		Nidzica	07-16-1-05-437A -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,71	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-441 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,26	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-441 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,26	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-441 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,26	102	SADZ POP
		Nidzica	07-16-1-05-441 -d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,26	52	WYK-TAL40
		Nidzica	07-16-1-05-441 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-442 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-442 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Nidzica	07-16-1-05-442 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,60	102	SADZ POP
		Nidzica	07-16-1-05-442 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,60	52	WYK-TAL40
		Nidzica	07-16-1-05-442 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	147	GRODZ-SN
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	200,00	151	WYK-SLUPL
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00	147	GRODZ-SN
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,30	147	GRODZ-SN
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,60	147	GRODZ-SN
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	68,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZS	Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Łyna	07-16-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNI	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNS	Nidzica	07-16-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	142	SZUK-OWAD
		Łyna	07-16-1-06- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	4,00	143	SZUK-10G
		Łyna	07-16-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	20,00	137	KOR-NISZ
		Nidzica	07-16-1-05- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	50,00	137	KOR-NISZ
		Nidzica	07-16-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	156	PORZ-SPAL
		Nidzica	07-16-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	157	PORZ-STOS
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	10,00	137	KOR-NISZ
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	13,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	50,00	137	KOR-NISZ
		Łyna	07-16-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
		Łyna	07-16-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Nidzica	07-16-1-05-388 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Nidzica	07-16-1-05-388 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-394 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-394 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,83	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-394 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-394 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-398 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-398 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,37	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,59	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,22	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-430 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-430 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,39	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-437A -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-437A -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,19	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-437 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-437 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,63	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-437 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-437 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-438 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-438 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-438 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-438 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,07	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-440 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-440 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,12	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-441 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-441 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,89	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-442 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-442 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-442 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-442 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,31	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,38	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,96	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-443 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-444 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-444 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-445 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-445 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-447 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-447 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Nidzica	07-16-1-05-448 -a -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	----	H	1,00	126	OPR-OCHRO
		Nidzica	07-16-1-05-448 -a -01	OPR-OCHRO	Chemicz. ochr. roślin opr. ręczny	2	HA	1,13	126	OPR-OCHRO
		Łyna	07-16-1-06-290 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-290 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-301 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-301 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-317B -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Łyna	07-16-1-06-317B -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-321 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-321 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-332 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-332 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-333 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Łyna	07-16-1-06-333 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,39	125	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Nidzica	07-16-1-05-394A -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Nidzica	07-16-1-05-394A -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,58	145	SMAR-PBIO
		Nidzica	07-16-1-05-395 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Nidzica	07-16-1-05-395 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,65	145	SMAR-PBIO
		Nidzica	07-16-1-05-417 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Nidzica	07-16-1-05-417 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,23	145	SMAR-PBIO
	O-ZWWTÓRM	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	136	KOR-P
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	137	KOR-NISZ
		Nidzica	07-16-1-05- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	2,00	137	KOR-NISZ
		Nidzica	07-16-1-05- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	20,00	136	KOR-P
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Łyna	07-16-1-06- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	137	KOR-NISZ
OCHRP	P-INFO	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Nidzica	07-16-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	399	GODZNOC
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	399	GODZNOC
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Nidzica	07-16-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
		Łyna	07-16-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	6,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Nidzica	07-16-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	166,00	165	CZYSZ-BUD
		Łyna	07-16-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	233,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Łyna	07-16-1-06-320 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	131,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-320 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-320 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	131,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Łyna	07-16-1-06-320 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	IIIA	Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	509,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	509,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-310 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-320 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-340 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	2	CWD-D
	IIIAU	Łyna	07-16-1-06-320 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	598,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-320 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	598,00	2	CWD-D
	POZ-P	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Nidzica	07-16-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	PTP	Nidzica	07-16-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	720,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	720,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	545,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	545,00	2	CWD-D
	PTW	Nidzica	07-16-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
	TPP	Nidzica	07-16-1-05-396 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nidzica	07-16-1-05-396 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-418 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-418 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-418 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-418 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-418 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-418 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-419 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nidzica	07-16-1-05-420 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-421 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-422 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-423 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nidzica	07-16-1-05-424 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-424 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-427 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-296 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-296 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-296 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-296 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łyna	07-16-1-06-296 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-296 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-296 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-296 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-304 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-304 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-304 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-304 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-306 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-306 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-317B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-317B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-317B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-317B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-317 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-317 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-321 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-321 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	TWP	Nidzica	07-16-1-05-387 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-387 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-390 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-390 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-393 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-393 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-393 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-393 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-394A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-394A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-395 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-395 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-395 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-395 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Nidzica	07-16-1-05-396 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-396 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-415 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-415 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-417 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Nidzica	07-16-1-05-420 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-287 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-306A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-306A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-317B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-317B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-361 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-362 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-362 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-363 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-363 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-363 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Łyna	07-16-1-06-363 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	400	GODZ RH23
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00	404	GODZ MH23
		Nidzica	07-16-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	400	GODZ RH23
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		Łyna	07-16-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	41,00	400	GODZ RH23
	UT-PARK	Łyna	07-16-1-06-319 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Łyna	07-16-1-06-319 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Łyna	07-16-1-06-319 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	400	GODZ RH23
		Łyna	07-16-1-06-319 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Łyna	07-16-1-06-319 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	7,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,24	21	WPOD-BN
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -I -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,33	21	WPOD-BN
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,65	19	WPOD-N
		Zdrojek	07-16-1-02-81 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,91	21	WPOD-BN
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,39	19	WPOD-N
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,92	19	WPOD-N
		Zdrojek	07-16-1-02-98 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,46	21	WPOD-BN
		Zdrojek	07-16-1-02-98 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,08	21	WPOD-BN
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,62	21	WPOD-BN
		Muszaki	07-16-1-04-139 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,27	19	WPOD-N
		Muszaki	07-16-1-04-158 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,77	19	WPOD-N
		Muszaki	07-16-1-04-159 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,65	19	WPOD-N
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	PPOD-61N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,26	23	PPOD N
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,26	19	WPOD-N
	CP	Zdrojek	07-16-1-02-100 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,04	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-102 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,46	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-102 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,20	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-102 -f -01	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,20	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-102 -f -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-113 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,53	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-120 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,42	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,97	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,28	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-379 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,31	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-379 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,32	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-379 -o -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,13	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-379 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,69	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,36	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,53	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,13	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20	124	CP-W
		Zdrojek	07-16-1-02-85 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,96	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,49	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-139 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,36	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-140 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,05	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-143 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,47	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-147 -I -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,44	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,16	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-163 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,19	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-164 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,41	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-165 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,40	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-170 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	124	CP-W
		Muszaki	07-16-1-04-172 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,49	124	CP-W
	CW	Zdrojek	07-16-1-02-100 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,51	120	CW-W
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,46	120	CW-W
		Zdrojek	07-16-1-02-113 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,28	120	CW-W
		Zdrojek	07-16-1-02-120 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	120	CW-W
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -o -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,81	120	CW-W
		Zdrojek	07-16-1-02-81 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,65	120	CW-W
		Zdrojek	07-16-1-02-85 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,33	120	CW-W
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,26	120	CW-W
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,35	120	CW-W
		Muszaki	07-16-1-04-142A -b -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,09	120	CW-W
		Muszaki	07-16-1-04-145 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,90	120	CW-W
		Muszaki	07-16-1-04-147 -I -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,46	120	CW-W
		Muszaki	07-16-1-04-150 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,32	120	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Muszaki	07-16-1-04-160 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,81	120	CW-W
		Muszaki	07-16-1-04-163 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,45	120	CW-W
		Muszaki	07-16-1-04-170 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,09	120	CW-W
		Muszaki	07-16-1-04-214A -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,15	120	CW-W
	MA-PORZ	Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	40,00	28	PORZ MECH
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	30,00	28	PORZ MECH
	NAT-WPG	Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,75	73	WYK-POGCZ
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	14,56	73	WYK-POGCZ
		Zdrojek	07-16-1-02-81 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,19	73	WYK-POGCZ
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,69	73	WYK-POGCZ
		Muszaki	07-16-1-04-139 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	14,18	73	WYK-POGCZ
		Muszaki	07-16-1-04-158 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,31	73	WYK-POGCZ
		Muszaki	07-16-1-04-159 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	22,81	73	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	404	GODZ MH23
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	400	GODZ RH23
	ODN-ZŁOŻ	Zdrojek	07-16-1-02-80 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,90	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -j -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,90	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,06	69	WYK-PA5CZ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -j -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,80	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,34	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,34	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,44	69	WYK-PA5CZ
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,52	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,52	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,75	69	WYK-PA5CZ
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	11,04	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	8,50	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,50	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,50	60	PRZ-PL12
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,50	100	SADZ WIEL
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,50	54	WYK-PL12
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,00	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,67	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,03	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,96	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,68	100	SADZ WIEL
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,98	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	0,52	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,92	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,40	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,52	100	SADZ WIEL
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,81	69	WYK-PA5CZ
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,88	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,52	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,88	99	SADZ 1R
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,00	69	WYK-PA5CZ
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,76	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,06	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,34	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,99	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,95	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,36	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,68	100	SADZ WIEL
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	32,00	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	42,04	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,72	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,18	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,62	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,84	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72	100	SADZ WIEL
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	36,92	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,44	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,70	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,14	60	PRZ-PL12
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,70	100	SADZ WIEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,14	54	WYK-PL12
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,40	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,02	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,99	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,06	60	PRZ-PL12
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,12	103	SAD-BRYŁ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,85	103	SAD-BRYŁ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,02	100	SADZ WIEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,06	54	WYK-PL12
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	23,94	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,04	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	25,49	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	25,49	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	25,49	100	SADZ WIEL
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,18	68	WYK-PASCZ
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	45,54	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,44	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,28	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,03	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,75	103	SAD-BRYŁ
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,28	100	SADZ WIEL
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,50	68	WYK-PASCZ
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,50	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,56	111	DOW-SADZ
	PIEL	Zdrojek	07-16-1-02-114 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Zdrojek	07-16-1-02-117 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Zdrojek	07-16-1-02-118 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,90	117	KOSZ UC
		Zdrojek	07-16-1-02-127 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Zdrojek	07-16-1-02-133 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,70	117	KOSZ UC
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,91	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Zdrojek	07-16-1-02-380 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,54	117	KOSZ UC
		Zdrojek	07-16-1-02-81 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,72	116	KOSZ UB
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Zdrojek	07-16-1-02-86 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC
		Zdrojek	07-16-1-02-86 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Muszaki	07-16-1-04-148 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Muszaki	07-16-1-04-150 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Muszaki	07-16-1-04-150 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Muszaki	07-16-1-04-154 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Muszaki	07-16-1-04-160 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,28	115	KOSZ UA
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	116	KOSZ UB
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,66	117	KOSZ UC
		Muszaki	07-16-1-04-161 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,04	115	KOSZ UA
		Muszaki	07-16-1-04-163 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,92	117	KOSZ UC
		Muszaki	07-16-1-04-164 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Muszaki	07-16-1-04-165 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Muszaki	07-16-1-04-165 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,29	116	KOSZ UB
		Muszaki	07-16-1-04-165 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08	115	KOSZ UA
		Muszaki	07-16-1-04-169 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	116	KOSZ UB
		Muszaki	07-16-1-04-170 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Muszaki	07-16-1-04-173 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,29	117	KOSZ UC
		Muszaki	07-16-1-04-173 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,89	117	KOSZ UC
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,70	117	KOSZ UC
		Muszaki	07-16-1-04-201 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Muszaki	07-16-1-04-214A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,75	117	KOSZ UC
		Muszaki	07-16-1-04-214A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,06	115	KOSZ UA
	PIEL-POZ	Zdrojek	07-16-1-02-131A -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00	398	GODZ RU8
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	398	GODZ RU8
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	398	GODZ RU8
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Muszaki	07-16-1-04-142A -b -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	398	GODZ RU8
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	11,00	398	GODZ RU8
	POPR	Zdrojek	07-16-1-02-133 -a -01	DOŁ-2L	dołow, 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-133 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-133 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,35	102	SADZ POP
		Zdrojek	07-16-1-02-133 -a -01	ZAŁ-2LL	załad, 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-380 -m -00	DOŁ-2L	dołow, 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-380 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Zdrojek	07-16-1-02-380 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,24	102	SADZ POP
		Zdrojek	07-16-1-02-380 -m -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-214A -a -00	DOL-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,52	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-214A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,52	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-214A -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,52	102	SADZ POP
		Muszaki	07-16-1-04-214A -a -00	ZAL-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,04	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Zdrojek	07-16-1-02-135 -k -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,19	111	DOW-SADZ
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -k -01	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,10	60	PRZ-PL12
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -k -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,56	103	SAD-BRYŁ
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,63	100	SADZ WIEL
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -k -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,51	68	WYK-PASCZ
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -k -01	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,10	54	WYK-PL12
ŁR	D-UPRR	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,24	198	ŁR-WYKŁW
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,39	198	ŁR-WYKŁW
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,09	198	ŁR-WYKŁW
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,91	198	ŁR-WYKŁW
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,44	198	ŁR-WYKŁW
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,47	198	ŁR-WYKŁW
		Zdrojek	07-16-1-02-135 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,52	198	ŁR-WYKŁW
NAS	N-ZSGOSP	Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
		Zdrojek	07-16-1-02-81 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00	367	N-ZSGDNSO
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	30,00	367	N-ZSGDNSO
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	60,00	367	N-ZSGDNSO
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	250,00	367	N-ZSGDNSO
		Muszaki	07-16-1-04-158 -h -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,60	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	155,00	152	WYK-SLUPI
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,80	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,95	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-134 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	220,00	152	WYK-SLUPI
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,90	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,10	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-80 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,60	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,20	147	GRODZ-SN
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	398	GODZ RU8
	O-PROGNI	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Zdrojek	07-16-1-02- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	3,00	143	SZUK-10G
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD
		Muszaki	07-16-1-04- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	4,00	143	SZUK-10G
		Muszaki	07-16-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	403	GODZ MH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	137	KOR-NISZ
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	6,00	137	KOR-NISZ
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	75,00	156	PORZ-SPAL
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	75,00	157	PORZ-STOS
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	5,00	137	KOR-NISZ
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	30,00	137	KOR-NISZ
		Muszaki	07-16-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	156	PORZ-SPAL
		Muszaki	07-16-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Zdrojek	07-16-1-02-112 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,52	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-113 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-113 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,19	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,04	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-126 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-126 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,98	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,84	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-142 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-142 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-150 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-150 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-150 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-150 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,39	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-159 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-159 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,69	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-160 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-160 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-160 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-160 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,22	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Muszaki	07-16-1-04-161 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-161 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-163 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-163 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-165 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-165 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-170 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-170 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,86	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-172 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-172 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,86	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-173 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-173 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-173 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-173 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,89	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-183 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-183 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,19	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-190 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,68	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-199 -a -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	-----	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Muszaki	07-16-1-04-199 -a -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,37	126	OPR-POCHRO
		Muszaki	07-16-1-04-200 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-200 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-201 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-201 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,47	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-201 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-201 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,33	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-201 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-201 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-214A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-214A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-214A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-214A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,06	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-214 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Muszaki	07-16-1-04-214 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98	125	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Zdrojek	07-16-1-02-125 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,59	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -s -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -s -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,99	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,94	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,59	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	0,50	145	SMAR-PBIO
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,45	145	SMAR-PBIO
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,67	145	SMAR-PBIO
		Muszaki	07-16-1-04-142A -b -99	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Muszaki	07-16-1-04-142A -b -99	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	8,70	145	SMAR-PBIO
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,31	145	SMAR-PBIO
	O-ZWWTÓRM	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	1,00	136	KOR-P
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	1,00	137	KOR-NISZ
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pulap	1	M3	5,00	137	KOR-NISZ
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszcz.kory św	1	M3	5,00	136	KOR-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	2,00	136	KOR-P
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Muszaki	07-16-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	2,00	137	KOR-NISZ
		Muszaki	07-16-1-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	5,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -t -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	171	PPOŻ-PORZ
		Zdrojek	07-16-1-02-379 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	171	PPOŻ-PORZ
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,13	171	PPOŻ-PORZ
		Muszaki	07-16-1-04-140 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	171	PPOŻ-PORZ
		Muszaki	07-16-1-04-142A -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	171	PPOŻ-PORZ
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,46	171	PPOŻ-PORZ
		Muszaki	07-16-1-04-173 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	171	PPOŻ-PORZ
		Muszaki	07-16-1-04-173 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,73	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Zdrojek	07-16-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	5,00	399	GODZNOC
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	5,00	399	GODZNOC
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Zdrojek	07-16-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	120,00	165	CZYSZ-BUD
		Muszaki	07-16-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	190,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-EKOTON	Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,74	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,74	111	DOW-SADZ
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,37	99	SADZ 1R
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,74	100	SADZ WIEL
		Muszaki	07-16-1-04-171 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48	111	DOW-SADZ
POZ	CP-P	Zdrojek	07-16-1-02-379 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-379 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-83 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	1	CWD-P
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1	CWD-P
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	1	CWD-P
	DRZEW	Zdrojek	07-16-1-02-104 --c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-104 --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-104 --c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-104 --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	DRZEW	Zdrojek	07-16-1-02-105 --c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-105 --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-105 --c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-105 --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-128 --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-128 --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-137 --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-137 --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-86 --c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-86 --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-86 --c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-86 --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-141 --a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-141 --a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-142A --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-142A --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-161 --b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-161 --b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-163 --b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-163 --b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 --c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 --c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 --c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 --c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-198 --a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-198 --a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
	IB	Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	749,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	749,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-116 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 047,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 047,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-99 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	870,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	870,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	733,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	733,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-159 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 079,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-159 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-159 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 079,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Muszaki	07-16-1-04-159 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	2	CWD-D
	IIIA	Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-82 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	615,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	615,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
	POZ-P	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Zdrojek	07-16-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	281,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	281,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
	PRZEST	Zdrojek	07-16-1-02-112 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-112 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
	PTP	Zdrojek	07-16-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	2	CWD-D
	PTW	Zdrojek	07-16-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Zdrojek	07-16-1-02-105 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-105 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zdrojek	07-16-1-02-138 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-138 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-374 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-378 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-172 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-172 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Muszaki	07-16-1-04-173 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-173 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-182 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-182 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-182 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-182 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-183 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-188 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-188 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-189 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-189 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-190 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-190 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-190 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-190 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-190 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-190 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
	TWP	Zdrojek	07-16-1-02-125 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zdrojek	07-16-1-02-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-125 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-127 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-127 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-129 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-131 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zdrojek	07-16-1-02-377 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-142A -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	519,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-142A -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	519,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-153 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-211 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-211 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-211 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Muszaki	07-16-1-04-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	404	GODZ MH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	400	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	400	GODZ RH23
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Zdrojek	07-16-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	398	GODZ RU8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Muszaki	07-16-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Napiwoda	07-16-1-01-68 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,22	21	WPOD-BN
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,97	19	WPOD-N
		Więckowo	07-16-1-15-74 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,04	19	WPOD-N
		Więckowo	07-16-1-15-92 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,71	19	WPOD-N
		Więckowo	07-16-1-15-94 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,55	23	PPOD N
		Więckowo	07-16-1-15-94 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,55	19	WPOD-N
	CP	Napiwoda	07-16-1-01-25 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,39	124	CP-W
		Napiwoda	07-16-1-01-25 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,55	124	CP-W
		Napiwoda	07-16-1-01-39 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,16	124	CP-W
		Napiwoda	07-16-1-01-39 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,10	124	CP-W
		Napiwoda	07-16-1-01-42 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,44	124	CP-W
		Napiwoda	07-16-1-01-42 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,67	124	CP-W
		Napiwoda	07-16-1-01-59 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,22	124	CP-W
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,54	124	CP-W
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,17	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-18 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,31	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-18 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,77	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-18 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	3,18	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-34 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-34 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,67	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-46 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-50 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-50 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,46	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-6 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,37	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-75 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,52	124	CP-W
		Więckowo	07-16-1-15-97 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,70	124	CP-W
	CW	Napiwoda	07-16-1-01-328 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,37	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,38	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-38 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-59 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,18	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-59 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,99	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,81	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,32	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,84	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-87 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,55	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-88 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,70	120	CW-W
		Napiwoda	07-16-1-01-88 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	120	CW-W
		Więckowo	07-16-1-15-50 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,22	120	CW-W
		Więckowo	07-16-1-15-6 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,01	120	CW-W
		Więckowo	07-16-1-15-75 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,00	120	CW-W
		Więckowo	07-16-1-15-75 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,48	120	CW-W
		Więckowo	07-16-1-15-79 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,28	120	CW-W
		Więckowo	07-16-1-15-79 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,13	120	CW-W
		Więckowo	07-16-1-15-94 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	120	CW-W
	MA-PORZ	Napiwoda	07-16-1-01-52 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	60,00	28	PORZ MECH
	NAT-WPG	Napiwoda	07-16-1-01-59 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,00	68	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Napiwoda	07-16-1-01-35 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		Napiwoda	07-16-1-01-35 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,37	68	WYK-PASCZ
	ODN-LUK	Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,44	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,31	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,87	103	SAD-BRYŁ
		Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,44	100	SADZ WIEL
		Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,06	68	WYK-PASCZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,74	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,88	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
	ODN-ZRB	Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,34	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,49	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,39	100	SADZ WIEL
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,05	52	WYK-TAL40
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,34	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,06	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,50	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,60	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,60	100	SADZ WIEL
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -I -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,05	52	WYK-TAL40
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,12	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,88	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,52	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,77	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,25	103	SAD-BRYŁ
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,52	100	SADZ WIEL
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,05	52	WYK-TAL40
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	22,50	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,04	111	DOW-SADZ
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,16	111	DOW-SADZ
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,15	111	DOW-SADZ
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,00	103	SAD-BRYŁ
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,99	103	SAD-BRYŁ
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,16	100	SADZ WIEL
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,87	68	WYK-PASCZ
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	33,98	111	DOW-SADZ
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,16	111	DOW-SADZ
	PIEL	Napiwoda	07-16-1-01-327A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-327A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-327A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,69	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,66	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,29	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-58 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Napiwoda	07-16-1-01-73 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	116	KOSZ UB
		Napiwoda	07-16-1-01-88 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,41	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-88 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,35	115	KOSZ UA
		Napiwoda	07-16-1-01-90 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Napiwoda	07-16-1-01-90 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,17	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Napiwoda	07-16-1-01-91 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,54	115	KOSZ UA
		Więckowo	07-16-1-15-16 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	115	KOSZ UA
		Więckowo	07-16-1-15-18 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,26	116	KOSZ UB
		Więckowo	07-16-1-15-28 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,14	115	KOSZ UA
		Więckowo	07-16-1-15-49 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Więckowo	07-16-1-15-65 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,57	116	KOSZ UB
		Więckowo	07-16-1-15-75 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,25	116	KOSZ UB
		Więckowo	07-16-1-15-75 -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,64	117	KOSZ UC
		Więckowo	07-16-1-15-76 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Więckowo	07-16-1-15-76 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	116	KOSZ UB
		Więckowo	07-16-1-15-78 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	117	KOSZ UC
		Więckowo	07-16-1-15-7 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,21	116	KOSZ UB
		Więckowo	07-16-1-15-97 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
	PIEL-POZ	Napiwoda	07-16-1-01-54 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	21,00	398	GODZ RU8
	POPR	Napiwoda	07-16-1-01-327A -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-327A -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-327A -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,90	102	SADZ POP
		Napiwoda	07-16-1-01-327A -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,50	102	SADZ POP
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-57 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-57 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-57 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,68	102	SADZ POP
		Napiwoda	07-16-1-01-57 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-73 -j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-73 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Napiwoda	07-16-1-01-73 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Napiwoda	07-16-1-01-73 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Więckowo	07-16-1-15-75 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,28	111	DOW-SADZ
		Więckowo	07-16-1-15-75 -k -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,28	103	SAD-BRYŁ
		Więckowo	07-16-1-15-75 -k -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,50	69	WYK-PA5CZ
		Więckowo	07-16-1-15-75 -k -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,56	111	DOW-SADZ
		Więckowo	07-16-1-15-75 -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,39	111	DOW-SADZ
		Więckowo	07-16-1-15-75 -l -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,39	103	SAD-BRYŁ
		Więckowo	07-16-1-15-75 -l -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,68	69	WYK-PA5CZ
		Więckowo	07-16-1-15-75 -l -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,78	111	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRR	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Napiwoda	07-16-1-01-20 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,46	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-20 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,28	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-20 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,08	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-22 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,33	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-322 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,78	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-41 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,24	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-41 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,68	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-42 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,91	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-43A -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,40	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,13	198	ŁR-WYKŁW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRR	Napiwoda	07-16-1-01-43 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,02	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	7,46	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,10	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,85	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-8 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,50	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-8 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,07	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-91 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,03	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-91 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,58	198	ŁR-WYKŁW
		Napiwoda	07-16-1-01-91 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,36	198	ŁR-WYKŁW
NAS	N-ZSGOSP	Napiwoda	07-16-1-01-52 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	367	N-ZSGDNSO
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00	367	N-ZSGDNSO
		Więckowo	07-16-1-15-92 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	350,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,90	147	GRODZ-SN
		Napiwoda	07-16-1-01-327 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00	151	WYK-SLUPL
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,80	149	GRODZ-SRN
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	160,00	151	WYK-SLUPL
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	5,00	147	GRODZ-SN
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,70	147	GRODZ-SN
		Więckowo	07-16-1-15-44 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Napiwoda	07-16-1-01-52 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Napiwoda	07-16-1-01-52 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Więckowo	07-16-1-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	80,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNI	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNS	Napiwoda	07-16-1-01- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	3,00	143	SZUK-10G
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD
		Więckowo	07-16-1-15- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	7,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	10,00	137	KOR-NISZ
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	137	KOR-NISZ
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	1	M3P	100,00	157	PORZ-STOS
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	20,00	137	KOR-NISZ
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	137	KOR-NISZ
	O-ZGRYZC	Napiwoda	07-16-1-01-324 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-324 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,59	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Napiwoda	07-16-1-01-326 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,28	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-328A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napiwoda	07-16-1-01-331A -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	125	ZAB-REPEL
		Więckowo	07-16-1-15-28 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Więckowo	07-16-1-15-28 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,14	125	ZAB-REPEL
		Więckowo	07-16-1-15-75 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Więckowo	07-16-1-15-75 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,25	125	ZAB-REPEL
		Więckowo	07-16-1-15-75 -l -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Więckowo	07-16-1-15-75 -l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,64	125	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	136	KOR-P
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	137	KOR-NISZ
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	25,00	137	KOR-NISZ
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	25,00	136	KOR-P
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	136	KOR-P
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Więckowo	07-16-1-15- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	137	KOR-NISZ
		Więckowo	07-16-1-15- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	2,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Napiwoda	07-16-1-01-325 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	171	PPOŻ-PORZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	171	PPOŻ-PORZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	171	PPOŻ-PORZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	171	PPOŻ-PORZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	171	PPOŻ-PORZ
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	171	PPOŻ-PORZ
		Napiwoda	07-16-1-01-328 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	171	PPOŻ-PORZ
		Napiwoda	07-16-1-01-8 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	171	PPOŻ-PORZ
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15-4 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Napiwoda	07-16-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	399	GODZNOC
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	399	GODZNOC
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Napiwoda	07-16-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
		Więckowo	07-16-1-15- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	15,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Napiwoda	07-16-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	63,00	165	CZYSZ-BUD
		Więckowo	07-16-1-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	CP-P	Napiwoda	07-16-1-01-25 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-25 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Więckowo	07-16-1-15-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Więckowo	07-16-1-15-34 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	1	CWD-P
		Więckowo	07-16-1-15-34 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	1	CWD-P
	IB	Napiwoda	07-16-1-01-52 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	839,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-52 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-52 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	839,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-52 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 146,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 146,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-69 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-74 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	995,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-74 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-74 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	995,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-74 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-92 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 008,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-92 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-92 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 008,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	913,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	913,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	IVD	Więckowo	07-16-1-15-49 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	997,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-49 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	997,00	2	CWD-D
	POZ-P	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Napiwoda	07-16-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	2	CWD-D
	PTP	Napiwoda	07-16-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	383,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	383,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	757,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	757,00	2	CWD-D
	PTW	Napiwoda	07-16-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Napiwoda	07-16-1-01-325 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-325 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Napiwoda	07-16-1-01-326 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-326 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-59 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	399,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-59 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	399,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-67 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-8 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-8 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-14 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-14 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-33 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-33 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-33 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-33 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-45 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-45 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-45 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-45 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Więckowo	07-16-1-15-48 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-48 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-48 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-48 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-48 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-48 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-76 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	542,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-76 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-76 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	542,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-76 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-77 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-77 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	691,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-77 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-77 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	691,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-78 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-78 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
	TWP	Napiwoda	07-16-1-01-22 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-22 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-23 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-23 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-54 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-54 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Napiwoda	07-16-1-01-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-15 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-15 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-47 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-47 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	432,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	432,00	2	CWD-D
		Więckowo	07-16-1-15-4 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Więckowo	07-16-1-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	54,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	400	GODZ RH23
	UT-TURYST	Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Napiwoda	07-16-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	398	GODZ RU8
		Napiwoda	07-16-1-01-25 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Napiwoda	07-16-1-01-25 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Napiwoda	07-16-1-01-25 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23
		Napiwoda	07-16-1-01-25 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Napiwoda	07-16-1-01-25 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	4,00	21	WPOD-BN
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,82	21	WPOD-BN
		Glinki	07-16-2-13-249 -f -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,91	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,97	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,37	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,41	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-277 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,27	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,57	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -02	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,85	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-281 -a -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,66	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-300 -f -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,23	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-313 -b -02	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,71	23	PPOD N
		Glinki	07-16-2-13-313 -b -02	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,71	19	WPOD-N
		Glinki	07-16-2-13-313 -b -03	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,66	19	WPOD-N
	CP	Orłowo	07-16-2-11-182 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,54	124	CP-W
		Orłowo	07-16-2-11-182 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,03	124	CP-W
		Orłowo	07-16-2-11-185 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,15	124	CP-W
		Orłowo	07-16-2-11-185 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,19	124	CP-W
		Orłowo	07-16-2-11-185 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,17	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-233 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,29	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-233 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,94	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-233 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,21	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-233 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,63	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-234 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,02	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-234 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,21	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-249 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-249 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-250 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-250 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-274 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,84	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-276 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,04	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-278 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,62	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-278 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,22	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-302 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	124	CP-W
		Glinki	07-16-2-13-302 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,09	124	CP-W
	CW	Orłowo	07-16-2-11-181 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,47	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-181 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,48	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-182 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,82	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-184 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,62	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-184 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,63	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-185 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,12	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-185 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,73	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-335 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,74	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-348 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,72	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-349 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,47	120	CW-W
		Orłowo	07-16-2-11-357 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,76	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-230 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,75	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,05	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,66	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-259 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,48	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-259 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,91	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-273 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,46	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-273 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,08	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-276 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,62	120	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Glinki	07-16-2-13-276 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,46	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-306 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,16	120	CW-W
		Glinki	07-16-2-13-306 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,71	120	CW-W
	MA-PORZ	Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	139,00	28	PORZ MECH
	NAT-WPG	Glinki	07-16-2-13-196 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,87	68	WYK-PASCZ
		Glinki	07-16-2-13-216 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,18	68	WYK-PASCZ
		Glinki	07-16-2-13-232 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,75	68	WYK-PASCZ
		Glinki	07-16-2-13-280 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,56	68	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Orłowo	07-16-2-11-143 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	3,80	48	WYK-PASR
		Orłowo	07-16-2-11-143 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	8,93	73	WYK-POGCZ
		Orłowo	07-16-2-11-143 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,96	52	WYK-TAL40
		Orłowo	07-16-2-11-200 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,70	18	ROZME-KRZ
		Orłowo	07-16-2-11-200 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	4,67	73	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Orłowo	07-16-2-11- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Orłowo	07-16-2-11- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	400	GODZ RH23
		Glinki	07-16-2-13- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	404	GODZ MH23
		Glinki	07-16-2-13- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	400	GODZ RH23
	ODN-ZŁOŻ	Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,95	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,17	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,79	18	ROZME-KRZ
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,80	103	SAD-BRYŁ
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,37	100	SADZ WIEL
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	25,27	73	WYK-POGCZ
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,60	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	27,90	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00	100	SADZ WIEL
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,10	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,10	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,10	100	SADZ WIEL
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	5,13	74	WYK-P5GCP
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,20	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-249 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,46	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-249 -f -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,46	103	SAD-BRYŁ
		Glinki	07-16-2-13-249 -f -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,69	69	WYK-PA5CZ
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,82	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,82	103	SAD-BRYŁ
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,06	69	WYK-PA5CZ
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	11,64	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,22	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,22	103	SAD-BRYŁ
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,31	69	WYK-PA5CZ
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,44	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,46	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,46	103	SAD-BRYŁ
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	8,81	69	WYK-PA5CZ
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	16,92	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,33	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,47	103	SAD-BRYŁ
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,46	103	SAD-BRYŁ
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30	100	SADZ WIEL
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,08	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,78	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,70	103	SAD-BRYŁ
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,08	100	SADZ WIEL
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,37	68	WYK-PASCZ
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,40	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-234 -h -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,62	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-234 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	21,87	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-234 -h -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,25	103	SAD-BRYŁ
		Glinki	07-16-2-13-234 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,62	100	SADZ WIEL
		Glinki	07-16-2-13-234 -h -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	34,50	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-234 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,24	111	DOW-SADZ
	PIEL	Orłowo	07-16-2-11-143 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-155 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-165 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-166 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,29	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-178 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,98	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-179 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,45	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-180 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-181 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-182 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-182 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-182 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-183 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-183 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,15	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-184 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,61	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-185 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,42	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-185 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,88	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-199 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,39	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-329 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-334 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-334 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,36	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-346 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-350 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	115	KOSZ UA
		Orłowo	07-16-2-11-356 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Orłowo	07-16-2-11-357 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Glinki	07-16-2-13-194 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Glinki	07-16-2-13-213 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,21	116	KOSZ UB
		Glinki	07-16-2-13-233 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Glinki	07-16-2-13-273 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Glinki	07-16-2-13-273 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Glinki	07-16-2-13-279 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,17	116	KOSZ UB
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	115	KOSZ UA
		Glinki	07-16-2-13-305 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	116	KOSZ UB
		Glinki	07-16-2-13-305 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		Glinki	07-16-2-13-306 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,29	117	KOSZ UC
		Glinki	07-16-2-13-306 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,42	117	KOSZ UC
		Glinki	07-16-2-13-316 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Glinki	07-16-2-13-317 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,68	116	KOSZ UB
	POPR	Orłowo	07-16-2-11-143 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-143 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-143 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,24	102	SADZ POP
		Orłowo	07-16-2-11-143 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-155 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-155 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-155 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,54	102	SADZ POP
		Orłowo	07-16-2-11-155 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-179 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-179 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-179 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,18	102	SADZ POP
		Orłowo	07-16-2-11-179 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-183 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-183 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-183 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,54	102	SADZ POP
		Orłowo	07-16-2-11-183 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-199 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,32	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-199 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,32	111	DOW-SADZ
		Orłowo	07-16-2-11-199 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,32	102	SADZ POP
		Orłowo	07-16-2-11-199 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,25	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,35	104	POP-BRYŁ
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,25	102	SADZ POP
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-305 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,62	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-305 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,62	111	DOW-SADZ
		Glinki	07-16-2-13-305 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,62	102	SADZ POP
		Glinki	07-16-2-13-305 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,24	111	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRŁ	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Orłowo	07-16-2-11-183 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,03	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-184 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,97	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-199 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,73	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-199 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,48	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-201 -I -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,39	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-202 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,79	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-341 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,00	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-341 -I -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,00	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-341 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,95	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-342 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,75	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-344A -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,97	198	ŁR-WYKŁW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRL	Orłowo	07-16-2-11-344A -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,05	198	ŁR-WYKŁW
		Orłowo	07-16-2-11-344A -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,00	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Orłowo	07-16-2-11-185 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,40	198	ŁR-WYKŁW
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
	D-UPRR	Glinki	07-16-2-13-217 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,14	198	ŁR-WYKŁW
		Glinki	07-16-2-13-217 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,97	198	ŁR-WYKŁW
		Glinki	07-16-2-13-218 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,99	198	ŁR-WYKŁW
		Glinki	07-16-2-13-229 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,24	198	ŁR-WYKŁW
NAS	N-ZSGOSP	Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	367	N-ZSGDNSO
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	40,00	367	N-ZSGDNSO
		Glinki	07-16-2-13-277 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	367	N-ZSGDNSO
		Glinki	07-16-2-13-281 -a -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	367	N-ZSGDNSO
		Glinki	07-16-2-13-313 -b -02	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	367	N-ZSGDNSO
		Glinki	07-16-2-13-313 -b -03	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	5,00	147	GRODZ-SN
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,80	147	GRODZ-SN
		Orłowo	07-16-2-11-167 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	151	WYK-SLUPL
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,40	147	GRODZ-SN
		Orłowo	07-16-2-11-168 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	82,00	151	WYK-SLUPL
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	13,80	149	GRODZ-SRN
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	350,00	151	WYK-SLUPL
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,20	147	GRODZ-SN
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	95,00	151	WYK-SLUPL
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,20	147	GRODZ-SN
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	115,00	151	WYK-SLUPL
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	400	GODZ RH23
		Glinki	07-16-2-13-249 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-249 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,35	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-249 -f -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	130,00	152	WYK-SLUPI
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,95	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-252 -d -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	180,00	152	WYK-SLUPI
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,45	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	65,00	152	WYK-SLUPI
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,75	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	149	GRODZ-SRN
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	230,00	152	WYK-SLUPI
	O-GRODZNA	Glinki	07-16-2-13-196 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-196 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,57	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-196 -a -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	230,00	152	WYK-SLUPI
		Glinki	07-16-2-13-216 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-216 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,96	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-216 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	260,00	152	WYK-SLUPI
		Glinki	07-16-2-13-232 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-232 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,77	147	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZNA	Glinki	07-16-2-13-232 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	250,00	152	WYK-SLUPI
		Glinki	07-16-2-13-280 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-280 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	13,40	147	GRODZ-SN
		Glinki	07-16-2-13-280 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	320,00	152	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Orłowo	07-16-2-11-181 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,00	153	GRODZ-DEM
		Orłowo	07-16-2-11-185 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Orłowo	07-16-2-11-185 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,55	153	GRODZ-DEM
		Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,70	153	GRODZ-DEM
		Glinki	07-16-2-13-250 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Glinki	07-16-2-13-250 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,37	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	40,00	154	K GRODZEŃ
		Orłowo	07-16-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	760,00	154	K GRODZEŃ
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Glinki	07-16-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNI	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	398	GODZ RU8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Orłowo	07-16-2-11- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	3,00	143	SZUK-10G
		Orłowo	07-16-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
		Glinki	07-16-2-13- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00	143	SZUK-10G
		Glinki	07-16-2-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	137	KOR-NISZ
		Orłowo	07-16-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	40,00	157	PORZ-STOS
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	137	KOR-NISZ
		Glinki	07-16-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	156	PORZ-SPAL
		Glinki	07-16-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	157	PORZ-STOS
		Orłowo	07-16-2-11-143 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Orłowo	07-16-2-11-143 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,02	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-155 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-155 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-183 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-183 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-199 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-199 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-350 -j -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	-----	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Orłowo	07-16-2-11-350 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-350 -j -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,89	126	OPR-POCHRO
		Orłowo	07-16-2-11-350 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,73	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Orłowo	07-16-2-11-356 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-356 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,52	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-357 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Orłowo	07-16-2-11-357 -d -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,00	126	OPR-POCHRO
		Orłowo	07-16-2-11-357 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,72	125	ZAB-REPEL
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Glinki	07-16-2-13-301 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,70	125	ZAB-REPEL
		Glinki	07-16-2-13-305 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Glinki	07-16-2-13-305 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,55	125	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Orłowo	07-16-2-11-334 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-334 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,37	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-334 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-334 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,00	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-334 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-334 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,19	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-334 -n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-334 -n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,12	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-344 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Orłowo	07-16-2-11-344 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,78	145	SMAR-PBIO
	O-ZWWTÓRM	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Orłowo	07-16-2-11- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	16,00	137	KOR-NISZ
		Orłowo	07-16-2-11- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	136	KOR-P
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	136	KOR-P
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Glinki	07-16-2-13- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	137	KOR-NISZ
		Glinki	07-16-2-13- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	5,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13-231 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Orłowo	07-16-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	5,00	399	GODZNOC
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	5,00	399	GODZNOC
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Glinki	07-16-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Orłowo	07-16-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00	165	CZYSZ-BUD
		Glinki	07-16-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	160,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-POZ	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Glinki	07-16-2-13-277 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	928,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-277 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-277 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	928,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	989,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	989,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	779,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	779,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-281 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 149,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-281 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-281 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 149,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-281 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
	IIIA	Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-340 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-252 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-253 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	IIIAU	Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 368,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 368,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-340 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	2	CWD-D
	POZ-P	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	404	GODZ MH23
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Orłowo	07-16-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	PTP	Orłowo	07-16-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Orłowo	07-16-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	TPP	Orłowo	07-16-2-11-334 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-336 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	575,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-336 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-336 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	575,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-336 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	1	CWD-P
		Orłowo	07-16-2-11-341 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	1	CWD-P
		Orłowo	07-16-2-11-341 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Orłowo	07-16-2-11-341 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Orłowo	07-16-2-11-341 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-341 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		Orłowo	07-16-2-11-341 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		Glinki	07-16-2-13-231 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-231 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-250 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-250 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-278 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Glinki	07-16-2-13-279 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-279 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-315 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	TWP	Orłowo	07-16-2-11-334 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-334 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	1	CWD-P
		Orłowo	07-16-2-11-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	1	CWD-P
		Orłowo	07-16-2-11-344 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-344 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-344 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Orłowo	07-16-2-11-344 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-195 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-195 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-274 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-274 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-274 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-274 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-274 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-274 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-274 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-274 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-275 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-275 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-275 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-275 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Glinki	07-16-2-13-299 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-299 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-299 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Glinki	07-16-2-13-299 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Glinki	07-16-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
	UT-TURYST	Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Orłowo	07-16-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Kurki	07-16-2-09-319 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,97	21	WPOD-BN
		Kurki	07-16-2-09-46 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Kurki	07-16-2-09-46 -l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Kurki	07-16-2-09-46 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78	19	WPOD-N
		Kurki	07-16-2-09-58 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,56	19	WPOD-N
		Kurki	07-16-2-09-61 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,37	19	WPOD-N
		Wykno	07-16-2-10-141 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,34	21	WPOD-BN
		Wykno	07-16-2-10-141 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,03	19	WPOD-N
		Wykno	07-16-2-10-175 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,60	19	WPOD-N
		Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38	19	WPOD-N
	CP	Kurki	07-16-2-09-44 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,07	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-44 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,06	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-46 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-46 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,09	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-58 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,17	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-58 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,53	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-61 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,49	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-71 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-71 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,68	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-72 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-72 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,72	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-78 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,18	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-80 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,18	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-92 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,29	124	CP-W
		Kurki	07-16-2-09-92 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,61	124	CP-W
		Wykno	07-16-2-10-117 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	3,13	124	CP-W
	CW	Kurki	07-16-2-09-44 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-45 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-45 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,30	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-48 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,37	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-72 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,80	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-75 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-75 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,70	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-78 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,16	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-78 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-90 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,10	120	CW-W
		Kurki	07-16-2-09-90 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,85	120	CW-W
		Wykno	07-16-2-10-114 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,74	120	CW-W
		Wykno	07-16-2-10-115 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,05	120	CW-W
		Wykno	07-16-2-10-117 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	120	CW-W
		Wykno	07-16-2-10-117 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,38	120	CW-W
	MA-PORZ	Wykno	07-16-2-10-141 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	45,00	28	PORZ MECH
		Wykno	07-16-2-10-141 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	30,00	28	PORZ MECH
		Wykno	07-16-2-10-175 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	50,00	28	PORZ MECH
		Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	25,00	28	PORZ MECH
		Wykno	07-16-2-10-193 -a -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	20,00	28	PORZ MECH
	NAT-WPG	Kurki	07-16-2-09-319 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	12,31	73	WYK-POGCZ
		Kurki	07-16-2-09-46 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,25	73	WYK-POGCZ
		Kurki	07-16-2-09-46 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	3,13	73	WYK-POGCZ
		Kurki	07-16-2-09-46 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	4,88	73	WYK-POGCZ
		Kurki	07-16-2-09-58 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	22,25	73	WYK-POGCZ
		Kurki	07-16-2-09-61 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	21,06	73	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	400	GODZ RH23
	ODN-ZŁOŻ	Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,28	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,28	103	SAD-BRYŁ
		Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug ł.pogl 0.5ha	1	KMTR	8,62	74	WYK-P5GCP
		Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	16,56	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-193 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,92	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-193 -a -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	7,92	103	SAD-BRYŁ
		Wykno	07-16-2-10-193 -a -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug ł.pogl 0.5ha	1	KMTR	8,25	74	WYK-P5GCP
		Wykno	07-16-2-10-193 -a -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	15,84	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,32	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	16,83	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,87	103	SAD-BRYŁ
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,64	103	SAD-BRYŁ
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,32	100	SADZ WIEL
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	11,56	73	WYK-POGCZ
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,96	52	WYK-TAL40
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	31,02	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,64	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,32	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	23,29	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,97	103	SAD-BRYŁ
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,32	100	SADZ WIEL
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	22,56	73	WYK-POGCZ
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	37,94	111	DOW-SADZ
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,64	111	DOW-SADZ
	PIEL	Kurki	07-16-2-09-325 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,46	117	KOSZ UC
		Kurki	07-16-2-09-325 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,38	115	KOSZ UA
		Kurki	07-16-2-09-43 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Kurki	07-16-2-09-45 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,56	115	KOSZ UA
		Kurki	07-16-2-09-47 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,74	115	KOSZ UA
		Wykno	07-16-2-10-148 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,77	116	KOSZ UB
		Wykno	07-16-2-10-162 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,56	115	KOSZ UA
		Wykno	07-16-2-10-171 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,53	115	KOSZ UA
		Wykno	07-16-2-10-174 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,18	115	KOSZ UA
	POPR	Kurki	07-16-2-09-324 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-324 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	104	POP-BRYŁ
		Kurki	07-16-2-09-324 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-64 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-64 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-64 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,40	102	SADZ POP
		Kurki	07-16-2-09-64 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,40	52	WYK-TAL40
		Kurki	07-16-2-09-64 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,44	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,04	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,84	100	SADZ WIEL
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	99	SADZ 1R
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	100	SADZ WIEL
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,66	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,26	103	SAD-BRYŁ
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	99	SADZ 1R
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,52	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	99	SADZ 1R
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	100	SADZ WIEL
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRR	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Kurki	07-16-2-09-107 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,19	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-110A -x -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,41	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-38 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,02	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-38 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,12	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-38 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-38 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,28	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-38 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,77	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-38 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,58	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-45 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,17	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-45 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,11	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-45 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,84	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-45 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,27	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-49 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,22	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-63 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,71	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-64 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,11	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-64 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,82	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-68 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,10	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-79 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,19	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-80 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,69	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-80 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,64	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-80 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,07	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-82 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,38	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-83 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,50	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-92 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,64	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-93 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,39	198	ŁR-WYKŁW
		Kurki	07-16-2-09-94 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,56	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10-111 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,18	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-111 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,99	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-111 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,80	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-111 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,24	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-112 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,82	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-113 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,13	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-113 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,34	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-127 -ax -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,04	198	ŁR-WYKŁW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRR	Wykno	07-16-2-10-127 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,70	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-127 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,91	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-127 -w -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,06	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-127 -x -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,70	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-147 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,94	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-147 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,20	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-97A -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,09	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-97 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	3,30	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-97 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,65	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-97 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-97 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,32	198	ŁR-WYKŁW
		Wykno	07-16-2-10-97 -y -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,15	198	ŁR-WYKŁW
NAS	N-ZSGOSP	Kurki	07-16-2-09-46 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	10,00	367	N-ZSGDNSO
		Kurki	07-16-2-09-46 -l -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	10,00	367	N-ZSGDNSO
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	50,00	367	N-ZSGDNSO
		Kurki	07-16-2-09-58 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	10,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	400	GODZ RH23
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,20	147	GRODZ-SN
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,00	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-55 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	280,00	152	WYK-SLUPI
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,80	147	GRODZ-SN
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,00	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-70 -d -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	300,00	152	WYK-SLUPI
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,80	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-76 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	200,00	152	WYK-SLUPI
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00	147	GRODZ-SN
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,30	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-85 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	320,00	152	WYK-SLUPI
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,00	147	GRODZ-SN
		Wykno	07-16-2-10-126 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	260,00	152	WYK-SLUPI
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,50	147	GRODZ-SN
		Wykno	07-16-2-10-152 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	270,00	152	WYK-SLUPI
		Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	147	GRODZ-SN
		Wykno	07-16-2-10-191 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	235,00	151	WYK-SLUPL
		Wykno	07-16-2-10-193 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Wykno	07-16-2-10-193 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	147	GRODZ-SN
		Wykno	07-16-2-10-193 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	220,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZNA	Kurki	07-16-2-09-73 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-73 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Kurki	07-16-2-09-73 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00	147	GRODZ-SN
		Kurki	07-16-2-09-73 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,30	149	GRODZ-SRN
		Kurki	07-16-2-09-73 -f -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	260,00	152	WYK-SLUPI

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Kurki	07-16-2-09-91 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Kurki	07-16-2-09-91 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,60	153	GRODZ-DEM
		Wykno	07-16-2-10-133 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Wykno	07-16-2-10-133 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,71	153	GRODZ-DEM
		Wykno	07-16-2-10-141 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Wykno	07-16-2-10-141 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10	153	GRODZ-DEM
		Wykno	07-16-2-10-141 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Wykno	07-16-2-10-141 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,30	153	GRODZ-DEM
		Wykno	07-16-2-10-175 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Wykno	07-16-2-10-175 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	17,60	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Kurki	07-16-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	154	K GRODZEŃ
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Wykno	07-16-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	398	GODZ RU8
	O-PROGNI	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Kurki	07-16-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
		Wykno	07-16-2-10- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	4,00	143	SZUK-10G
		Wykno	07-16-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	5,00	137	KOR-NISZ
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pulap	1	M3	20,00	137	KOR-NISZ
		Kurki	07-16-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00	156	PORZ-SPAL
		Kurki	07-16-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	25,00	157	PORZ-STOS
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	2,00	137	KOR-NISZ
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pulap	1	M3	10,00	137	KOR-NISZ
		Wykno	07-16-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Kurki	07-16-2-09-36 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Kurki	07-16-2-09-36 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Kurki	07-16-2-09-59 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Kurki	07-16-2-09-59 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,70	125	ZAB-REPEL
		Kurki	07-16-2-09-63 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Kurki	07-16-2-09-63 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wykno	07-16-2-10-112 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wykno	07-16-2-10-112 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,44	125	ZAB-REPEL
		Wykno	07-16-2-10-176 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wykno	07-16-2-10-176 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Wykno	07-16-2-10-190 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wykno	07-16-2-10-190 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	125	ZAB-REPEL
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	2,00	137	KOR-NISZ
	O-ZWWTÓRM	Kurki	07-16-2-09- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pulap	1	M3	10,00	137	KOR-NISZ
		Kurki	07-16-2-09- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	3,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	23,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Kurki	07-16-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	4,00	399	GODZNOC
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	4,00	399	GODZNOC
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Wykno	07-16-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wykno	07-16-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	200,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-EKOTON	Kurki	07-16-2-09-73 -b -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-73 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-73 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
		Kurki	07-16-2-09-73 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-86 -b -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-86 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Kurki	07-16-2-09-86 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	99	SADZ 1R
		Kurki	07-16-2-09-86 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
	OP-POZ	Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Kurki	07-16-2-09-319 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	760,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-319 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-319 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	760,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-319 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	422,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	422,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 045,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 045,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	IIIAU	Wykno	07-16-2-10-141 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	706,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Wykno	07-16-2-10-141 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	706,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-141 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	437,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-141 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	437,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-175 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 591,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-175 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 591,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
	POZ-P	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Kurki	07-16-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	2	CWD-D
	PTP	Kurki	07-16-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	2	CWD-D
	PTW	Kurki	07-16-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Kurki	07-16-2-09-39 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-39 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-39 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-39 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-39 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-39 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-39 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-57 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-57 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kurki	07-16-2-09-58 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-58 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-64 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-64 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-65 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-65 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-65 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-65 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-65 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-65 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-69 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-69 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-73 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-73 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-73 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-73 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-113 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-113 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-113 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-113 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-113 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-113 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-116 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-124 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-124 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-124 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-124 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-124 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-124 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-124 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-124 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-125 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	421,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wykno	07-16-2-10-125 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-127 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-127 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-127 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-127 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-128 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-128 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-128 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-128 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-129 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-129 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-137 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-137 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-137 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	628,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	628,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-139 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-139 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-146 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-146 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-147 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-147 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-147 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-147 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-148 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	384,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-148 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-148 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	384,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-148 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-150 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-150 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-150 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-150 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-158A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-158A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-161 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-161 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-193 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-193 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-98 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-98 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wykno	07-16-2-10-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	TWP	Kurki	07-16-2-09-107 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-69 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-69 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-69 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-69 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-72 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-72 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-72 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Kurki	07-16-2-09-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-100 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-100 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-142 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-142 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-142 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-142 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-159 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-159 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-159 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-159 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-174 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-174 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Wykno	07-16-2-10-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	404	GODZ MH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	400	GODZ RH23
	UT-MIEEDU	Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
	UT-PARK	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	400	GODZ RH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	398	GODZ RU8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	398	GODZ RU8
	UT-TURYST	Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	400	GODZ RH23
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Kurki	07-16-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	404	GODZ MH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Wykno	07-16-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Jeleń	07-16-2-12-170 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,60	21	WPOD-BN
		Jeleń	07-16-2-12-224 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,56	21	WPOD-BN
		Jeleń	07-16-2-12-266 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,82	21	WPOD-BN
		Jeleń	07-16-2-12-267 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,27	21	WPOD-BN
		Jeleń	07-16-2-12-268 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,19	21	WPOD-BN
		Jeleń	07-16-2-12-287 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,09	21	WPOD-BN
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,71	21	WPOD-BN
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,46	21	WPOD-BN
	CP	Jeleń	07-16-2-12-226 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	124	CP-W
		Jeleń	07-16-2-12-226 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,23	124	CP-W
		Jeleń	07-16-2-12-267 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,11	124	CP-W
		Jeleń	07-16-2-12-267 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,59	124	CP-W
		Jeleń	07-16-2-12-297 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	124	CP-W
		Jeleń	07-16-2-12-297 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,78	124	CP-W
		Jeleń	07-16-2-12-311 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,25	124	CP-W
		Jeleń	07-16-2-12-311 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	124	CP-W
	CW	Jeleń	07-16-2-12-220 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,26	120	CW-W
		Jeleń	07-16-2-12-220 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,89	120	CW-W
		Jeleń	07-16-2-12-246 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	120	CW-W
		Jeleń	07-16-2-12-269 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,41	120	CW-W
		Jeleń	07-16-2-12-269 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,29	120	CW-W
		Jeleń	07-16-2-12-297 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	120	CW-W
		Jeleń	07-16-2-12-311 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,30	120	CW-W
	MA-PORZ	Jeleń	07-16-2-12-170 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	30,00	28	PORZ MECH
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	25,00	28	PORZ MECH
		Jeleń	07-16-2-12-266 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	25,00	28	PORZ MECH
		Jeleń	07-16-2-12-267 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	38,00	28	PORZ MECH
		Jeleń	07-16-2-12-268 -c -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	95,00	28	PORZ MECH
		Jeleń	07-16-2-12-287 -a -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	93,00	28	PORZ MECH
	ODN-ZŁOŻ	Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,26	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,89	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,63	103	SAD-BRYŁ
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,26	100	SADZ WIEL
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,26	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,52	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,37	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,37	103	SAD-BRYŁ
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,50	69	WYK-PA5CZ
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	3,37	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	16,34	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,34	103	SAD-BRYŁ
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	32,68	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	DOL-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,66	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,56	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,44	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,22	103	SAD-BRYŁ
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,66	99	SADZ 1R
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,56	100	SADZ WIEL
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,32	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,12	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	28,65	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	28,65	103	SAD-BRYŁ
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	57,30	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,28	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,28	103	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,68	69	WYK-PA5CZ
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	20,56	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,77	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,77	103	SAD-BRYŁ
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,13	69	WYK-PA5CZ
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	17,54	111	DOW-SADZ
	PIEL	Jeleń	07-16-2-12-205 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,87	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-207 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,16	117	KOSZ UC
		Jeleń	07-16-2-12-220 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,93	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-220 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-225 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,93	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-226 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-227 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,02	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-228 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,35	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-228 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-228 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,37	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-238 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,74	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-243 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,84	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-244 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-261 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,66	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-265 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,61	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-271 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-287 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,47	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-290 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,48	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-293 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,21	115	KOSZ UA
		Jeleń	07-16-2-12-294 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,27	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-297 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,48	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-310 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,76	116	KOSZ UB
		Jeleń	07-16-2-12-311 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,25	115	KOSZ UA
	PODSZ	Jeleń	07-16-2-12-262 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,00	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-262 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,00	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-262 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	18,00	100	SADZ WIEL
		Jeleń	07-16-2-12-262 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	18,00	56	WYK-TALOK
		Jeleń	07-16-2-12-262 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	36,00	111	DOW-SADZ
	POPR	Jeleń	07-16-2-12-188 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-188 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-188 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,50	102	SADZ POP
		Jeleń	07-16-2-12-188 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,57	69	WYK-PA5CZ
		Jeleń	07-16-2-12-188 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRR	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Jeleń	07-16-2-12-210 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	4,41	198	ŁR-WYKŁW
		Jeleń	07-16-2-12-227 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	9,99	198	ŁR-WYKŁW
		Jeleń	07-16-2-12-227 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,72	198	ŁR-WYKŁW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRR	Jeleń	07-16-2-12-244 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,15	198	ŁR-WYKŁW
		Jeleń	07-16-2-12-244 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,93	198	ŁR-WYKŁW
		Jeleń	07-16-2-12-245 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,00	198	ŁR-WYKŁW
		Jeleń	07-16-2-12-270 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,00	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-GRODZN	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	404	GODZ MH23
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	400	GODZ RH23
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,46	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	149	GRODZ-SRN
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	120,00	151	WYK-SLUPL
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,22	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,30	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,00	149	GRODZ-SRN
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	240,00	151	WYK-SLUPL
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,60	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	149	GRODZ-SRN
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	240,00	151	WYK-SLUPL
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,30	149	GRODZ-SRN
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	330,00	151	WYK-SLUPL
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,10	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	240,00	151	WYK-SLUPL
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,65	147	GRODZ-SN
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	220,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Jeleń	07-16-2-12-208 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,69	153	GRODZ-DEM
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Jeleń	07-16-2-12-239 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,00	153	GRODZ-DEM
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,40	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	40,00	154	K GRODZEŃ
		Jeleń	07-16-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	7,00	404	GODZ MH23
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	398	GODZ RU8
	O-PROGNI	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Jeleń	07-16-2-12- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	4,00	143	SZUK-10G
		Jeleń	07-16-2-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	----	H	10,00	137	KOR-NISZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPALGAŁ	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	30,00	137	KOR-NISZ
		Jeleń	07-16-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
		Jeleń	07-16-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Jeleń	07-16-2-12-294 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Jeleń	07-16-2-12-294 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Jeleń	07-16-2-12-308 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Jeleń	07-16-2-12-308 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,75	125	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	5,00	137	KOR-NISZ
		Jeleń	07-16-2-12- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	1,00	137	KOR-NISZ
		Jeleń	07-16-2-12- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	2,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Jeleń	07-16-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	8,00	399	GODZNOC
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-EKOTON	Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,99	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,99	99	SADZ 1R
		Jeleń	07-16-2-12-244 -n -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	99	SADZ 1R
		Jeleń	07-16-2-12-290 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
	OP-POZ	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Jeleń	07-16-2-12-266 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-266 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-266 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-266 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-267 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	575,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-267 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	575,00	2	CWD-D
	IIIA	Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	789,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	789,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-297 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	IIIAU	Jeleń	07-16-2-12-170 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	683,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-170 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	683,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Jeleń	07-16-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	2	CWD-D
	PTP	Jeleń	07-16-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	440,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	440,00	2	CWD-D
	PTW	Jeleń	07-16-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	TPP	Jeleń	07-16-2-12-170 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-170 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-220 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-220 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-220 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-220 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-240 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-272 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	371,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-272 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-272 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	371,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-272 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-272 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	473,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-272 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-272 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	473,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-272 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jeleń	07-16-2-12-288 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-294 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-294 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-294 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-294 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	TWP	Jeleń	07-16-2-12-220 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-220 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-242 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-242 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-242 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	486,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	486,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Jeleń	07-16-2-12-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
	UT-PARK	Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	400	GODZ RH23
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Jeleń	07-16-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Napierki	07-16-1-08-458 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,02	21	WPOD-BN
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -01	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,63	23	PPOD N
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -01	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,63	19	WPOD-N
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -02	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,63	19	WPOD-N
		Napierki	07-16-1-08-468 -f -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,51	19	WPOD-N
		Napierki	07-16-1-08-474 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,68	19	WPOD-N
	CP	Napierki	07-16-1-08-466 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,59	124	CP-W
		Napierki	07-16-1-08-466 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,38	124	CP-W
		Napierki	07-16-1-08-466 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,35	124	CP-W
		Napierki	07-16-1-08-466 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,38	124	CP-W
		Napierki	07-16-1-08-474 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,57	124	CP-W
		Napierki	07-16-1-08-496 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,44	124	CP-W
	CW	Napierki	07-16-1-08-496 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,71	124	CP-W
		Napierki	07-16-1-08-502 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,08	120	CW-W
	MA-PORZ	Napierki	07-16-1-08-502 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,33	120	CW-W
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -02	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	30,00	28	PORZ MECH
	ODN-GLEB	Napierki	07-16-1-08-459 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,63	73	WYK-POGCZ
		Napierki	07-16-1-08-466 -b -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,03	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-466 -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,03	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-466 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	1,88	73	WYK-POGCZ
		Napierki	07-16-1-08-466 -i -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,30	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-466 -i -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		Napierki	07-16-1-08-466 -i -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,30	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-466 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	16,81	73	WYK-POGCZ
		Napierki	07-16-1-08-474 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	22,88	73	WYK-POGCZ
		Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	35,38	52	WYK-TAL40
	ODN-LUK	Napierki	07-16-1-08-450 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-450 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-450 -a -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,04	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-450 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,68	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-450 -a -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,04	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-450 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-450 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,32	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-450 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,16	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-450 -b -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,07	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-450 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,16	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-450 -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,07	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-450 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,32	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-454 -b -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,86	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-454 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,43	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-454 -b -99	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,08	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-454 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,43	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-454 -b -99	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,08	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-454 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,86	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-463 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-463 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
	ODN-LUK	Napierki	07-16-1-08-463 -d -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,09	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-463 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-463 -d -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,09	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-463 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-464 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,09	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-464 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,09	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-464 -b -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	0,06	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-464 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,09	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-464 -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,06	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-464 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,18	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Napierki	07-16-1-08-467 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,44	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-467 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,22	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-467 -d -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,07	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-467 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,22	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-467 -d -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,07	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-467 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,44	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,84	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,92	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,17	60	PRZ-PL12
		Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,92	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,17	54	WYK-PL12
		Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,84	111	DOW-SADZ
	ODN-POZ	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	404	GODZ MH23
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	13,00	400	GODZ RH23
	ODN-ZRB	Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	20,61	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,92	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	24,53	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,61	99	SADZ 1R
		Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,92	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	41,22	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,84	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,11	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,61	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,72	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,72	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,22	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,22	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,40	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,10	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,10	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,40	111	DOW-SADZ
	PIEL	Napierki	07-16-1-08-450 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,49	115	KOSZ UA
		Napierki	07-16-1-08-453 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Napierki	07-16-1-08-454 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	116	KOSZ UB
		Napierki	07-16-1-08-465 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,20	117	KOSZ UC
		Napierki	07-16-1-08-467 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	115	KOSZ UA
		Napierki	07-16-1-08-467 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42	115	KOSZ UA
		Napierki	07-16-1-08-473 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,69	116	KOSZ UB
		Napierki	07-16-1-08-475 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,93	115	KOSZ UA
		Napierki	07-16-1-08-484 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	116	KOSZ UB
		Napierki	07-16-1-08-490 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,51	115	KOSZ UA
		Napierki	07-16-1-08-494 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,54	115	KOSZ UA
		Napierki	07-16-1-08-495 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,48	115	KOSZ UA
		Napierki	07-16-1-08-498 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	115	KOSZ UA
		Napierki	07-16-1-08-501 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,11	116	KOSZ UB
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,19	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL-POZ	Napierki	07-16-1-08-464 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-464 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-464 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-466 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-467 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-471 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-477 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-490 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-503A -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-503 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-505A -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Napierki	07-16-1-08-507A -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8
	POPR	Napierki	07-16-1-08-484 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-484 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-484 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,10	102	SADZ POP
		Napierki	07-16-1-08-484 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-POZ	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNI	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNS	Napierki	07-16-1-08- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	4,00	143	SZUK-10G
		Napierki	07-16-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	34,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	403	GODZ MH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	5,00	137	KOR-NISZ
		Napierki	07-16-1-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	137	KOR-NISZ
		Napierki	07-16-1-08- - -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	120,00	25	PORZ-ROZD
	O-ZGRYZC	Napierki	07-16-1-08-454 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-454 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-455 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-455 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,49	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-463 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-463 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-467 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-467 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,31	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-472 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,29	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-475 -b -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	-----	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Napierki	07-16-1-08-475 -b -01	OPR-POCHRO	Chemicz. ochr. roślin opr. ręczny	2	HA	0,37	126	OPR-POCHRO
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-484 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-484 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,56	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-495 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-495 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-501 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-501 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	125	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-503A -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,43	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Napierki	07-16-1-08-506 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,08	125	ZAB-REPEL
		Napierki	07-16-1-08-464 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-464 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,20	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-466 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWGRZBD	Napierki	07-16-1-08-466 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,93	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-471 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-471 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,54	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-477 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-477 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,58	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-483 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-483 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,95	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-489 -n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-489 -n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,50	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-490 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-490 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,60	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-503A -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-503A -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-503 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-503 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,68	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-505A -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-505A -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,33	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-507A -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-507A -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,31	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-507 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-507 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,53	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-507 -l -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-507 -l -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,60	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-507 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Napierki	07-16-1-08-507 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,59	145	SMAR-PBIO
	O-ZWWTÓRM	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	----	H	5,00	137	KOR-NISZ
		Napierki	07-16-1-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	25,00	137	KOR-NISZ
		Napierki	07-16-1-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	30,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Napierki	07-16-1-08-458 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	171	PPOŻ-PORZ
		Napierki	07-16-1-08-469 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,84	171	PPOŻ-PORZ
		Napierki	07-16-1-08-470 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	171	PPOŻ-PORZ
		Napierki	07-16-1-08-470 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	171	PPOŻ-PORZ
		Napierki	07-16-1-08-493 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,28	171	PPOŻ-PORZ
		Napierki	07-16-1-08-508 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,29	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Napierki	07-16-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	8,00	399	GODZNOC
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Napierki	07-16-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	180,00	165	CZYSZ-BUD
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	99	SADZ 1R
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,40	100	SADZ WIEL
		Napierki	07-16-1-08-478 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
POZ	CP-P	Napierki	07-16-1-08-496 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-496 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
	IB	Napierki	07-16-1-08-458 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	686,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-458 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	686,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Napierki	07-16-1-08-467 -i -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	900,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	900,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -i -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-468 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 060,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-468 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-468 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 060,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-468 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-474 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 006,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-474 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-474 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 006,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-474 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
	POZ-P	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Napierki	07-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
	PTP	Napierki	07-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	2	CWD-D
	PTW	Napierki	07-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	2	CWD-D
	TPP	Napierki	07-16-1-08-453 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-453 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-453 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-453 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-458 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-458 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-462 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-462 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-462 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-462 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-465 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-465 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-465 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-465 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-469 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-469 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-469 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-469 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-476 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-476 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-476 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-476 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-493 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-493 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-493 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Napierki	07-16-1-08-493 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-493 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-493 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-504B -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-504B -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-508 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-508 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-510 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-510 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-510 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-510 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-511 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-511 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-511 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-511 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
	TWP	Napierki	07-16-1-08-461 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-461 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-464 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-466 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-466 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-467 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-470 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Napierki	07-16-1-08-470 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-470 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-470 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-471 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-471 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-477 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-477 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-483 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-483 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-489 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-489 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-490 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-490 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-493 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-493 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-494 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-496 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-496 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-503A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-503A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-503 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-503 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-505A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-505A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Napierki	07-16-1-08-507 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	404	GODZ MH23
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	404	GODZ MH23
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Napierki	07-16-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	400	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Janowo	07-16-1-03-206 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,60	21	WPOD-BN
		Janowo	07-16-1-03-216 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,66	21	WPOD-BN
		Janowo	07-16-1-03-229 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,70	21	WPOD-BN
		Janowo	07-16-1-03-240C -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,78	23	PPOD N
		Janowo	07-16-1-03-240C -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,78	19	WPOD-N
		Janowo	07-16-1-03-244 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,72	21	WPOD-BN
	CP	Janowo	07-16-1-03-203 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	124	CP-W
		Janowo	07-16-1-03-205 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,27	124	CP-W
		Janowo	07-16-1-03-215C -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,50	124	CP-W
		Janowo	07-16-1-03-218A -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	124	CP-W
		Janowo	07-16-1-03-218 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	124	CP-W
		Janowo	07-16-1-03-244 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	124	CP-W
	CW	Janowo	07-16-1-03-166 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,13	120	CW-W
		Janowo	07-16-1-03-166 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,14	120	CW-W
		Janowo	07-16-1-03-186 -c -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,93	120	CW-W
		Janowo	07-16-1-03-186 -c -02	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,63	120	CW-W
		Janowo	07-16-1-03-197 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,95	120	CW-W
		Janowo	07-16-1-03-215 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24	120	CW-W
		Janowo	07-16-1-03-217B -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	120	CW-W
		Janowo	07-16-1-03-243 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,70	120	CW-W
		Janowo	07-16-1-03-244 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,45	120	CW-W
	MA-PORZ	Janowo	07-16-1-03-206 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	25,00	28	PORZ MECH
		Janowo	07-16-1-03-206 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,67	14	ROZDR-PP
		Janowo	07-16-1-03-207 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,97	14	ROZDR-PP
		Janowo	07-16-1-03-216 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,66	14	ROZDR-PP
		Janowo	07-16-1-03-229 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,74	14	ROZDR-PP
		Janowo	07-16-1-03-240C -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,78	14	ROZDR-PP
		Janowo	07-16-1-03-244 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,72	14	ROZDR-PP
	NAT-WPG	Janowo	07-16-1-03-206 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	22,75	73	WYK-POGCZ
		Janowo	07-16-1-03-207 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	12,31	73	WYK-POGCZ
		Janowo	07-16-1-03-229 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	10,62	73	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Janowo	07-16-1-03-216 -l -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		Janowo	07-16-1-03-216 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	4,12	73	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	404	GODZ MH23
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	400	GODZ RH23
	ODN-ZRB	Janowo	07-16-1-03-232 -a -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,77	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-232 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,77	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-232 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,77	100	SADZ WIEL
		Janowo	07-16-1-03-232 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	6,31	68	WYK-PASCZ
		Janowo	07-16-1-03-232 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,54	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	DOŁ-2l	dółow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,46	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,22	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,06	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,88	103	SAD-BRYŁ
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,50	99	SADZ 1R
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	10,68	100	SADZ WIEL
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,93	68	WYK-PASCZ
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,92	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,44	111	DOW-SADZ
	PIEL	Janowo	07-16-1-03-208 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,35	115	KOSZ UA
		Janowo	07-16-1-03-209 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,68	115	KOSZ UA
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Janowo	07-16-1-03-227B -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,77	117	KOSZ UC
		Janowo	07-16-1-03-247F -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,70	115	KOSZ UA
	PIEL-POZ	Janowo	07-16-1-03-197 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-215B -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-218 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-223 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-223 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-228 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-229 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-237A -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-242A -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-243A -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Janowo	07-16-1-03-247C -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00	398	GODZ RU8
	POPR	Janowo	07-16-1-03-167 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,66	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-167 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,66	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-167 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,66	102	SADZ POP
		Janowo	07-16-1-03-167 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,66	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,79	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,79	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,79	102	SADZ POP
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,58	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,26	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,26	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,26	102	SADZ POP
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-227B -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-227B -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-227B -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,35	102	SADZ POP
		Janowo	07-16-1-03-227B -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-247F -j -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-247F -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ
		Janowo	07-16-1-03-247F -j -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,68	102	SADZ POP
		Janowo	07-16-1-03-247F -j -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,36	111	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRR	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Janowo	07-16-1-03-187 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Janowo	07-16-1-03-187 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,65	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-POZ	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	398	GODZ RU8
	O-PROGNI	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNS	Janowo	07-16-1-03- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	5,00	143	SZUK-10G
		Janowo	07-16-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	137	KOR-NISZ
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	3,00	137	KOR-NISZ
		Janowo	07-16-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	156	PORZ-SPAL
		Janowo	07-16-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Janowo	07-16-1-03-207 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	-----	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Janowo	07-16-1-03-207 -f -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,58	126	OPR-POCHRO
		Janowo	07-16-1-03-208 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Janowo	07-16-1-03-208 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-209 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-209 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-209 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-209 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-209 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-209 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,12	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-218 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-218 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,52	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-221 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-222 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-222 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,81	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-224 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-224 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-232 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-232 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-238 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-238 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,79	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-238 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-238 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,31	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Janowo	07-16-1-03-243 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Janowo	07-16-1-03-203 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-203 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,54	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-215B -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-215B -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	7,60	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-223 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-223 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,20	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-223 -l -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-223 -l -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,45	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-223 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-223 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,80	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-228 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-228 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,36	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-237A -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-237A -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,80	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-243B -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-243B -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,78	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-243C -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-243C -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,70	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-247C -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Janowo	07-16-1-03-247C -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,60	145	SMAR-PBIO
	O-ZWWTÓRM	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	136	KOR-P
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	137	KOR-NISZ
		Janowo	07-16-1-03- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	50,00	137	KOR-NISZ
		Janowo	07-16-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	4,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Janowo	07-16-1-03-223 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,77	171	PPOŻ-PORZ
		Janowo	07-16-1-03-223 -I -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	171	PPOŻ-PORZ
		Janowo	07-16-1-03-240C -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37	171	PPOŻ-PORZ
		Janowo	07-16-1-03-243 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Janowo	07-16-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	8,00	399	GODZNOC
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Janowo	07-16-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Janowo	07-16-1-03-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-215C -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-215C -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
	DRZEW	Janowo	07-16-1-03-240 --f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240 --f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
	IB	Janowo	07-16-1-03-206 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 283,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 283,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-207 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	569,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-207 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	569,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-216 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-216 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-229 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-229 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240C -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	478,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240C -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	478,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-244 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	597,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-244 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-244 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	597,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-244 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
	IVD	Janowo	07-16-1-03-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
	POZ-P	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	PR	Janowo	07-16-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTP	Janowo	07-16-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
	PTW	Janowo	07-16-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	TPP	Janowo	07-16-1-03-184 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-184 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Janowo	07-16-1-03-185 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-185 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-206 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-219 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-219 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-219 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-219 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-232 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240D -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Janowo	07-16-1-03-240D -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240D -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240D -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240D -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240D -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240G -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
	TWP	Janowo	07-16-1-03-195 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Janowo	07-16-1-03-195 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-195 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-195 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-197 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-197 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-197 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-197 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-207 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-207 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-207 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-207 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-215B -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	475,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-215B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-215B -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	475,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-215B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-215C -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-215C -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-218 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-218 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-223 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-228 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-228 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-228 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-228 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-229 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-229 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-233 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-233 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-233 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-233 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-240F -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-242A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-243A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-243A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Janowo	07-16-1-03-243B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-243B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-243C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-243C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-247C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-247C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-247G -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Janowo	07-16-1-03-247G -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	400	GODZ RH23
	UT-PARK	Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	396	GODZ RH8
		Janowo	07-16-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.