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CZESC OPISOWA

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYINE
1.1 INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-1000 Nowa Ropczyce.
1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
»REMONT NAWIERZCHNI PLACU POSTOJOWO-MANEWROWEGO ORAZ DROGI
WEWNETRZNEJ NA DZIALKACH NR EWID. 793/14, 793/15, 793/16, 793/17 W MIEJSCOWOSCI
ROPCZYCE”
taczna dtugosc odcinka drogi wewnetrznej objetej opracowaniem wynosi 42,3m natomiast
powierzchnia placu postojowo — manewrowego (parkingu) wynosi ok. 840 m?. Przedmiotowa
droga wewnetrzna stanowi dojazd do ww. placu.

1.3 LOKALIZACIJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko - sedziszowskim, w zachodniej czesci miasta Ropczyce. (teren obrebu ewidencyjnego
0001 Ropczyce, jedn. ewid.: 181503 4 Ropczyce — Miasto). Lokalizacja inwestycji przedstawiona
zostata réwniez w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji - na rysunku nr 1 pt. Orientacja.

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji:
BETAPROJEKT Beata Charchut
Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow
880411234
664 999 567
biuro@betaprojekt.pl
e Zespot projektowy w sktadzie:
Projektant branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania oraz
literatura techniczna, normy i instrukcje:

e Dokumenty formalne:
[1]. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka projektowsa.

e Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe:
[2]. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 pobrana z zasobu geodezyjnego PODGIK w
Ropczycach — licencja nr WG-WGO0.6642.1779.2022_1815_CL2,
[3]. Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.),
[4]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.),
[5]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. 2021 poz.
1990),
e (Opracowania pomochnicze
[6]. Pomiary terenowe,
[7]. Mapa topograficzna w skali 1 : 15 000,
[8]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — , Transprojekt” Warszawa.




1.6 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e Projekt wykonawczy — czes¢ opisowo rysunkowa
e Przedmiar robot, kosztorys ofertowy

e Kosztorys inwestorski

e STWIORB

1.7 CELIZAKtLADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci Miasta Ropczyce, na dziatkach o nr ewid.
793/14, 793/15, 793/16, 793/17.

Analizowany odcinek drogi wewnetrznej przebiega w terenie réwninnym o charakterze
zabudowy miejskiej. Teren otaczajgcy stanowig: dworzec autobusowy, droga publiczna —
powiatowa (ul. Zielona) oraz budynek dawnego dworca PKS w Ropczycach — przeznaczony do
rozbiérki. Tereny te oznaczone sg w ewidencji gruntédw jako Ti — inne tereny komunikacyjne.

Zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi droga wewnetrzna o nawierzchni bitumicznej,
ograniczona obustronnie kraweznikami szerokosci 7,0m. Posiada ona liczne ubytki i deformacje.
Odwodnienie realizowane jest w sposéb powierzchniowy poprzez nadanie jezdni drogi
wewnetrznej odpowiednich spadkdw do istniejgcych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j.
Droga jest skomunikowana z drogg publiczng za posrednictwem zjazdu indywidualnego.

Plac postojowo — manewrowy o nawierzchni twardej — bitumicznej, podobnie jak
w przypadku drogi wewnetrznej posiada liczne ubytki i deformacje. Utrudnia to odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z jego powierzchni do kanalizacji deszczowej. Plac w czesci
ograniczony jest kraweznikiem.

Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa kolidujgce z nig. Istniejgce sieci uzbrojenia
terenu w obszarze zajetym przez inwestycje stanowig linia elektroenergetyczna niskiego napiecia
a takze kanalizacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa wraz z
cieptociggiem — czes¢ z nich jest nieczynna.

¢ Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja nie bedzie zlokalizowana w obrebie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000. Na
terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie réwniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.0.55.). Przedsiewziecie nie bedzie
powodowato zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie
wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybow chronione scistg lub czesciowg ochrong gatunkowsa.

¢ Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty
wartosci archeologicznej lub zabytkowej niezwtoczne powiadomienie stuzb konserwatora
zabytkéw lub zapewnic staty nadzor archeologiczny

e Warunki gornicze terenu
Teren, na ktérym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

e Zagrozenie ruchami masowymi




Teren nie jest zagrozony wystepowaniem procesow geodynamicznych
2.2 NIEZAINWENTARYZOWANE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie realizacji robot budowalnych na nie-
zainwentaryzowane sieci/urzadzenia infrastruktury technicznej jest on zobowigzany do
uzgodnienia z witascicielem/zarzadcg sieci rozwigzan projektowych oraz zapewnienie
odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej i dopetnienia wszystkich formalnosci wynikajgcych
z Prawa Budowlanego i przepiséw branzowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Gtéwnym celem inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni w obrebie placu postojowo —
manewrowego (parkingu) oraz drogi wewnetrznej.

3.2 ROZBIORKI OBIEKTOW

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie rozbidrki czesci obiektéw budowlanych,
gtéwnie: rozbiorke kraweznikéw, ewentualne frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie
warstw bitumicznych — korytowanie pod krawezniki, likwidacja wpustéw deszczowych.

3.3 OGOLNY ZAKRES INWESTYCII
Inwestycja obejmowac bedzie swym zakresem:

—  Rozbidrka kraweznikéw

— Wykonanie zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu

—  Rozbidérke wpustéow deszczowych

— Regulacje wysokosciowg studni kanalizacyjnych

—  Wykonanie elementéw odwodnienia — wpustéw ulicznych z odprowadzeniem wdéd do
istniejgcych kanalizacji deszczowych.

—  Wykonanie drenazu

—  Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

—  Wykonanie profilowania nawierzchni kruszywem

—  Ustawienie kraweznikdw kamiennych oraz betonowych

—  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

— Plantowanie i humusowanie terendw zielonych,

—  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

—  Prace wykoniczeniowe i porzagdkowe,

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada wykonanie profilowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej kruszywem
z nadaniem gornej warstwie zaktadanych pochylen podtuznych i poprzecznych, a nastepnie
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo -
piaskowej. W zakresie drogi wewnetrznej przyjeto:

e Jezdnia o szerokosci 7,0 m
o llos¢ paséw ruchu (przekrdj) 1x2
e Pochylenie poprzeczne 2,0%

Po zrealizowaniu catosci zaprojektowanych prac droga ta bedzie drogg jednojezdniowg
dwupasowg dwukierunkowg o przekroju ulicznym i nawierzchni twardej — warstwa S$cieralna
z kostki brukowej betonowej (konstrukcja typ: A). Na jezdni drogi zaprojektowano spadki
poprzeczne o wartosci 2,0% w przekroju daszkowym - odpowiednie dla sprawnego sptywu wody
opadowej. Sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie. Jezdnia ograniczona zostanie kraweznikiem




kamiennym 20x35cm utozonego na warstwie 5cm podsypki cementowo — piaskowej 1:4 oraz
15cm tawie z betonu klasy min. C12/15 z oporem (szczegdt 1.2). Na zjezdzie nalezy wykonac
kraweznik betonowy 20x30cm utozony ,,na ptask” na warstwie podsypki cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 5cm oraz 15cm tawie z betonu klasy min. C12/15 z oporem (szczegét 1.4). W razie
koniecznosci pod projektowane krawezniki i tawy nalezy wykonac korytowanie poprzez usuniecie
istniejgcych warstw konstrukcji do zadanej gtebokosci.

Skarpy/tereny zielone za kraweznikami nalezy wyplantowaé, utozy¢ warstwe min. 10cm
humusu i obsia¢ mieszankg traw.

W miejscu zgodnym z planem sytuacyjnym nalezy wykona¢ wpust deszczowy (Wd1-3)
z odprowadzeniem wadd do istniejgcej kanalizacji deszczowej pod jezdnig drogi powiatowej — ul.
Zielona. Szczegdt wykonania wpustu przedstawiono na rys. nr 5. Wpust wyposazy¢ w nasade
jednospadowag zeliwng klasy min. D400.

W zakresie placu postojowo — manewrowego (parkingu) przewidziano wykonanie jezdni
manewrowej o szerokosci 6,0m i przekroju daszkowym, o nachyleniu pasa ruchu 2,0% w kierunku
projektowanego scieku z kostki. Droga ta bedzie drogg jednojezdniowg dwupasowa
dwukierunkowg o nawierzchni twardej - z kostki brukowej betonowej (konstrukcja typ: A).

Sciek z kostki wykona¢ o szerokosci 20cm poprzez zanizenie 2 rzedéw o 2cm w stosunku do
nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowej — szczegdétowe rozwigzanie przedstawiono
w czesci rysunkowej (Szczegét 1.3)

W miejscu zgodnym z planem sytuacyjnym nalezy wykonaé wpust deszczowy (Wd4)
z odprowadzeniem wadd do istniejgcej kanalizacji deszczowej pod jezdnig drogi powiatowej — ul.
Zielona. Szczegdt wykonania wpustu przedstawiono na rys. nr 5. Wpust wyposazy¢ w nasade
jednospadowg zeliwng klasy min. D400. Nalezy przewidzieé regulacje wysokosciowq istniejgcej
studni kanalizacyjnej do projektowanych rzednych oraz wymiane pokrywy na zeliwng typu
ciezkiego o klasie min. D400.

Zaprojektowano miejsca postojowe w ilosci:

e Miejsca dla pojazdéw osdb niepetnosprawnych 2 szt.
e Miejsca postojowe ogdlne 34 szt.
tacznie: 36 szt.

Miejsca usytuowane w sposdb prostopadty wzgledem jezdni manewrowej. Wymiary
ogdlnego miejsca postojowego przyjeto jako 2,5x5,0 m, natomiast dla oséb niepetnosprawnych
3,6x5,0m. Wyznaczenie miejsc postojowych nalezy wykonaé za pomocg kostki brukowej
betonowej innego koloru (szarego) niz wypetnienie miejsc postojowych.

W zakresie miejsc postojowych (parkingu) przewidziano wykonanie nawierzchni twardej
z kostki brukowe]j betonowej kolorowe;j. Kolor kostki do ustalenia z Inwestorem. Zatozono spadek
poprzeczny 2,0% w kierunku jezdni manewrowe;.

Przedmiotowy plac nalezy ograniczy¢ kraweznikiem kamiennym 20x35cm ufozonego na
warstwie 5cm podsypki cementowo — piaskowej 1:4 oraz 15cm tawie z betonu klasy min. C12/15
z oporem (szczegot 1.2).

W miejscu gdzie brak jest nawierzchni bitumicznej, nalezy wykona¢ warstwe dolng podtoza z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu min. 20cm.

Na odcinku drogi dojazdowej i jezdni manewrowej w miejscach lokalizacji najnizszych
poziomow terenu nalezy wykona¢ drenaz podtuzny z rur PVC srednicy 100mm w obsypce
zwirowej. W razie koniecznosci istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy nadac¢ spadki
w kierunku projektowanych drenazy o nachyleniu min. 0,5% celem skierowania ewentualnych
wod do drenazu. Drenaz wykona¢ na gtebokosci min. 40cm od poziomu istniejgcej nawierzchni,




w otulinie z geowtdkniny separacyjno — filtracyjnej. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w
czesci rysunkowej (szczegét 1.1).

Skarpy/tereny zielone za kraweznikami nalezy wyplantowac, utozy¢ warstwe min. 10cm
humusu i obsia¢ mieszanka traw.

W zakresie zgodnym z planem sytuacyjnym nalezy wykonaé zabezpieczenie sieci uzbrojenia
terenu poprzez zatozenie ruch ochronnych dwudzielnych typu AROT 110.

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac zgodnie z rysunkiem nr 6.

3.5 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe elementéw objetych robotami budowlanymi wykonano
W oparciu o stan istniejgcy, z jednoczesng mozliwoscia nadania zaktadanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych, ktére to zapewnig prawidtowe odwodnienie drogi wewnetrznej
i placu postojowo — manewrowego (parkingu). Rzedne wysokosciowe podane w projekcie zostaty
okreslone w uktadzie wysokosciowym Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

3.6 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH DROGI
Przyjeto nastepujace typy konstrukcji:

TYP A: Konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej i jezdni manewrowej:

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm;

warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 5 cm;

warstwa wyréwnawcza i profilujgca z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. sredniej gr. 16cm
istn. konstrukcje dolne nawierzchni

Suma: 29 cm.

TYP B: Konstrukcja miejsc postojowych:

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm;

warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 5 cm;

warstwa wyréwnawcza i profilujgca z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. sredniej gr. 16cm
istn. konstrukcje dolne nawierzchni

Suma: 29 cm.

W miejscu gdzie brak jest nawierzchni bitumicznej, nalezy wykona¢ warstwe dolng podtoza
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu min. 20cm.

3.7 UKELAD KOMUNIKACYINY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)J

Dostep do obiektu zapewniony zostanie bez ograniczen z istniejgcej sieci drég publicznych —
drogi powiatowej — ul. Zielona poprzez istniejacy zjazd indywidualny

3.8 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Zasadniczy sposob uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Nie przewiduje sie wycinki
drzew lub innej zieleni wysokiej. Teren wokdt obiektu zachowany zostanie na zblizonych do
istniejgcych rzednych terenu. Nie bedg wykonywane zadne prace trwale znieksztatcajgce rzezbe
terenu. Po zakonczeniu prac przewidywane jest plantowanie i humusowanie powierzchni
sgsiadujgcych terenéw zielonych.

3.9 GEODEZJA |1 OSNOWA

Plan sytuacyjny sporzadzony zostat na aktualnej kopii mapy zasadniczej
w uktadzie wspotrzednych 2000 strefa 7.




Przy wykonywaniu robét budowlanych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne,
znaki grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegdlnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia znakdéw geodezyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3.10 WARUNKI WYKONANIA | ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W CZASIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie robdt stosowane beda materiaty i technologie wykluczajgce mozliwosé skazenia
wody i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji
nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:
prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;
stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;
transport materiatéw i sprzetu zorganizowac w sposéb nie powodujgcy nadmiernego hatasu;
unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;
ograniczy¢ jatowg prace silnikdw spalinowych;
bezwzglednie przestrzegac zasad bhp na terenie budowy.
wykopy pod sieci i elementy uzbrojenia nalezy zasypac tego samego dnia roboczego lub ogrodzi¢
uniemozliwiajgc dostep osdb postronnych

e Studzienki Sciekowe i studnie kanalizacyjng nalezy w trakcie robét wykonad jako catosc (z
montazem nasady/wtazu aby wyeliminowa¢ mozliwos$¢ wpadniecia do wnetrza pracownikow
lub oséb postronnych,

e Prace w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie,

e Teren budowy nalezy ogrodzi¢,

e Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére
po napetnieniu oprdznione beda przez specjalistyczng firme ktdrej zapewnienie lezy po stronie
Wykonawcy.

Po zakoniczeniu robdt wykonane zostanie usuniecie uzytych materiatdw, humusowanie
terenéw zielonych i obsianie mieszankami traw.

3.11 OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

W trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy eliminowaé mozliwos¢ zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i podziemnych. Nie dopuszczalne jest odprowadzanie zanieczyszczonych
zawiesinami lub Sciekami technologicznymi wdd do odbiornikéw.

3.12 ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniaé
wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczednie przewozony materiat
budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

3.13 SPOSOB GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w fazie realizacji obejmujg ich segregacje
oraz magazynowanie w wyznaczonych i urzadzonych miejscach. Zasady te obejmuja
obligatoryjne rozwigzania chronigce sSrodowisko.

Odpady te bedg wiasnoscig jednostek wykonujgcych prace budowlane i beda
zagospodarowywane przez te jednostki w sposdb zgodny z przepisami.




4. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Na czas prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu

5. INNE DANE

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu. Elementy projektu
wykonawczego, wyszczegdlnione w pkt. 1.6 sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w jednej czesci, a nie ujete w pozostatej lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdym przypadku.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi celem wyjasnienia.
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