
                      

               SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 
                                        BUDOWLANYCH

                Nazwa zadania:     Budowa kontenerowej toalety publicznej  
               

                Adres:                   Janowiec Wielkopolski działka nr 321, 
88-430 Janowiec Wielkopolski             

         Zamawiający:        Gmina Janowiec Wielkopolski                                                     

            Adres:                   88-430 Janowiec Wielkopolski, ul. Mogileńska 3            

 

            Kod CPV:   45215500-2    

           
           

             Opracował:  mgr inż. Janusz Hajost

                          Upr. bud. nr GP-KZ-7342/209/94

              Data opracowania:  wrzesień 2021

1



 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w

ramach:  BUDOWY KONTENEROWEJ TOALETY PUBLICZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM 

na działkce nr 321

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T      
  
B  01.00  Roboty budowlane                                        Kod CPV:   45215500-2    

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty montażowe  

B 01.05. Place utwardzone

            S 02.01. Instalacja wod-kan i przyłącze wody    Kod CPV:   45330000-9    

            E 02.02. Instalacje elektryczne                             Kod CPV:   45310000-3

1.4 Określenia podstawowe

Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały –  wszelkie  tworzywa niezbędne do  wykonania Robót,  zgodne z  Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem  Dokumentacji

Projektowej.

Przedmiar  robót –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności

technologicznej ich wykonania
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  komplet ST. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny

Przedmiary robót 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez  Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte

były w całej  dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w

Dokumentacji  Projektowej,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora

Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis

wymiarów ważniejszy  jest  od  odczytów ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i

dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Dane  określone  w

Dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i

elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi

wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją

Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,

oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
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ochrony  Robót.  Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót .

Wykonawca będzie:

 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych, a wynikających ze

skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

    toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

         c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte

do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla

wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i

urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
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spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na powierzchni  ziemi  i  urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych   materiałów

przeznaczonych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka okienna i

drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,

zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z

inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których

zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inspektora

nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie

gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji

Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma

być  utrzymywany  w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,

urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i

właściwości  przewożonych  materiałów.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom

dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem

przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt

Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową  wymaganiami  ST,  Polskimi  Normami  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót                                                                                    

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową.

6.2. Pobieranie próbek

Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu,

przyczepności  tynku,  wytrzymałości  zapraw  budowlanych.  Wykonawca  zobowiązany  jest

dostarczyć  atesty  na  wyroby  wbudowywane  w  trakcie  prowadzenia  prac.  W  przypadku

uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy

badania jakości każdego wbudowanego materiału.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  można
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stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z:-     Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 

1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty  przemysłowe  (stolarka  okienna,  papa,  folia  izolacyjna,  dachówka,  itp)  muszą

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań

będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami  spoczywa na Kierowniku budowy.  Zapisy w Dzienniku  Budowy

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i

mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem

imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą

techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z

warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robót,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Kierownika  budowy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6(2) Rejestr  obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w

kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów.

6.(3) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(2),  następujące

dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoły odbioru Robót,

protokoły narad i ustaleń,

korespondencję dotyczącą budowie.
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6.(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie

z  Dokumentacją  Projektową  i  ST  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym  ;

przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na

piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie .

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar  przeprowadzany  będzie  zgodnie  z  zasadami  ujętymi  w  przedmiarze  robót  i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w

przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających

przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu

przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
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powierzchni  lub objętości  na życzenie Inspektora nadzoru  będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od

daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora

nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  uprzednimi

ustaleniami.
 

8.2. Odbiór częściowy                                                                                                         

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru

końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z

bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Odbioru

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności

wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST  .  W toku  odbioru  końcowego  komisja

zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i
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ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i   robót

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość  wykonywanych

robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w   Umowie.  W  przypadku  błędów

nieakceptowanych  przez  Inwestora  Wykonawca  musi  poprawić  wykonanie  przedmiotu

zamówienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego

odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  Dokumentację  Projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .   

6.  Deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów zgodnie  z  ST

7.  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  ewentualnych  robót  towarzyszących  (np.  na

przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

8.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu wraz z kopią

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy

ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
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B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 

gruntach III kategorii i ich zasypania na budowie: toalety publicznej w Janowcu 

Wielkopolskim

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres

robót obejmuje:  wykopy fundamentowe – otwarte, oczyszczanie dna wykopów zasypanie

wykopów zewnętrznych z ubijaniem, wywóz nadmiaru  ziemi samochodami 

samowyładowczymi

1.1.2. Transport

Ręczny i samochodem samowyładowczym

1.1.3. Wykonanie robót

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – ręcznie. Ziemię z 

wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 

składować wzdłuż wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 

zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w 

zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 

zagęszczenia  Is = 0,97. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

Kontrola jakości

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli

szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w 

rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm

b)zapewnienie stateczności ścian wykopów,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d)zagęszczenie zasypanego wykopu.
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e)Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność 

występującego gruntu z założeniami projektowymi

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek ,

Odbiór robót

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 

Podstawa płatności 

(m3) - po odbiorze robót     

Przepisy związane

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy  odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne betonowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji

żelbetowych (fundamenty, wieńce, nadproża) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robót

Wykonanie ław  fundamentowych, wieńców, nadproży.

1.2.3. Materiały

Beton konstrukcyiny klasy B 15,  deski , krawędziaki

1.2.4. Sprzęt

Sprzęt specjalistyczny:

betoniarka  elektryczna,  wibrator  pogrążalny  ,  deskowanie  systemowe

drobnowymiarowe ,  rusztowanie warszawskie

1.2.5. Transport

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochód ciężarowy, rozładunek

ręczny,  transport ręczny, 

1.2.6. Wykonanie robót

- Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – B10

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia i poziomu wykonanej  podsypki piaskowej 

Na przygotowanym podłożu ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem
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Pielęgnacja powierzchni betonu

- Wykonanie stóp fundamentowych z bloczków betonowych

Na wyrównanym podłożu gruntowym ułożyć warstwę podkładową z betonu B-10

gr. 10 cm

Wymurować stopy z bloczków bwtonowych

Pielęgnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  konstrukcji  żelbetowej  w  trakcie  odbiorów

częściowych  przed  zakryciem  (odbiór  zbrojenia),  sprawdzenie  jakości  materiałów  i

elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

1.2.8. Jednostka obmiaru

       Wylewki betonowe (m3) 

1.2.9. Odbiór

       Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych

1.2.10. Podstawa płatności

       Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy związane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań.

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

murowych..

1.3.2. Zakres robót

wymurowanie stóp fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.

izolacja przeciwwilgociowa stóp

1.3.3 Materiały    Bloczki betonowe 25x38x14, zaprawa cementowa M 7.
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1.3.4. Sprzęt

 Skrzynia  do  zapraw,  kielnia  murarska,  czerpak  blaszany,  poziomica,  łaty  kierująca  i

murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Samochód  ciężarowy,  rozładunek  ręczny  lub  mechaniczny,  wózek  widłowy,  taczki,  dźwig

pionowy lub wciągarka ręczna,

1.3.6. Wykonanie robót

Murowanie ścian fundamentowych, ścian  nośnych nadziemia i kominów oraz ścian działowych

1.3.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie  jakości  cegieł,  bloczków  betonowych  i  bloczków  z  betonu  komórkowego  .

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm

na wysokości jednej kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i

nie  więcej  niż  jedno na długości  łaty  (2 m).  Odchylenie powierzchni  i  krawędzi  muru od

kierunku pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie  więcej niż 6 mm na wysokości

jednej kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku.

 Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/ :

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej

powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10

mm na całej długości budynku  ,  sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania

kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów).

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) ścian fundamentowych i kominów, (m2) ścian nadziemia i ścianek działowych

1.3.9. Odbiór

Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  odbiorów  częściowych,  oglądu,

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

1.3.10. Podstawa płatności

       Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót 

1.3.11. Przepisy związane

           PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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B 01. 04. Roboty montażowe zestawu kontenerów

1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zestawu kontenerów. 

1.4.2 Zakres

      Wykonanie montażu zestawu kontenerowego na uprzednio przygotowanych stopach 

fundamentowych. 

1.4.3. Materiały

      Gotowy zestaw 4 kontenerów dostarczonych na budowę wraz z niezbędnymi łącznikami i 

elementami wykończeniowymi.

1.4.4 Sprzęt

Dźwig samochodowy

1.4.5 Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek mechamiczny,  żuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie robót

- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji

  -     Ułożenie i zmontowanie zestawu kontenerowego.

1.4.7 Kontrola jakości
Polega  na  sprawdzaniu  prawidłowego  ustawienia  kontenerów,  kontroli  jakości

zastosowanych  materiałów.  Badania  prawidłowości  kształtu  i  wymiarów  głównych

konstrukcji,  prawidłowości  oparcia  konstrukcji  na  podporach,  badania  prawidłowości

wykonania  złączy  między  poszczególnymi  kontenerami,  sprawdzenie  odchyłek

wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

1.4.8 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa (kpl)

1.4.9 Odbiór
       Odbiory częściowe po montażu - odbiera Inspektor     Nadzoru.

1.4.10 Podstawa płatności

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy

B 01.05. Place utwardzone
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1. WSTĘP

1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem chodnika placów i dróg dojazdowych z brukowej kostki betonowej . 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej gr .6 cm.( Inwestor wskaże jaki rodzaj i  kształt kostki) na
podbudowie żwirowej i podsypce piaskowej, ułożenie krawężnika 15*30, oraz obrzeży betonowych . 
 

 Podbudowa pod chodnik gr. 25 cm
 Podbudowa pod place i drogi gr. 40 cm

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w
fazie produkcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST-  0
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową kolorową o grubości 80
mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

f) Na długości ± 3 mm,
g) Na szerokości ± 3 mm,
h) Na grubości ± 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Lp. Cechy Wartość

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa co najmniej  a)
średnia z sześciu kostek,
b) najmniejsza pojedynczej kostki;

60
50

2. Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3. Odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania -
wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki, 
b) strata masy, %, nie więcej niż, 
c)  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5
20

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
więcej niż 4

 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
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Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawężnikach

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je
w folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST- 0 „Wymagana ogólne” pkt 5.

5.2. Podłoże

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
Specyfikacji Technicznej „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Koryto pod chodnik i place  

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi  i  poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie.  Wskaźnik  zagęszczenia
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  określa  inaczej,  to  nawierzchnię  chodnika  z  kostki  brukowej
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podbudowa

Podbudowa z tłucznia i żwiru. Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej 
dotyczącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 

 Podbudowa pod chodnik gr. 25 cm
 Podbudowa pod place i drogi gr. 40 cm

 
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostkę  układać  zgodnie  z  projektem.  Ewentualne  zmiany  muszą  być  akceptowane  przez  autora
dokumentacji projektowej.
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Kostkę układać na warstwie żwiru o frakcji 3-15mm w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 3 do 4 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika i place,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić drobnoziarnistym żwirem o frakcji 1-3mm, a następnie
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i  przystąpić do
ubijania nawierzchni chodnika. Nie zasypywać szczelin piaskiem.

Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien sprawdzić,  czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.

Pozostałe  wymagania  określono  w  Specyfikacji  Technicznej  „Nawierzchnia  z  kostki  brukowej
betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- Szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchni z kostki brukowej.

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
2. Pomierzenie szerokości spoin,
3. Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
4. Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
5. Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika i nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 15 do 30 m2

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 10 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
każde 15 do 30 m2 chodnika i  w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej,  niż co 20 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”  

9.2. Cena

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu
zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru
tych robót.
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Protokół  odbioru  robót  będzie  podstawą  do  wystawienia  faktury  po  zweryfikowaniu  i  podpisaniu  przez
Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
 
10.2. Normy

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena 

zgodności.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

S 02.01    INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN ORAZ PRZYŁĄCZE    

   WODOCIĄGOWE
2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem  S.T.  są  wymagania  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych

wodociągowo-kanalizacyjnych.

2.1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wod-kan i obejmują

wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcja 

instalacj oraz wykonanie przyłącza wodociągowego

2.1.3.  Materiały
przewody z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997
 kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych

nawiertka NWZ 80/32

 armatura – zwory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych

      przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203

urządzenia sanitarne – umywalki porcelanowe, miski ustępowe fajansowe typu kompakt,

 pisuar z zaworem spłukującym, zlewozmywak z blachy nierdzewnej i zlew żeliwny.

      Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)

      danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń 

      oraz odpowiadać   warunkom pracy. Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z

      rur posiadających atesty higieniczne  Państwowego Zakładu Higieny.

2.1.4. Sprzet

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
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organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

2.1.5. Tansport

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i

ilości  wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez

Inżyniera.

2.1.6. Wykonanie robót

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 ręcznie

 na odkład. Po ułożeniu rur wykop zasypać ręcznie warstwami grubości 20 cm i ubijać do 

zagęszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usunąć z budynku.

. Rury kanalizacyjne

Montaż rur PCW wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy 

rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 – 20o należy wsunąć do kielicha przy

 użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 

0,5 – 1,0 cm. Rurę należy układać ze spadkiem i na rzędnych określonych w Dokumentacji

 projektowej. Przy przejściu poziomów kanalizacyjnych PVC pod ławami fundamentowymi 

stosować rury ochronne 

. Montaż rur wodociągowych i armatury

Montaż rur wodociągowych i armaturę montować zgodnie z opisem w Dokumentacji

projektowej i zaleceniami producenta.

           Montaż przyłącza wodociągowego

         Przyłącze wykonać rury wodociągowej PE połączonej z siecią poprzez nawiertkę NWZ80/32

         Przewód układać na podsypce piaskowej 20 cm i przykryć piaskiem o grubości 30 cm

2.1.7.  Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” 

Badania szczelności instalacji wodociągowej i przyłącza powinny być wykonane

 przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. 

Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całej instalacji,

 zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu 

szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia

 przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelna, jeśli manometr

 w ciągu 20 min.nie wykazuje spadku ciśnienia.
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2.1.8. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

        Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru Robót jest :

- mb  - dla wykonanej i odebranej sieci, z dokładnością do 1,0
- szt – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu.

2.1.9. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Badania należy przeprowadzać w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych

        i odbioru końcowego robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości,

Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

 na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

2.1.10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.1.11. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 
i polietylenu.

E 02.02    INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej..

2.2.2. Zakres

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  elektrycznych  i  obejmują

wykonanie kompletnej  instalacji  elektrycznej  w obiekcie  szczegółowo opisanej  w projekcie

budowlano-wykonawczym.

 2.2.3. Materiały

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2.4.. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

2.2.6. Materiały
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Rozdzielnie

Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej.

Oprawy oświetleniowe
Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej.

Przewody
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDYp o różnym przekroju żył (wg przedmiaru)
.
2.2.7. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5.

Określenia podstawowe.

Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp.
Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody.
Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa.

Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi
wynosiły nie mniej niż 5 mm.

Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji 
projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami.

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył 
zgodnie  z  projektem.  Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadmiar  długości  niezbędny  do
wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki
w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki  należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po
zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi.

Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych
gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały
oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową.

2.2.8. kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2.9. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
 pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
 neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ.
pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy 
od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami
 montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków
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2.2.10.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robó podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2.11. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegać:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe
ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów
instalacja przed załączeniem pod napięciem

2.2.12. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć:
aktualną dokumentacje powykonawczą
protokoły prób montażowych
oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji

Komisja odbioru końcowego:
bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek
bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoły prób montażowych
dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie
ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji
spisuje protokół odbiorczy

2.2.13. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2.14. Przepisy związane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
                           na stałe. Ogólne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
                           na stałe. Przewody Płaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe
PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny

Opracował:
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