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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI]I.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem budowy o$wietlenia bedacg czescig zadania pt. Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni
bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej przy szkole podstawowej nr 11 z oddziatami
mistrzostwa sportowego w Stargardzie na dz. geod. nr 14/8, obr. 9, Osiedle Zachdd B 15, 73-110 Stargard. Czesc:
Instalacje os$wietlenia zewnetrznego

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej oraz
w Projekcie technicznym majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagac bedzie
Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac standard techniczny nie gorszy
niz to w Specyfikacji i w Projekcie technicznym okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robdt nie spetniajgcych tego
wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji
Technicznej i Projektu technicznego, dla ktdrego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela

Zamawiajgcego .

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot,
a w szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce
parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot dla wyzej wymienionego

przedmiotu zaméwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robot objetych wymienionymi

w pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna



Dokumenty odniesienia i Projekt techniczny —dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze
wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz
inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przediozenia ktdrych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub
przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazdg

osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi i Projektem technicznym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior miedzyoperacyjny - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robot z

Projektem technicznym, obowigzujgcymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbior czesciowy - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw Robdt w celu
okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbior przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robdt i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub

tresciowego.
Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do

realizacji i ukoficzenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robdt tymczasowych,

w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem technicznym, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28

ustawy Prawo Budowlane.
1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem budowy
o$wietlenia bedaca czescig zadania pt. Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do
pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej przy szkole podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego

w Stargardzie na dz. geod. nr 14/8, obr. 9, Osiedle Zachdd B 15, 73-110 Stargard. Czes¢: Instalacje oswietlenia

zewnetrznego.

1.6.2. Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementéw Robdt bedg
oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie,
wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach

technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg

wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie technicznym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt techniczny

1. Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:
1.1. Projekt techniczny, pt. ,Adaptacja istniejacego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko
1.2. sportowe do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej przy szkole



1.3.

1.2.

podstawowej nr 11 z oddzialami mistrzostwa sportowego w Stargardzie” w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

Pozwolenie na budowe,

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegolnych elementow Robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢ wprowadzane na pismie i
autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnosc¢ robot z Projektem technicznym i Specyfikacja Techniczng

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej i w Projekcie technicznym.

Cechy materiatow i elementéow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktdre sg nieuniknione ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementéw nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci $rednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng
i wplyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt techniczny, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, s istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzy$C jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. PLACBUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt, wykonawca
odpowiada za utrzymanie terenu budowy , istniejgcych znakow geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury na Placu
Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.



1.8.2. Tablice informacyjne.

1.

Przed przystgpieniem do Robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz..
U. Nr 198, poz.2042.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot. Koszt

utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek
wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak:
ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapor i znakéw dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu technicznego lub jej czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

C) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw Robdt,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
i) daty czesciowych odbioréw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



k) dane dotyczace pobierania probek,

[) zgtoszenie zakonczenia Robot,

m) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mdwigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zagrozenia Zzycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych

organow.
1.9. POWIAZANIA PRAWNE 1 ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywac na
sposob przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.



1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem Ilub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca
powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania,

urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktdrych
majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac

Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
robét w obrebie Placu Budowy w moZliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym

harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt.

Zakfada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdt prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i ufatwi
przeprowadzenie wymienionych robdt. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
wsp&tpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.
2. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.



b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

. zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,

oraz innymi szkodliwymi substancjami,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robdt nie moze powodowaé zniszczen w

$rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robdt.
3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.
1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych bedzie prowadzit
roboty.

2. Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowg lub dla zapewnienia ruchu moze byc
wykorzystana czes¢ jezdni, na ktorej nie bedg prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania robot na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe
i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig
liczbe 0sdb z chorggiewkami lub tymczasowg sygnalizacje $wieting do kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich
wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
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2. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach

nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieniC wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego..

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik

budowy sporzadza tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowigzujgcych przepisdw i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatéw lub wyrobdw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w
ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny érodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda
Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych lub lepszych posiadajgcych

wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania
nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1, ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach materiatdw mozliwie

jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatdw przed rozpoczeciem robdt.
2. Materiaty moga byc¢ pobierane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmienic zrodto zaopatrzenia w materiaty.
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2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich uzyciem do budowy i
spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot podlegac odbiorowi

jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, bedg traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na whasciwe
na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage
na zgodnoé¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz

Z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w
Swiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$C wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér
techniczny) robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych
wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podioza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pdtek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow
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atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzic zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny byc
opracowane przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie
zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj
robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom

Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4, TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyC i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

4. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i

innymi wptywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych
od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncdw kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i polanie zalewg bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca
kilku obwojow z tasmy przylepnej.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg,
a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz
40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebndéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna
pozioma), a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac; stawienie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
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umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaC za pomocg Zurawia;
swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robdt budowlanych — polegajacych na budowi@swietlenia bedgcg czescig

zadania pt. Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni
poliuretanowej przy szkole podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego w Stargardzie na dz. geod. nr 14/8,
obr. 9, Osiedle Zachdd B 15, 73-110 Stargard. Czes¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg budowlang dostarczong przez Zamawiajgcego, przy uzyciu
sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujgcych wysokg jakosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.

6.1.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw i robdt.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed
zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i
inspekcje materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie technicznym.

6.2. BADANIA.

6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej
po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je na zyczenie

Zamawiajgcemu.
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6.2.3. Oplaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt, wiaczajac w to

pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu okreSlenia przydatnosci
materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robdt i materiatéw z Wymaganiami i Projektem technicznym.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie beda optacone przez
Zamawiajgcego, ale bedga traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkow Umowy.

. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan materiatdw w przypadku gdy

badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i
koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedgce przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezgcej kontroli robot, do jakosci ktorych Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zastrzezen,
beda optacane w catosci przez Zamawiajgcego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w mysl
postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajgcg

ich petng zgodnos$¢ z warunkami Umowy.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela
Zamawiajgcego ha jego zyczenie.

Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona
zostanie niezgodnos$¢ wtasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegotowe zestawienie przewidywanych robdt do
wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie

wykonanej czesci lub catosci robot bez hamowania ich postepu w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
8.2  RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robot, okreslonej w Umowie, to moze on wystgpic
na pismie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czesciowego.

8.2.2. 0dbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢é wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel
Zamawiajgcego zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz
zgode na kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. O0dbior koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym
zakonczeniu Robdt, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koricowego Robét. Procedura odbioru (prob)

koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na pisSmie
Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Robdt. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w
sposob niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny

koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbidr koricowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan,

oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub

zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powotac¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i
instytucji opiniujgcych (PIOS', PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktdre poniosty czesciowe koszty zwigzane z
Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Platnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.
Ceny wykonania robdt obejmuja :

wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania polegajgca na budowie oswietlenia bedgcy czescig zadania
pt. Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni
poliuretanowej przy szkole podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego w Stargardzie na dz. geod. nr 14/8,
obr. 9, Osiedle Zachdd B 15, 73-110 Stargard. Czes¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celdéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
e Polskie Normy,
e Branzowe Normy,
e Aprobaty techniczne
e instrukcje (w tym instrukcje ITB),
e wytyczne,

e inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano
inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania

aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentdw robot podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacii
Technicznej.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentdw robot podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji

Technicznej.
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B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1
ORAZ INSTALACJI ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO (CPV):45316100-
6, ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACII ELEKTRYCZNYCH (CPV):
45311000-0

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oswietlenia
bedaca czescig zadania pt. Adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o
nawierzchni poliuretanowej przy szkole podstawowej nr 11 z oddziatami mistrzostwa sportowego w Stargardzie na dz.
geod. nr 14/8, obr. 9, Osiedle Zachdd B 15, 73-110 Stargard. Czes$¢: Instalacje os$wietlenia zewnetrznego.

Rodzaje instalacji elektrycznych:
Kabel zasilajgcy YKY 3x4mm? od stupa S2 do projektowanych stupow.

Instalacja oéwietlenia zewnetrznego — kabel YKY 3x4mnt wraz z osprzetem (stupy oSwietleniowe, oprawy o$wietlenia

zewnetrznego,
Rodzaje robot:

- wyznaczenie trasy uktadania kabli i miejsc ustawiania stupow oswietleniowych

- wykonanie wykopow dla kabla zasilajgcego, kabli o$wietleniowych, stupdw os$wietleniowych, instalacji uziemiajgcej

- ukladanie kabla zasilajgcego w ziemi i korytach kablowych

- wykonanie przepustow kablowych

- uktadanie kabli o$wietleniowych

- przygotowanie ustoi dla posadowienia stupdw oraz montaz stupéw na fundamencie

- montaz osprzetu oswietleniowego (wciggniecie przewodow w stupy, mocowanie opraw, wprowadzenie kabli do
wnek, montaz tabliczek bezpiecznikowych, montaz wysiegnikdw)

- podigczenia przewodow, kabli

- prace wykonczeniowe

Prace zwigzane z ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych oraz montazem osprzetu o$wietleniowego i instalacji

uziemiajgcej winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszg ST oraz normami przywotanymi w p. 1.10.2.
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1.2, MATERIALY

Do realizacji instalacji o$wietlenia drogowego mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiadac Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny
by¢; Nowe i nieuzywane, Znajdowac sie w biezacej produkcji. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych

w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

1.3.  SPRZET

Wymagania odnosnie sprzetu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej Ogolnej — narzedzia i urzadzenia bez specjalnych
wymagan, dostosowane do przyjetych materiatow i technologii.

1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odnosnie transportu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej Ogdinej. Przewiduje sie przewdz urzadzen
i materiatébw z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym
$rodkami transportu, rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni fadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,

spadaniem lub przesuwaniem.
1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie

Robdt instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej

Projekt organizacji Robdt i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow i urzadzen
oraz uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Kierownikowi
budowy do akceptaciji.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech materiatéw
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestow i norm materiatowych podanych. Ponadto winny
by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w zakresie Robot instalacyjnych —
Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej (czes¢: D, zeszyt 2.)

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t winny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

e  sprawdzenie zgodnosci z Projektem technicznym,
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1.7. OBMIAR ROBOT.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im | Poszcz. Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni do skoku w dal przy Szhkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie
1|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 mi szer. dnade 0.8 wgrun- |m
0701-05 cie kat 11l Wykop reczny pod kable MM (30% trasy).
(34+201"0.3 m 186800
RAZFEM 18,800
2[KNR-W 2-01 [Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow da kabli o glebokoSci do 0.8 miszer. |m
O702-04 dna do 0.6 m w gruncie kat. 111V, Wiykop mechaniczry pod prespusty | kable MM
(70% trasy).
(34+208)"0.7 m 44,100
RAFEM 44,100
3| EMR-W 5-10 |Masypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 10cm pod i m
0301-01 nad kablem.
Krotmosé = 2
poz 1+poz.2 m 63,000
RASEM 63,000
4 KNR-W 2401 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w|m
Or04-05 gruncie kat. lll. Reczne zasypywanie kabli MM (30% trasy).
poz1 m 18.800
RAZEM 18,800
5| KMR-W 201 [Mechanicane zasypywanie spycharkami rowow dla kabli o glebokoscido D8 mi  |m
O70s-04 szer. dna do 0.6 mow gruncie kat. [IHY. Mechanicene zasypywanie kabli MM (70%
trasy).
poz2 m 44.100
RAZFEM 44,100
B[ KNR-W 5-10 [Ukiadanie rur ochronmych z PCW o Srednicy do 75 mm w wykopie m
030301 ukladanie przepustow DVKED
3 m 3.000
RAFEM 3.000
T[KNR-W 5-10 [Mechaniczne przepychanie rur stalowych o Srednicy do 100 mm pod drogami i na-|m
o306-01 SYpami - Za pierwsza nure
wionanie preepustow SRS50
8 m 8.000
RAFEM 8,000
8| KMR-W 5-10 |Reczne ukladanie kabli wislosdowych o masie do 05 ko/m na napiecie znamiono- [m
010301 we ponize 110 KV w rowach kablowych ulkbadanie kabla YEY 3etrmm2 wowykopie
poz 1+poz. 2-poe. G-poz. 7 m 52.000
RAZEM 52,000
8| EMR-W 5-10 |Ukladanie kabli wislobowych o masie do 0.5 ka'm na napiecie znamionowe poni- [m
0114-01 25§ 110 K\ w rurach. pustakach lub kanalach zamknietych ukladanie kabla YEY
Jxdmm2 w przepustach SRE50 | DVKSD
poz G+poz.7 m 11,000
RAFEM 11,000
10| KMR-W 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp sedowych (1 lampa w opra- |5zt
1005-07 wie)
analogia montaz opraw cswistleniowych LED na shupie stojacym
Montaz opraw LED 60V, 3500 K, 9350 Im
2 szt 2,000
RAFEM 2,000
11| KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupdw oSwistleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat. (szt.
oFoe-01 Il
analogia Stawianie stupa 9 m z wysiegnikizm 1,5 m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12| KMR-W 5-10 |Ukladanie kabli wislobvowych o masie do 0.5 ka'm na napiecie znamionowe poni- (m
0114-01 Z&j 110 KV w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych ukladanie kabla YEY
Jxtmm2 w shupach cSwistienicwych
Krotnoss =
1.5 m 1.500
RAFEM 1,500
13| KMR-W 5-10 |Wciaganie przewodow = udzidlem podnosnika samochodowego w shup lub rury  |m-1
1004-01 oslonowe DrZesw
Weiaganie preewodu YD 3x1, 5mm2 do shupa
Krotmosé = 2
10 m-1 10,000
DIEew
RAFEM 10,000
14| KMR-W 5-10 |Wcigganie preewodow = udzislemn podnosnika samochodowego wwysiegnik na  |m-1
1004-02 shupie W
Wigganie preewodu YO 3x1,5mm2 dowysiegnika
Krotmogt = 2
2 m-1 2,000
DrZew
RAFEM 2,000
15/ EMMR 5 Preewody kabelkowe o facznym preekroju 2y do 7.5 mm2 ukdadane nt. na betonie. |m
0206-01
Ukladanie kabla YK et w korytach 25:25
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Lp. | Podstawa Cwpiis i wyliczenia Jm Poszcz. Razem
15 m 15.000
RAFEM 15,000
16| KMMNR & Skrzynki i roedzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcja mocowa-| szt
405-09 ng do podioEa preer preykrecenis
analogia Zabudowem sekcji sterownicze) w TB.P wg rys. E-2
1 5zt 1.000
RAFEM 1.000
17|KNR 13-21  |Badanie odeinkow linii kablowych do 1 kY ode.
0201-03
2 odc. 2.000
RAFEM 2,000

1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiordéw czesciowych i odbioru koricowego robdt. W czasie odbioru czesciowego
nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktdrych podzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikow badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czeSciowych i koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Odbior (przejecie) Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiardw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownika budowy, a takze odpowiednimi

normami oraz przepisami.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych

i miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczyc¢
zZleceniodawcy dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany wynikte w trakcie robot.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdinej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2004
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1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér $rodkéw w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdr przewoddw

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Cze$¢ 1 Wybor klas o$wietlenia

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drdg. Cze$¢ 2 Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3 Obliczanie parametrow o$wietleniowych

PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Cze$¢ 4 Metody pomiarow parametrdéw o$wietlenia

1.10.3. Katalogi

Kabli i przewodoéw

Opraw oswietleniowych
Stupow o$wietleniowych
Osprzetu elektrycznego

1.10.4. Uwagi koncowe

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania
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