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Załącznik nr 11 do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Remonty i utrzymanie leśnych dróg gruntowych w Nadleśnictwie Lębork w roku 2022 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych na 

drogach leśnych na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2022. 

2. Zakres robót został szczegółowo opisany w przedmiarze robót i składa się 

z kilkunastu remontów wybranych odcinków dróg leśnych zlokalizowanych na 

całym terenie Nadleśnictwa Lębork. Zakres robót przedstawia poniższa tabelka: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Leśnictwa, 

lokalizacja 

Szacowana 

długość, 

powierzchnia, 

ilość 

Zakres robót 

1 

Utwardzenie 3 

zjazdów z dróg 

leśnych na drogi 

powiatowe płytami 

Yomb 

Łebień , 

Lębork, 

Czech 

112m2 

Transport z OTL Lębork płyt Yomb (średnio 50 szt. na 

jeden zjazd), wykonanie koryta, ułożenie podbudowy z 

tłucznia betonowego śr. gr. 15 cm, ułożenie płyt Yomb 

na podsypce piskowej gr. 5 cm. Oznakowanie dróg 

publicznych podczas prowadzenia robót 

2 
Utrzymanie skrajni 

drogowej,  
wszystkie 1,0 ha 

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości 

krzaków i podszycia przy drogach leśnych wg. 

wskazania Zamawiającego, średnio 770 m2 na 

leśnictwo 

3 

Wycinanie gałęzi 

przy pomocy piły 

mechanicznej i 

podnośnika 

wszystkie 300 szt. 

Wycinanie gałęzi przy pomocy piły mechanicznej i 

podnośnika gałęzi zwisającymi nad skrajniami 

drogowymi. 

4 
Dojazd pożarowy    

nr 19 
Lębork 500 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 50 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

5 

Droga leśna w 

leśnictwie Leśnice - 

nr inw. 220/613 

(droga z 

przepustem) 

Leśnice 500 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 50 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

6 

Dojazd pożarowy nr 

2 w leśnictwie 

Strzeszewo - nr 

inw. 220/408 

Strzeszewo 1000 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 100 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

7 

Dojazd pożarowy nr 

8 w leśnictwie 

Czech - nr inw. 

220/805 

Czech 1000 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 100 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

8 

Dojazd pożarowy w 

leśnictwie Ulinia, 

Strzeszewo - nr 

inw. 220/830 

Strzeszewo 1000 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 100 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

9 

Dojazd pożarowy nr 

6A w leśnictwie 

Strzeszewo - nr 

inw. 220/467 

Strzeszewo 1000 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 80 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

10 
Dojazd pożarowy nr 

45 w leśnictwie 
Ulinia 800 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem, 

ścinanie poboczy 
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Ulinia - R10 - nr 

inw. 220/1525 

11 

Dojazd pożarowy nr 

11A w leśnictwie 

Małoszyce- nr inw. 

220/1191 

Małoszyce 1000 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 50 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

12 

Dojazd pożarowy nr 

15 w leśnictwie 

Wrzeście - nr inw. 

L30/0757 

Wrzeście 1000 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 80 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

13 

Dojazd pożarowy nr 

29 w leśnictwie 

Leśnice odc. 1 i 2 - 

nr inw. 220/542, 

220/734 

Leśnice 2000 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 200 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

14 

Dojazd pożarowy nr 

40 w leśnictwie 

Stęknica - nr inw. 

220/542, 220/734 

Stęknica 1000 mb 

Konserwacja drogi tłuczniem równiarką i walcem wraz 

z zakupem i transportem 80 t kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/16 mm, ścinanie poboczy 

15 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Ulinia 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

16 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Strzeszewo 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

17 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Szczenurze 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

18 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Stęknica 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

19 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Wrzeście 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

20 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Nowa Wieś 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

21 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Janowice 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

22 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Lębork 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

23 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Małoszyce 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

24 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Leśnice 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 
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25 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Darżewo 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

26 

zasypanie ubytków 

i kolein drogi 

tłuczniem 

betonowym 

Czech 

200mb Zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem 

betonowym - transport, rozkładanie, profilowanie i 

zagęszczanie – w ilości szacunkowej 371 ton 

27 
Remont przepustów 

- wymiana rur 

Ulinia, 

Lębork 
3 szt. 

Rozebranie przepustu, wykopy do odpowiedniej 

głębokości, ułożenie nowych rury przepustu na 

fundamencie żwirowym, zasypanie piaskiem, ułożenie 

podbudowy, odtworzenie nawierzchni drogi 

28 
Remont przepustów 

- przełożenie rur 

Lębork, 

Wrzeście, 

Ulinia 

7 szt. 

Rozebranie przepustu, wykopy do odpowiedniej 

głębokości, ułożenie istniejących rury przepustu na 

fundamencie żwirowym, zasypanie piaskiem, ułożenie 

podbudowy, odtworzenie nawierzchni drogi 

29 

Remont przepustów 

- przepustów 

udrożnienie 

Leśnice, 

Lębork 
5 szt. 

Odkopanie wylotów przepustu, udrożnienie ręczne lub 

mechaniczne w zależności od potrzeb 

30 
Zimowe utrzymanie 

dróg 
wszystkie 10 godz. 

a. Odśnieżanie i likwidacja oblodzenia bez 
posypywania kruszywem: rozpychanie 
zasp, likwidację oblodzenia, usunięcie 
śniegu poza koronę drogi; 

b. Likwidacja oblodzenia z posypywaniem 
kruszywem: likwidację oblodzenia i 
usuwanie śliskości poprzez 
posypywanie dróg kruszywem łamanym 
o frakcji 0/10 mm w stopniu 
gwarantującym uzyskanie szorstkości 
nawierzchni pozwalającej na 
bezpieczne poruszanie się pojazdów                         
i sprzętu pracującego na rzecz 
Zamawiającego oraz realizującego 
wywóz drewna. 

 

 

3. Podane w tabeli oraz w przedmiarze robót ilości robót są przybliżone. Rzeczywista 

ilość robót może być inna i zależy od bieżących potrzeb zamawiającego. 

4. Określone w tabeli oraz w przedmiarze robót miejsca wykonywania robót 

budowlanych (drogi, oddziały) są orientacyjne i mogą się zmienić na inne położone 

na terenie Nadleśnictwa Lębork, a zmiana taka nie może być przyczyną 

jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

5. Ustalenia organizacyjne i wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Realizacja zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie w okresie trwania 

umowy, w miarę potrzeb Zamawiającego w zakresie napraw dróg leśnych, 

z możliwością wystąpienia przerw w realizacji umowy; za okresy, w których 

Zamawiający nie będzie korzystał z usług Wykonawcy, wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

b) Zakres i termin przystąpienia do realizacji zleconych robót będzie każdorazowo 

uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą z wyprzedzeniem 

maksimum 5 dni roboczych, terminy wykonania robót będą ustalane 

z uwzględnieniem ilości i normatywnych czasochłonności robót zleconych do 

wykonania. 
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c) Roboty będą rozliczane protokolarnie, a dostawy kruszywa na podstawie 

dokumentów „wz”; protokoły odbioru i dokumenty „wz” będą podstawą do 

wystawiania faktur i częściowego rozliczania umowy. 

d) W zależności wartości zrealizowanych robót, protokoły odbioru lub dokumenty 

„wz” mogą obejmować konkretne prace jednostkowe lub roboty wykonane 

w określonym czasie, przy czym zastrzega się, że – poza uzasadnionymi 

przypadkami – poszczególne protokoły odbioru nie powinny obejmować zakresu 

robót o wartości mniejszej niż 20% wartości umowy. 

e) Roboty budowlane będą każdorazowo zlecane oddzielnym zleceniem 

i rozliczane kosztorysem powykonawczym wykonanym przez Wykonawcę 

w oparciu o podane w ofercie stawki. 

f) Wartość wykonania robót Wykonawca określi w formie kosztorysu 

powykonawczego w oparciu o podane w ofercie stawki lub katalogi KNR jeśli 

wystąpią inne prace. 

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy. 

7. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą 

starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej 

przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, SST, kartami technologicznymi nr 3, 4, 5, 6 poradnika 

technicznego „Drogi leśne” Warszawa-Bedoń 2006, obowiązującymi przepisami 

prawa, polskimi i europejskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, standardami 

współczesnej wiedzy technicznej i technologii, przepisami bhp, ppoż. 

i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia winny być dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i zapewniające sprawność 

eksploatacyjną. 

9. Tłuczeń betonowy użyty do ww. remontów nie może zawierać złomu, śmieci, 

drewna, pozostałości gleby, plastiku, gazobetonu, glazury, terakoty itp. Zabronione 

są zanieczyszczenia w postaci azbestu, asfaltu, smoły, żużla oraz innych odpadów 

niebezpiecznych. Jedyna dopuszczalna domieszka to pokruszona, czysta cegła 

bez tynku i zaprawy, jednak w ilości nie więcej niż do 5% wagi. Dostarczony 

materiał musi charakteryzować się zrównoważoną zawartością frakcji 

poszczególnych wielkości mieszczących się w przedziale 0-63mm (gruz betonowy) 

bez zdecydowanej przewagi frakcji jednej wielkości. 

10. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń we wbudowanym materiale, o których 

mowa w pkt. 8 Wykonawca zostanie pisemnie zobowiązany do usunięcia w całości 

materiału z terenu budowy i dostarczenia kruszywa zgodnego w wymaganiami 

STWiOR. 

11. W przypadku wystąpienia sporów co do jakości wbudowanego materiału 

Zamawiający zleci badania kruszyw w niezależnym laboratorium drogowym.                 

W przypadku, gdy badania nie potwierdzają osiągnięcia wymaganych parametrów, 
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określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR, koszt wykonania tych badań 

poniesie Wykonawca. 

12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie 

przez ustalonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

13. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do: 

a) wykonania pełnego zakresu prac wynikającego z przedmiaru robót wraz 

z dostarczeniem materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

b) oznakowania dróg publicznych, 

c) uporządkowania terenu prac i terenu przyległego po przeprowadzonych 

robotach, 

d) odtworzenia istniejącej nawierzchni, w przypadku jej uszkodzenia w trakcie 

wykonywanych robót, 

e) utrzymania w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowanych dróg 

komunikacyjnych, 

f) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 

g) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku ze 

zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 


