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Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ZAY. ACZNIK NR 3
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Wymagania Ogolne

Dostawa i montaz tawek, koszy czwordzielnych, stojakéw rowerowych na terenie osiedli:
Na  Stoku i Swif;tokrzyskie w  Kielcach oraz  wymiana  nawierzchni
w rejonie przej$¢ dla pieszych przy ul. Jana Nowaka Jezioranskiego na system FON
tj. fakturowych oznaczen nawierzchni wraz z wykonaniem niezbednych robot budowlanych
w ramach zadania Kieleckiego Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.: ,Przyjazny Stok
i Swietokrzyskie”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie
do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6ét budowlanych dla zadania realizowanego w ramach
Kieleckiego Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.: ,,Przyjazny Stok i Swictokrzyskie”

Zadanie w szczegolnosci polega na:

1) dostawie 1 montazu: tawek, koszy czwordzielnych, stojakéw rowerowych na terenie
osiedli: Na stoku i Swietokrzyskie w Kielcach, oraz robotach budowlanych
polegajacych na przygotowaniu terenu pod montaz stojakéw rowerowych na terenie
ww. osiedli tj. miejsc postojowych dla roweréw. Lokalizacja montazu ww. urzadzen
matej architektury wskazana zostata w zataczniku nr 1.

2) wyposazeniu 4 przejs¢ dla pieszych przy ul. Jana Nowaka Jeziorafiskiego
w Kielcach w z6lte plyty integracyjno — wskaznikowe. Lokalizacja montazu ww. plyt
zostala wskazana w zalgczniku nr 2.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z SST.

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn w dokumentach Umowy lub danych kontraktowych, normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé
techniczno- uzytkowsa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Cena Kontraktowa — calkowity koszt robot budowlanych (wynagrodzenie Wykonawcy)
okreslony w Umowie z Wykonawcg robét budowlanych.

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.



1.4.4. Dokumenty budowy - dokumenty powstale w zwiazku z prowadzong budowa, takie jak:
Dziennik Budowy, Ksiazka Obmiarow, dokumenty laboratoryjne i inne.

1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt - opracowanie projektowe stanowigce samodzielng
calos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.
1.4.6. Dokumentacja przetargowa / dokumenty przetargowe - cz¢s¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne
niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.7. Dokumenty kontraktowe — Umowa wraz z zalacznikami i dokumentacjg projektowa.
1.4.8. Dokumenty projektowe - dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

1.4.9. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.11. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Inspektor Nadzoru - osoba dzialajgca w imieniu Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu, w zakresie przekazanych jej uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jako$ci wykonywanych
robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robét,
usunigcia wad 1 wspotdzialania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie z art. 25 i 26
Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.13. Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci wyrobow budowlanych oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodna z Dokumentacja
Projektowa i SST, zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwalego zastosowania w obiekcie
budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie materialy, ktére zostaly wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub polagczone w zestawy.
1.4.16. Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajgcy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy
szczegolowe] na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

1.4.21. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego polgczenia.

1.4.22. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét budowlanych
w kolejnosei technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt budowlanych.

1.4.23. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

1.4.24. SST / STWIORB - szczegotowa specyfikacja techniczna / specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.425. Teren budowy — przestrzen, w ktdrej sa prowadzone roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.26. Umowa — umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca rob6t budowlanych, okreslajaca
w szezegolnoscei catkowity koszt robot budowlanych i termin ich realizacji.

1.4.27. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ nalezy przez to rozumieé¢ kazdy wyréb
lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwalego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich czgsciach, ktérego wiasciwosci wplywaja na wlasciwosci
uzytkowe obiektéow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektow budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane.

1.4.28. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.29. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robdt

1.5.1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnogé
z uzgodniona dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspolrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperow 1 Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konficowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa bedzie opracowana przez wykonawcg prac projektowych
i po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnien, dostarczona Zamawiajagcemu w formie
i ilosci okreslonej w dokumentacji przetargowej. Jeden uzgodniony egzemplarz dokumentacji
projektowej bedzie przekazany Wykonawcy robdt budowlanych. Dokumentacja projektowa
bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach Umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowqg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosei
wymieniona w Umowie - ,0Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i SST. Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziahu toleranciji.
Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. W dokumentacji projektowej dla nawierzchni drogowych
obowigzuje opis robot oraz uzytych do nich rodzajéw materiatow zawarty w odnosnych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem os6b postronnych.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu
obciazajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac
teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwaé¢ zbegdne przedmioty z terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz
wykonania i utrzymania placow budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
- wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podlaczenia i dostaw mediow oraz pomiaru
ich zuzycia,
- ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow do celéw zwigzanych z wykonaniem,
prébami i odbiorami robot,
- o$wietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,
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- zapewnienie odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,
- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje
wykonywanie robot.

Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren budowy wraz z zapleczem i przekazaé
go we wilasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru
koncowego robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Ceng Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony Srodowiska oraz
Ustawy o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadéw
komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza odwdz odpadéw w inne miejsce
wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i Ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz ponosi¢ oplaty za korzystanie ze $rodowiska
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
Jednostkowych stawek oplat za korzystanie ze Srodowiska, po uprzednim poinformowaniu
Zamawigjgcego o lokalizacji skladowiska. Przed rozpoczeciem robdt, zobowiazuje sie
Wykonawce do poinformowania wlasciwego wydzialu Urzedu Miasta w Kielcach o odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktére powstang w trakcie realizacji
inwestycji, zgodnie z ww. przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadéw w miejsce
zgodne z Ustawg o odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajagcemu przy
sktadaniu faktury do zaptaty).

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zaméwienia od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek
wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajg zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktdre
nie spowoduja przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zapisy
tego punktu nalezy czytac tacznie z pkt 1.5.1 ,,0gdlne wymagania dotyczace robot”.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robdt urzadzen
podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego do Wykonawcy nalezy obowigzek ich zinwentaryzowania,
ustalenia wlasciciela oraz dokonania ich przelozenia lub zabezpieczenia. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia
powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wlascicieli sieci (Wykonawca poinformuje
z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych
i branzowych). Nalezy si¢ stosowaé do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowe;j
1 decyzji administracyjnej na podstawie ktorej realizowane s3a roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
roboty, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub
na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan
do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoipracowal dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie powstale w wyniku jego dziatan uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. Podczas wykonywania wykopow
w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane w dokumentacji projektowej
obiektéw kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt zglosi
Inzynierowi 1 uzgodni z nim sposéb postepowania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych.



Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji 1 budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu do nich
jakichkolwiek zaklécen lub szkdéd. Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé
wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocac¢ bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na
drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s0b trzecich.

1.5.9. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drog
i obiektow inzynieryjnych prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére mogg
spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcow i podwykonawcow,
w szczegolnosei powinien dostosowacé sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow isprzetu, do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowal on
niepotrzebnych szkod na drogach i obiektach inzynierskich. Trasy przewozéw ladunkow
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy moga zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wlasciwy zarzad
drogi. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow i1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ kary zwigzane z uszkodzeniem
Iub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub
obiektow inzynierskich. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawge wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z art. 2la Prawa Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 1 uzgodni go
z Inzynierem. W szczegdlnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
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byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciaglty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowiazkéw wykonawcey nalezy w szczegdlnosci wykonanie 1 utrzymanie na wlasny koszt
wszelkie zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu. Wykonawca jest
zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Wykopaliska, w szczegdlnosci
monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione
na terenie budowy, stanowia wlasnoscia Skarbu Panstwa. Wykonawca jest zobowigzany
poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoér archeologiczny Zamawiajacego oraz
wlasciwy organ panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wlasciwego =zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postgpowania.

2. MATERIALY

2.1. Jakos¢ materialow
Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
(a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
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- posiada¢ wymagane przepisami prawa dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materialow
do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskie;j,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wgladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, latwosci
wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0sob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania pomiar6w i badan materialéw oraz
rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

(a) usunigcie okreslonych materialéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja

wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie

oraz zastapienie materialami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie materiaty,
ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostgpniania na rynku wyrobéw budowlanych
okreslone sa przepisami:

e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,

e Ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi.
Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymogi SST i posiada¢ wymagane

przepisami prawa dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materialow do stosowania
w budownictwie. Dokumentem potwierdzajgcym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu
w budownictwie jest stosowna deklaracja wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
CE lub B.

Wyroby znakowane znakiem CE:

e wyroby, dla ktérych stworzone zostaly tzw. normy zharmonizowane, ktérych wymagania

produkt musi speknia¢,

e wyroby, dla ktorych Komisja Europejska stworzyla tzw. Europejskie Oceny/Aprobaty

Techniczne.
Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:
e wyroby, dla ktérych nie zostaly stworzone tzw. normy zharmonizowane,
o wyroby, ktore spetniaja wymagania polskich norm budowlanych,
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e wyroby, ktore ze wzgledu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadaja
Oceng/Aprobate Techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania deklaracji wlasciwosci uzytkowych lub
krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania
Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych 1 Umowy w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany dostarczy¢ do Inzyniera wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
iselekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spehienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow do robot. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beds
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwodrnie
materialéw nie nalezg do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé zgode osoby
uprawnionej na ich kontrole przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki materialow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialoéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
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materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane tymczasowo do chwili, gdy beda
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
parametry i byly dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania
stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie
nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzglednié¢ pozytki
wynikajgce z pozyskania materialow z rozbidrek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona
utylizacji materialow pozyskanych zrozbiorek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony
srodowiska.

Materialy pochodzace z rozbiorki, ktére zdaniem Przedstawiciela Zamawiajgcego —
Inzyniera nadajg si¢ do ponownego wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego (chyba,
ze zpomocniczego kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inzynier okresli wpisem
do dziennika budowy ktore materialy pochodzgce z rozbidrki podlegaja przekazaniu
Zamawiajagcemu i okresli ich ilo$§¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca
na wiasny koszt odwiezie i zdeponuje te materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, Kielce, ul. Biesak
- bezposrednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).

3. SPRZET

Wykonawca na wilasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania calosci robot przewidzianych umowa. Wykonawca jest zobowiagzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie wlasciwej jakosci wykonanych
robdt okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostalej dokumentacji
projektowej. Uzyty sprzet powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajace z opracowanego przez
Wykonawce programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, srodowiska, obiektow budowlanych
i urzadzen. Zastosowany rodzaj sprzgtu i sposob jego pracy musza zapewni¢ bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegltym do budowy oraz bezpieczenstwo
terendéw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Postugiwaé si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,

11



mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu
oraz sposob 1 warunki ich pracy musza zapewni¢ skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:

- halasem

- wibracja

- drganiami 1 wstrzasami

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty 1 swiadectwa. Przedluzenie
robot nie ogranicza w zaden sposob obowigzku posiadania waznych $wiadectw i atestow
rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowiazek na kazde zgdanie Inspektora
okaza¢ $wiadectwa 1 atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub nieaktualnos¢ jest
wystarczajacym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzg¢tu i usunigcia z palcu budowy. Sprzet lub
narzgdzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych
$wiadectw czy atestow.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢
Wyposazone m. innymi w:

- sygnatl poruszania si¢ do tyhu,
- sygnal podniesionej platformy w samochodach cigzarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inzyniera, za zgodg zarzadcy
drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
1 uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciagach pieszych i drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci bloto wynoszone na kolach pojazdéw budowy.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w 8 godzin
po otrzymaniu tego polecenia w sposéb uzgodniony 1 zatwierdzony przez Inzyniera.
W przypadku nie podjecia robdt utrzymaniowych na wezwanie Inzyniera Zamawiajacy
ma prawo natozy¢ na Wykonawce kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczqce organizacji robot
Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badZz budowy
sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w podstawowym zakresie robdt (np. wodociag, gazociag, linie
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swiattowodowe itp) wiascicielom sieci, badz ich podwykonawcom. W przypadku realizacji
wycinki drzew przez innego Wykonawce, Wykonawca umozliwi wycinke drzew ikrzewow
Wykonawcy prowadzacemu roboty zgodnie z obowiazujgca odrebng umowa na wycinke drzew
1 krzewow na przedmiotowym zadaniu.

5.2. Ogdélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w odniesieniu do:

- technologii wykonania,
- materialow przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera, wlasciciela badz
instytucji eksploatujacej dany obiekt oraz zgod¢ Zamawiajacego na zasadach okreslonych
w warunkach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji Projektowej i w SST, atakze
wnormach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca
opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne projekty wymagane w SST np.:
projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt
rusztowan i deskowan elementéw betonowych itp. W Cenie Kontraktowej nalezy ujaé¢ wszelkie
koszty sprzetu, materialow, robodt i ich zabezpieczenia (np. zabicie i wyciggniecie Scianek
szczelnych, obnizenie zwierciadla wody przy pomocy iglofiltréw itp.) oraz koszty prac
wynikajacych z technologii robdt. Cena jednostkowa robét ziemnych obejmuje rowniez
usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni iinnych elementéw koniecznych do usuniecia
(np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia terenu itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inzynierowi programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
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robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi

przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegdtowy Plan BiOZ,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium
lub wlasnego akredytowanego laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze¢s¢ szezegdlowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwoscei sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
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przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych. sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty 7 badarni

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrddla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materialtow 1 prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z Dokumentacja Projektowa 1 SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zasady wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych oraz zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu okresla:

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi,
w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejska ocena/aprobata techniczng

2) oznakowany B, co oznacza, ze dla wyrobu nie ma obowigzujacej normy zharmonizowane;j
ani europejskiej oceny/aprobaty technicznej i dla ktérego dokonano oceny jego zgodnosci
z polskg norma budowlang lub krajowa ocena/aprobata techniczna,

Dla wyrobéw tych producent zobowigzany jest wystawi¢ odpowiednia deklaracje
wlasciwosci uzytkowych (dla wyrobéw znakowanych znakiem CE zgodnie z zalacznikiem 111 do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.)
oraz krajowej deklaracji zgodnosci (dla wyrobow znakowanych znakiem B zgodnie
z zalacznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 1.).

Ponadto, wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym norma zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli:

3) zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci
uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym
na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb zostal wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania i instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.
Powyzsze oznacza, ze takie wyroby budowlane nieobjete jeszcze zharmonizowanymi
przepisami, moga by¢ wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby
ich znakowania znakiem budowlanym

16



Materiaty budowlane (kazda partia materialow) dostarczone do wykonania rob6t muszg
posiada¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie ww. wymagan. Inzynier moze dopuscic
do uzycia tylko te materialy, ktore spelniaja ww. wymogi oraz wymogi niniejszych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W razie potrzeby do dokumentu
krajowej deklaracji zgodnosci zostang dotaczone wyniki badan prowadzonych przez producenta,
ktorych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica

trwania robot budowlanych. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcym

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda

dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,

bezposdrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafgcznika iopatrzone datg ipodpisem

Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszezegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne 1stotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe / zgloszenie zamiaru przystapienia do robot,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) harmonogram robot,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoly odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob
i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie
przez niego zalecone. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6ot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
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wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych. w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie. Cbmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugoscei 1 odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j. Jesli Szczegélowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajac Ww sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw
robot, atakze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza si¢ wczasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposdb zrozumialy 1ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na w karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolgczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,
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¢) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoéci wykonanych czesci robot. Odbiordéw
czesciowych dokonuje sie w celu odbioru elementu robot lub dla rozliczen miesiecznych.
Odbioru robot dokonuje Inzynier. Po zakonczeniu wykonania czgéci robot, Wykonawca zglasza
jego zakonczenie oraz gotowo$¢ do odbioru tej czeséci poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia warto$ci wykonanych
robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 1 Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robdt do odbioru czesciowego.
Odbiorom cze¢Sciowym podlegaja wszystkie prace branzowe wykonywane na sieciach
infrastruktury technicznej bedacych wlasnoscig podmiotéw innych niz Miejski Zarzad
Drég w Kielcach, dokonane przy udziale wlasciciela sieci. Warunkiem dokonania
zgloszenia odbioru koncowego robét jest dokonanie bezusterkowego odbioru czesciowego
ww. robét branzowych.
Odbiorowi cz¢sciowemu podlega réwniez przygotowanie terenu pod urzadzanie terenéw
zielonych.

8.4. Odbior korncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiorem koncowym bedzie objete cale zadanie inwestycyjne
(caly zakres robot) jednoczesnie niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu. Odbiér
koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:
1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do Dziennika Budowy
i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia stanowiska.
O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do Dziennika Budowy Wykonawca
zawiadamia odrebnie Zamawiajacego na pismie.
2) Nadzor inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych Umowa oraz przedstawienia kompletu
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dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 8.4.2) w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze
od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego. '

3) Zamawiajacy podejmuje decyzj¢ o powolaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie -
po otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego,
ze wszystkie roboty zostaly objete Umowa zostaly wykonane oraz ze Wykonawca przedlozyl
komplet dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciaggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem ppkt. 6.

5) Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

6) Komisja moze odméwi¢ odbioru robot, jezeli przedmiot Umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia istotnych
wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze SST, dokumentacja projektowa, sztukg
budowlang i polskimi normami badZ innymi normami obowiazujacymi w miejscu wykonania
przedmiotu Umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nieodebrania robot. W takim
przypadku roboty uwaza si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostana
zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, listg¢ wad
oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia. Po usunigciu wskazanych w protokole wad
Wykonawca zglosi przedmiot umowy do odbioru. Odbidr robot uwaza si¢ za dokonany
z chwilg terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisje
w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych woéwczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jakg
ujawnione wady umniejszajg warto$¢ wykonanych rob6t lub,

2/ do dalszego zgdania usunigcia wad przez Wykonawcg, a po bezskutecznym uplywie terminu
na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuni¢cia wad wybranej
przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robot zostanie potracona z wynagrodzenia
Wykonawcy. Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo
do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych oraz realizacji
wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach
og6lnych.

10) Koncowy odbior przedmiotu Umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania
przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczgcia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kovicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ min. w 2 egz. nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe
z Kontraktu 1 ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiaréw (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i ew.
PZJ;

6. Deklaracje wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materialéow zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ.

8. Rysunki (dokumentacjg¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbiorow czesciowych wszystkich
prac branzowych wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej bedacych wilasnoscia
podmiotdéw innych niz Miejski Zarzad Drég w Kielcach, dokonanych przy udziale wlasciciela
sieci.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ (dokumentacjg) powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Dokumentacj¢ powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje
podstawowa.

12. Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly potwierdzajgce prawidlowosé
tej realizacji przez wiascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot,

b) raport koncowy.

W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajagcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegaja
na ocenie robo6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywaé si¢ bedg raz wroku (w I pétroczu),
w okresie obowigzywania rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
W wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych robot
innemu wykonawcy. Kosztem usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne,
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Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obciagzy Wykonawce. Odbiory gwarancyjne
potwierdzane sg protokolem, sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny (ostateczny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér koncowy robot”. Odbioru ostatecznego dokonuje
sie po uptywie okresu gwarancji jakosci. Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu prawidiowego
wykonania rob6t oraz usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biorg udzial
przedstawiciele Zamawiajgcego, uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny
podmiot niz Zamawiajacy) oraz Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protoko6i
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cene nalezy liczy¢ do dwoch miejsc po przecinku. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwiazane z oplatami pobieranymi przez wlascicieli sieci za wlaczenia nowych
elementow do istniejgcej sieci uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociggowa) wraz z przylgczami.

- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét przez wladcicieli przebudowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Ceny jednostkowe wykonania
rob6t ziemnych obejmujg réwniez usuniecie ewentualnych pozostalosci po karczowaniu pni
drzew i krzewow oraz usuniecie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw przewidzianych
do rozbiorki a nie wyszczegélnionych w kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach
(np. warstwy z kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Nr 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych

w SST Nr 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach
a niewyszczegolnione w kosztorysie.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA

10.1. Uzgodnienia harmonogramu

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy

z Zamawiajgcym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajqce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajqce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE. L. z2011 r. Nr 88, str. 5 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek
oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. poz. 2490 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1469).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 z pdzn. zm.).

Warunki umowy.
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