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                                                                     B-00.00
                           WYMAGANIA OGÓLNE WYKONAN IA I ODBIORU ROBÓT
                                           
1. Wstęp

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji: „Budowa 
wewnętrznej drogi dojazdowej  i miejsc parkingowych do budynku KWP w  Kielcach”. 

        1.2  Zakres stosowania

Niniejsza  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

        1.3 Zakres robót

Roboty budowlane obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji: „Budowa   
wewnętrznej drogi dojazdowej  i miejsc parkingowych do budynku KWP w  Kielcach”.

1.4 Podstawowe okre ślenia

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Przedmiar  robót  –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane  – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.

Budowa  – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  a  także odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę
obiektu budowlanego.

Teren  budowy  –  przestrzeń  w  której  prowadzone są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez
urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie  na  budow ę –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie   prowadzenia  budowy  lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy  – pozwolenie na budowę  wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka
obmiarów. 

Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót.

Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu,  stwierdzająca jego przydatność  do stosowania w
budownictwie.

Dziennik  budowy  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.

Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  inwestycji,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów
Prawa,  Ustaw,  Rozporządzeń,  Zarządzeń  lub Norm będzie rozumiane jako konieczność  uzyskania zgodności  ze
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wszystkimi  Polskimi  Przepisami  Prawa,  Ustawami,  Zarządzeniami  i  Normami  razem,  właściwym  dla  danego
zagadnienia. 
 1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych.

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji.
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem.
Po  złożeniu  oferty  przyjmuje  się,  że  Oferent  uzyskał  wszelkie  konieczne  informacje  do  prawidłowej  wyceny
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

      1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót.

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z 
tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

     1.5.2 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią 
integralną część umowy.

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 
elementów budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o 
proponowanej zmianie. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie 
odpowiednią decyzję i przekaże ją Wykonawcy. 

    1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 
odrębnej zapłacie.

     1.5.4 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. 

2. Materiały
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań  jakościowych materiałów użytych do

realizacji robót.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  uznaje  się  wyroby,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
-  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatu  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim. 
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Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nieodpowiadające
wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.
Jeśli Wykonawca wbuduje materiały niespełniające wymagań jakościowych musi liczyć się z koniecznością rozbiórki
i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca
czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
UWAGA:
Nazwy własne materiałów i urz ądzeń zastosowanych w projekcie i przywołane w przedmiar ze robót słu żą 
okre śleniu standardów jako ściowych i  parametrów technicznych.
Oznacza to, że dopuszczalne jest ich zast ąpienie materiałami o parametrach nie gorszych i pod  warunkiem
niezb ędnym posiadania dopuszczenia do stosowania w budown ictwie na terenie Polski, oraz uzgodnienia z
Inwestorem i Projektantem.

3. Sprzęt
Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  sprzęt,  który  gwarantować  będzie  bezpieczeństwo,  wymaganą

jakość oraz terminowość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
              
4. Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.
Podczas  transportu  materiałów  po  drogach  publicznych  Wykonawca  powinien  przestrzegać  obowiązujących
ograniczeń  odnośnie obciążeń  osi  pojazdów.  Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  za jakość  zastosowanych materiałów i
wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  oraz  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Zamawiający  jest  upoważniony  do  kontroli  materiałów  dostarczonych  na  budowę  i  powiadomi  Wykonawcę  o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
Decyzje  Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w SST, a  także w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą  wykonywane przez Wykonawcę  nie później  niż  w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. Kontrola jako ści robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7. Obmiar robót

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w 
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i 
zakresie dokonywanego obmiaru. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie 
ich wykonywania.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8. Odbiór robót
    8.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności  od ustaleń  odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych  wykonania i  odbioru robót,
roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 odbiór częściowy

 odbiór końcowy

 odbiór ostateczny
Wykonawca  zgłasza  wykonane  roboty  do  odbioru  Zamawiającemu,  ponosząc  wszelkie  koszty  związane  z  w/w
odbiorami.
    8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
       Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.
Wykonawca zgłasza do odbioru daną  część  robót  wpisem do dziennika budowy,  a  Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru.
Jakość  i ilość  robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli  jakości, na podstawie
zgodności  robót  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  oraz  na  podstawie
obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.
    8.3 Odbiór cz ęściowy robót
   Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z  ustaleniem  należnego  wynagrodzenia.  W
przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi
podstawę do wystawienia faktury.
    8.4 Odbiór  ko ńcowy zadania
      Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości.
 
    8.4 1 Zasady dokonywania odbioru ko ńcowego:
    A/ zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru powinna być  stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i  prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru
końcowego.
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją  projektową,  szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu.
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy odbiorach
końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest  protokół  odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy 

    8.4.2 Dokumenty wymagane przy odbiorze ko ńcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
 szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
 dziennik budowy i książkę obmiaru
 uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
 recepty robocze i ustalenia technologiczne
 wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów
 ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
 inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą 

zamówienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.
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9. Podstawa płatno ści
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ustaloną dla danej 

pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

 robociznę bezpośrednią
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,

montaż, demontaż na stanowisku pracy)
 koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP
 oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
 ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową 
za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwi ązane

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Szczegółowe  przepisy,  Polskie  Normy,  aprobaty  techniczne  oraz  inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne  dla
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót.
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                                    B-01.00   ROBOTY BUDOWLANE  
                                          Kod CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę
1. WSTĘP
       1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z „„Budową  wewnętrznej drogi dojazdowej  i miejsc parkingowych do 
budynku KWP w  Kielcach”. 

1.2  Zakres stosowania SST
             Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1

        1.3    Zakres robót obj ętych SST

 roboty przygotowawcze – wycinka drzew i krzewów

 roboty rozbiórkowe

 roboty tynkarskie na istniejącym murze ogrodzeniowym

        1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.

      1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

          Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.

Zaprawy cementowo-wapienne i cementowe – marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Zaprawy powinny być przygotowane mechanicznie i w takiej ilości, aby
mogły być wbudowane możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw cementowej i
cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-19701;1997.

Do wykonania tynku zewnętrznego można użyć gotowych mieszanek tynkarskich o odpowiednich parametrach.

Malowanie wykonanego tynku farbą zewnętrzną rodzaj i kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

3.0 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4.0 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1 Roboty zwi ązane z wycink ą drzew i krzewów  obejmują wycięcie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i
gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce. Gałęzie oraz kora drzewna może być  rozdrobniona za pomocą
specjalistycznego  sprzętu.  W  tym  przypadku  sposób  wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta
sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

5.2 Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i demontażowych trzeba przeprowadzić dokładne badanie 
konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić 
metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych.

 Przed robótami rozbiórkowymi należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, teren oznakować 
tablicami ostrzegawczymi.

Przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na 
gruz ceglany i betonowy, elementy drewniane i stalowe.
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Roboty  rozbiórkowe  budynków należy  rozpocząć  z  chwilą  całkowitej  pewności  odłączenia  energii  elektrycznej,
wody, kanalizacji i ogrzewania.

       Rozbiórkę  pokrycia stropodachu, warstw izolacyjnych oraz rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
należy  prowadzić  sposobem  ręcznym.  W  następnej  kolejności  przystąpić  do  demontażu  stolarki  i  ślusarki.
Rozbiórkę konstrukcji stropu, murowanych ścian i betonowej posadzki i fundamentów wykonać przy pomocy sprzętu
mechanicznego do robót rozbiórkowych.

           Materiały nienadające się do odzysku należy odwieźć na miejsce składowania lub utylizacji. Teren oczyścić z 
resztek materiałów.

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi:

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu 

b/ środki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu 

Zabrania się  prowadzenia  robót  rozbiórkowych:  w złych  warunkach atmosferycznych  jak:  mgła,  śnieg,  deszcz i
porywisty wiatr, przy prędkości wiatru ponad 10 m/sek.

SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZE ŃSTWA LUDZI I MIENIA

        W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym przy robotach rozbiórkowych, przed 
przystapieniem do robót, kierownik robót zobowiązany jest przeszkolić robotników pod względem bezpieczeństwa 
oraz zapoznać robotników z przewidywaną kolejnością robót rozbiórkowych. W czasie trwania robót rozbiórkowych 
kierownik robót  zobowiązany jest wskazać miejsca ustawienia drabin, rusztowań, kierować kolejnością rozbiórki oraz
kontrolować sposób zabezpieczenia pracowników. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaopatrzeni w 
odzież i urządzenia ochronne takie jak: hełmy, rękawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz 
sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty i instrukcje o sposobie użytkowania. Narzędzia muszą być w dobrym 
stanie technicznym.

UWAGA:

Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić  pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane z
zachowaniem przepisów BHP a w szczególności:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91 poz.811)

5.3 Tynki
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z ziemi i z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania
powinny odpowiadać  normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –10100 p.
3.3.2.

6. Kontrola jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka  obmiarowa

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót takie jak w przedmiarze robót.
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgłoszenia Wykonawcy. 

9.0 Podstawa płatno ści
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę  w  danej  pozycji  kosztorysu

ofertowego lub forma płatności określona w umowie.

10. Przepisy zwi ązane

PN-B-0110  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego   
                                            użytku.
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje   
                                            i wymagania.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020  Wapno
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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                                    E -01.00  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
                    KOD CPV- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.Wstęp
        1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji  elektrycznych związanych z „Budową  wewnętrznej  drogi dojazdowej  i  miejsc parkingowych do
budynku KWP w  Kielcach”. 

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1

         1.3  Zakres robót

 oświetlenie projektowanych parkingów,
 przełożenie  i  zabezpieczenie  pod  drogami  istniejących  kabli  n.n.  oraz  likwidacja  przyłącza

energetycznego do budynku nr 19 przy ul. Śniadeckich,
 zasilanie w energię elektryczną projektowanych bram wjazdowych na projektowany parking oraz układu

sygnalizacyjnego dla separatora
 zasilanie i rozdział energii elektrycznej: dobudowa pola odpływowego w istniejącym zestawie kablowo-

pomiarowym,  kablowa linia zasilająca, projektowana szafka elektryczna SE.
 zabezpieczenie istniejących kabli SN pod projektowaną drogą (w pobliżu budynku KWP)
 przebudowę odcinka istniejącego oświetlenia ulicy Śniadeckich,

2. Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”
    Dla  oświetlenia  parkingów przewidziano  oprawy  ledowe  o mocy 40W dedykowane do  oświetlania  terenów
zewnętrznych.  Obudowy  opraw  LED  wykonane  z  aluminium,  z  osłoną  ze  szkła  hartowanego  oraz  układem
soczewkowym  z  PC,  o  stopniu  ochrony  IP66,  o  wysokiej  skuteczności  świetlnej,  z  zasilaczem  sterowalnym  w
systemie analogowym 0-10 V, z gwarancją minimum 7 lat. Oprawy montowane na słupach aluminiowych wysokości
5m, ustawione na fundamentach prefabrykowanych F100/200.
       Słupy oświetlenia ulicznego wysięgnikowe, tbl=4mm, stalowe, stożkowe o zbieżności 1-1,4%, ocynkowane, z 
wysięgnikiem jednoramiennym W=1,5m, wysokość słupa razem z wysięgnikiem – 8m, na fundamencie 
prefabrykowanym F150/200.
Zasilanie oświetlenia kablami YKY 3x4 mm2 i YKY 3x2,5mm2, YKY 3x6 mm2,  YAKXS 4x35mm, zasilanie opraw
przewodami YDY 3x2,5mm2.
Załączanie oświetlenia stycznikiem sterowanym automatycznie zegarem astronomicznym lub ręcznie (awaryjnie) 
przełącznikiem zamontowanym w szafce SE.  W słupach stosować  tabliczki z zaciskami, od których wciągnąć do 
zasilania opraw przewody YDY 3x2,5mm2.
Na istniejące kable SN na skrzyżowaniu z ażurowym parkingiem i wjazdem na teren zamknięty założyć rury 
osłonowe dwudzielne Arot 160PS, pod drogą kable układać w rurze Arot DVK75, kable pod wjazdem na posesje 
ułożyć w rurach sztywnych, gładkościennych SRS110mm.

3. Sprzęt

  Do  wykonania  robót  montażowych  instalacji  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze
specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w
zakresie montażu kabli i ich zarabiania.

4. Transport

    Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robót
    Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Istniejące instalacje elektryczne w budynku przeznaczonym do rozbiórki należy zdemontować. 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych na terenie parkingów należy dokładnie, geodezyjnie wytyczyć trasy istniejących
kabli,  a  wszystkie  prace  przy  odkrywaniu,  przekładaniu  i  zabezpieczaniu  kabli  w miejscach kolizji  wykonać  pod
nadzorem uprawnionego pracownika R.Z.E. Kielce.
W miejscach skrzyżowań z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem na kablach należy zamontować rury 
ochronne.
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Instalację  zasilającą  i  sterowniczą  bramy  wykonać  zgodnie  z  DTR  oraz  projektem  instalacji  teletechnicznych.
Instalacje zasilającą i sterowniczą separatora wykonać zgodnie z DTR separatora.
Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
Razem z kablami oświetleniowymi ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm, z która należy łączyć konstrukcje 
słupów. Bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm.

6. Kontrola jako ści
       Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

7. Obmiar robót

      Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. Odbiór robót
      Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. Podstawa płatno ści
     Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  kosztorysu
ofertowego lub forma płatności określona w umowie.

10. Przepisy zwi ązane
 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

 Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń.
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                             S-01.00  ROBOTY INSTALACYJNE- PRZYŁ ĄCZE DESZCZÓWKI
                                                         Kod CPV-45231300-8                     

1.Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

przyłącza kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: „Budowa  wewnętrznej drogi dojazdowej  i miejsc 
parkingowych do budynku KWP w  Kielcach”. 

1.2  Zakres stosowania SST 
            Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie:
1.3.1      robót demontażowych istniejących przyłączy

 demontażu przyłącza wodociągowego z rur cynk. Dn 25 wraz z demontażem zasuwy, studni 
wodomierzowej i zestawu wodomierzowego

 węzła naprawczego na wodociągu fi 300 w miejscu usuniętego przyłącza
 demontażu istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej
 uszczelnienia otworu w ścianie studni kanalizacyjnej po zdemontowanym przyłączu

1.3.2 wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, w zakres robót którego wchodzą:
 wykopy liniowe oraz ich umocnienie
 podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem
 ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej 
 włączenie projektowanego odcinka do sieci istniejącej przez wykonanie studni z kręgów betonowych fi 1200

mm
 wykonanie studzienek rewizyjnych 
 montaż separatora
 próba szczelności 
 obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem
 oznaczenie przebiegu sieci 
 zasypanie wykopów

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  za ich zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.

2. Materiały

2.1   Do umocnienia ścian wykopów  należy stosować następujące materiały:

 grodzice stalowe odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000

 pale szalunkowe

 inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora Nadzoru

2.2  Do wykonania w ęzła naprawczego po zdemontowanym wodoci ągu
 kształtki z żeliwa sferoidalnego

2.1 Do wykonania przył ącza deszczówki
 Rury PVC-U fi 200x5,9 mm i fi 160x4,7 mm, lite SDR34; SN8 prod. Wavin łączone na uszczelki gumowe
 Studnie rewizyjne typu Tegra 1000 (Wavin) z włazami żeliwnymi fi 600 kl. D400, oraz studnie niewłazowe

bez  osadnika  typu  Tegra  600  z  wpustami  żeliwnymi  ulicznymi  kołnierzowymi  D400/600  z  wiaderkami
osadnikowymi

 Studnia włączeniowa -– prefabrykowaa, z elementów betonowych z betonu klasy min. C35/45, składająca    
               się z podstawy studni z kinetą wykonaną jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, ze        
               szczelnymi przyłączami w podstawie studni, z kręgów betonowych fi 1200mm, łączonych na uszczelki  
               elastomerowe, zakończone konusem-redukcją, pierścieniami wyrównawczymi z tworzyw sztucznych lub  
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               betonowych. Włazy uliczne fi 600mm, przejazdowe, kanałowe żeliwne ciężkie typu D-400 
               wg PN-EN 124/2000, powinny być wyposażone w zatrzaski i zawiasy oraz uszczelkę gumową. 
               Stopnie złazowe żeliwne, powlekane w całości tworzywem sztucznym.

 Separator lamelowy zintegrowany z piaskownikiem Super PEK SN10 ze studnią dopływową i odpływową,
wyposażony w systemy alarmowe SandSET-1000 i OliSET-1000

 3. Sprzęt
Do wykonania robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i 
sprzętu do prowadzenia robót ziemnych i montażowych, w tym m.in.: niwelatorem, koparką podsiębierną / koparko-
spycharką / spycharką gąsienicową, samochodem dostawczym skrzyniowym / samowyładowawczym, żurawiem 
samochodowym / dźwigiem, młotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopów, zagęszczarką 
wibracyjną.

4. Transport i składowanie
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz spełniać wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
Rury  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy  przewozić  w
odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  składowania  rur  i  kształtek  należy  unikać  ich
zanieczyszczenia. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych.
Urządzenia  i  armaturę  należy  przechowywać  w  zamykanych  magazynach  w  warunkach  określonych  przez
producenta dla zachowania gwarancji.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do realizacji należy wytyczyć trasę przewodów, oznaczyć w terenie istniejące uzbrojenie oraz 
zabezpieczyć teren budowy. Tyczenie trasy sieci oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą winien wykonać 
uprawniony geodeta.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, przekopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie należy zlokalizować w terenie
faktyczne położenie istniejącego uzbrojenia.
           Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez 
właściciela danego uzbrojenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

5.2 Roboty ziemne
      Przewody przyłącza deszczówki należy montować w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych o umocnionych 
ścianach. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
         Wykopy wykonać mechanicznie, w miejscach dużego zagęszczenia uzbrojeniem podziemnym, ręcznie.

Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właściciela danego uzbrojenia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle
z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

         Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem podsypki.

        Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką
inżynierską, w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonywanie robót ziemnych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód
z wykopu.
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W czasie wykonywania robót ziemnych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopów.
Wykopy należy chronić przed wodami opadowymi. W przypadku pojawienia się wód gruntowych należy ułożyć w 
dnie wykopu jeden rząd sączka PCVØ100 w obsypce gr.20cm z mieszaniny żwiru i piasku (w stosunku 2:1),
odprowadzającego napływające wody do studzienek zbiorczych Ø1000 z osadnikami wykonanymi w dnie wykopu. 
Woda ze studzienek, po oczyszczeniu w piaskownikach, będzie odpompowywana pompami spalinowymi do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu sieci i przeprowadzeniu prób 
szczelności.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736.

5.25.25.25.2 Roboty budowlano-monta żowe

       Istniejące  przyłącze  wodociągowe  należy  zdemontować  w  całości  i  w  sposób  trwały  odciąć  od  sieci
wodociągowej  w ulicy.  Po wykonaniu węzła  naprawczego wodociąg należy poddać  próbie szczelności,  po której
wodociąg należy zasypać do wys. 0,5 m nad rury warstwą piasku stabilizowanego a następnie gruntem rodzimym
bez kamieni. Po zasypaniu należy odtworzyć poszczególne warstwy nawierzchni.

     Demontaż przyłącza kanalizacji sanitarnej polega na likwidacji samego przyłącza oraz na uszczelnieniu otworu w
ścianie studni kanalizacyjnej mieszanką betonową B25, po uprzednim wykonaniu szalunku na zewnątrz i wewnątrz
studni.  Po  związaniu  betonu  miejsce  naprawy  należy  zaizolować  2x  DYSPERBIT.  Po  zasypaniu  studni  należy
wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735, PN-85/B-10702, PN-EN 1610.

      Przyłącze deszczówki: rury układać na podsypce [piaskowej o gr. 15 cm. Po przeprowadzeniu prób i odbioru
przykanalika  wraz  ze  studniami  zgodnie  z  PN-92/B-10735,  PN-85/B-10702,  PN-EN  1610,  przewody  obsypać
piaskiem na wys. 0,3 m nad wierzch przewodu i zagęścić a następnie zasypać gruntem rodzimym.
Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego z pełną inwentaryzacją geodezyjną.

Rury oraz armaturę należy montować przy pomocy dźwigu samojezdnego.
Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Studnie montować zgodnie z wytycznymi producenta. Powierzchnie zewnętrzne studzienek betonowych zaizolować 
izolacją chroniącą studzienki przed infiltracją do nich wód gruntowych (np. powłoką bitumiczną 3 x DYSPWRBIT).
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi.

6. Kontrola jako ści robót

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich
faz  robót,  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

           Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Rury powinny posiadać certyfikat stwierdzający zgodność z DIN EN ISO 9001;1994, atest Państwowego Zakładu
Higieny, aprobatę techniczną Instal, deklarację zgodności z Polskimi Normami.
Dostarczone materiały na miejsce budowy,  należy sprawdzić  pod względem kompletności  i  zgodności  z danymi
technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Zewnętrzne powierzchnie obudów armatury nie mogą  posiadać  ubytków izolacji  fabrycznej.  W razie konieczności
ubytki izolacji uzupełnić na budowie.

6.1 Kontrola jako ści robót ziemnych

       Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją

 kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie

 sprawdzenie przygotowania terenu

 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu

 sprawdzenie wymiarów wykopów

 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą:

 ± 5 cm szerokości wykopów ; ± 3 cm dla ostatecznej rzędnej dna wykopu

6.2 Kontrola jako ści robót monta żowych

Kontrola związana z wykonaniem  powinna być zgodna z wymogami normy PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyniki przeprowadzonych badań  należy uznać  za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy zostały
spełnione.  Jeżeli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  uznać  za  niezgodną  z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:

 badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia,  czy  grunt  podłoża
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/b-02480

 badania podsypki i nadsypki dokonuje się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym
grubość podłoża należy zmierzyć w trzech wybranych miejscach badanego odcinka  z 
dokładnością do 1 cm,   oraz wysokość nadsypki nad wierzch kanału.

 badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech
z    wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST na podstawie dokumentów
określających  jakość  wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z  normami
przedmiotowymi,  atestami  producentów  oraz  bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny
zewnętrzne lub przed badania specjalistyczne.

7.Obmiar robót
Obmiar  robót  powinien określać  faktyczny zakres wykonywanych  robót w jednostkach określonych w

kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie
ich wykonywania.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8. Odbiór robót
Podczas odbiorów częściowych należy przeprowadzić badania:

 zgodności z dokumentacją techniczną materiałów,
 głębokości ułożenia przewodu
 ułożenia przewodu na podłożu,
 odchylenia osi przewodu,
 odchylenia spadku,
 zmiany kierunku przewodu,
 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
 zasypki przewodu,

Odbiór techniczny końcowy polega na:
 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień  dotyczących usunięcia

usterek
 sprawdzeniu  aktualności  dokumentacji  technicznej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany

i uzupełnienia
 sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury
 sprawdzenia protokołów z przeprowadzenia prób szczelności.

9. Podstawa płatno ści
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji, w zależności od treści SIWZ dotyczącej rozliczenia robót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.
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PN-EN 1610        Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”


