
1,1*2,12,1*2+1,11,651,251,11,20,91,551,7*1,21,3*1,21,1*1,11,2*1,30,9*1,21,6*1,47,6507,6501,7+1,2*21,3+1,2*21,1+1,1*21,2+1,3*20,9+1,2*21,6+1,4*215*0,6*1,315,0+50,015,0*0,5*0,1*23,0*3,0*2,0(2,0+5,0+5,0)*0,8*1,22,0*2,0*0,218,000-5,05,05,0001,2*2,2(1,0+2,0)*2,5+0,8*2,00,8*2,01,6001,0*2,5*22,0*2,5*21,0*2,5*22,0*2,5*21,0*2,0138,000+38,000+84,000160,0009,4*5,85,75*5,85,2*5,8(8,7+3,4+1,9)*5,8199,230199,230199,230199,2309,45,755,28,7+3,4+1,95,8*61,91,451,51,51,45*21,9*1,21,45*1,11,5*1,21,5*1,151,45*1,2*29,2509,2501,9+1,2*21,45+1,2*20,8+1,2*21,5+1,2*21,5+1,1*2(1,45+1,2*2)*21,1*2,1(2,1*2+1,1)4,45*4,72,2*2,24,45*4,72,2*2,23,0*3,25*0,24,45*4,7*0,12,2*2,2*0,125,7553,0*3,2535,50535,50535,50535,50535,50535,50535,5051,1*2,1(2,1*2+1,1)0,81,2*21,150,8*1,021,2*1,4*21,15*1,054,3504,3500,8+1,02*2(1,2+1,4*2)*21,15+1,05*219,6808,2*2,419,68019,68019,68019,68019,6803,1*4,213,02013,02013,02013,02013,020(2,58+1,5)*2,5-0,9*2,08,400*2(2,0+5,0+2,6+2,7)*2,52,7*2,654,5701,1*2,1*0,30,9*2,00,9*2,00,9*2,030,0*20,8*(3,0+0,3)2,640(2,0+2,0+3,0)3,0+2,0+3,0(1,4+1,4+2,0+2,8)*2,4-0,8*2,0*21,2*1,1*0,24+0,8*0,7*0,3*21,0*2,2*0,333,1807,9*4,2(7,9*2+4,2*2+1,4*4+2,0*2+2,8*2)*2,4(1,0+2,0*2)*0,1*2+(1,0+2,0*2)*0,233,18033,18094,560+33,18033,1801,0*31,2*1,05*21,2*22,400

Data opracowania:

2021-08-20

Przedmiar robót

Remont domów romskich na osiedlu Zadział

Lokalizacja: Szaflary, os. Zadział

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Inwestor: Gmina Szaflary , 34-424 Szaflary ul.Zakopiańska 18
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wycena obejmuje wykonanie robót:
1. Budynek nr 1 - za budynkiem os.Zadział 1
-wymiana drzwi zewnętrznych
-wymiana okien
-wymiana instalacji elektrycznej
-wymiana schodów
2.Budynek nr 2 - obok budynku os.Zadział 2
-przyłącz wody wraz z montażem pompy i zbiornika hydroforowego
-przyłącz kanalizacji sanitarnej z montażem szamba 5m3
-wydzielenie pomieszczenia łazienki z niezbędnymi instalacjami dod-kan i elektryczną - montaż umywalki i ustępu
3.Budynek nr 3 - os.Zadział 6
-wymiana kotła c.o. wraz z osprzętem
-instalacja co i cwu
-instalacja elektryczna w kotłowni
4.Budynek nr 4 - os.Zadział 10B
-docieplenie budynku , wykończenie elewacji
-usunięcie przyczyny zalewania łazienki
5.Budynek nr 5 -budynek przylegający do budynku  os.Zadział 10B
-wymiana instalacji elektrycznej
-wymiana okien
-wymiana drzwi zewnętrznych
-wymiana podłóg na parterze
6.Budynek nr 6 - przylegający do budynku os.Zadział 10c
-wymiana instalacji elektrycznej
-usunięcie przyczyny zalewania łazienki
-wymiana okien
-wymiana drzwi zewnętrznych
-wylewka w wiatrołapie
wymiana sufitu w pomieszczeniu kuchni
7.Budynek nr 7 - os.Zadział 9A
-wydzielenie pomieszczenia kotłowni wraz z niezbędnymi instalacjami i przekładkami istniejących instalacji
8.Budynek nr 8 - os.Zadział 9B
-wykończenie części domu znajdującej się w stanie surowym

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont domów romskich na osiedlu Zadział
1 Rozdział Budynek nr 1 - ZA BUDYNKIEM OS. ZADZIAŁ 1
1.1 Element Wymiana drzwi zewnętrznych

1 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -  KOLOR DREWNOPODOBNY, Umax=1,3 
W/(m2xK)

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,1 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,31

2 DC 181/1406/5 
analogia

Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży do 15 cm, okna 
osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

2,1*2+1,1 5,300000

RAZEM: 5,300000 m 5,30

3 Kalkulacja 
indywidualna

WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
kpl. 1

1.2 Element Wymiana okien

4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

1,65 1,650000

1,25 1,250000

1,1 1,100000

1,2 1,200000

0,9 0,900000

1,55 1,550000

RAZEM: 7,650000 m 7,65
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 KNNRW 3/702/1 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), okna zespolone - NA ZEWNĄTRZ KOLOR 
DREWNOPODOBNY, WEWNĄTRZ BIAŁY,  Umax=0,9 W/(m2xK)

Wyliczenie ilości robót:

1,7*1,2 2,040000

1,3*1,2 1,560000

1,1*1,1 1,210000

1,2*1,3 1,560000

0,9*1,2 1,080000

1,6*1,4 2,240000

RAZEM: 9,690000 m2 9,69

6 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
WEWNĘTRZNE PCV,

Wyliczenie ilości robót:

7,650 7,650000

RAZEM: 7,650000 m 7,65

7 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
ZEWNĘTRZNE STALOWE

Wyliczenie ilości robót:

7,650 7,650000

RAZEM: 7,650000 m 7,65

8 DC 181/1406/5 
analogia

Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży do 15 cm, okna 
osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej) - OBRÓBKA OŚCIEŻY WEWNĄTRZ I NA 
ZEWNĄTRZ
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1,7+1,2*2 4,100000

1,3+1,2*2 3,700000

1,1+1,1*2 3,300000

1,2+1,3*2 3,800000

0,9+1,2*2 3,300000

1,6+1,4*2 4,400000

RAZEM: 22,600000 m 22,60

9 Kalkulacja 
indywidualna

WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
kpl. 1

1.3 Element Wymiana instalacji elektrycznej

10 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i utylizacja starej instalacji elektrycznej
kpl 1

11 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na gips, gazobeton m 115,00

12 KNR 508/211/2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al m 85,00

13 KNR 508/211/1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al m 55,00

14 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, 
puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5˙mm2 szt 12

15 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w 
puszce szczękowej, typ 471-475 szt 5

16 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 
2P+Z 16A, przykręcane szt 11

17 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach kpl 5

18 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe szt 5

19 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa
do 10˙kg szt 1

20 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 7

21 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 11

1.4 Element Wymiana schodów

22 KNR 225/411/2 Schody drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, rozebranie m 2,50

23 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki
kpl 1

24 KNR 225/411/1 
analogia

Schody drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, budowa - ZAKUP I MONTAŻ NOWYCH SCHODÓW 
DREWNIANYCH Z DOSTOSOWANIEM DO ISTNIEJACYCH POZIOMÓW m 2,50

2 Rozdział Budynek nr 2 - OBOK BUDYNKU OS. ZADZIAŁ 2
2.1 Element Przyłącz wody

25 KNKRB 3/101/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu o 
geb. do 1 m w gruncie kat. I-III suchym

Wyliczenie ilości robót:

15*0,6*1,3 11,700000

RAZEM: 11,700000 m3 11,70
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Opis robót
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Ilość
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26 AT 17/102/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie niezbrojonym, otwór o średnicy
40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,0+50,0 65,000000

RAZEM: 65,000000 cm 65,00

27 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,0*0,5*0,1*2 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50

28 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 20,00

29 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
szt 2

30 KNR 707/101/2 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), 
masa 0.10˙t - POMPA GŁĘBINOWA DO STUDNI
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

31 KNRW 
215/104/3

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, w wykopie, Fi_zew. 32˙mm
m 20,00

32 KNRW 
215/144/1

Zbiorniki hydroforowe, poj. 20dm3 z wyłącznikiem ciśnieniowym
kpl 1

2.2 Element Montaż szamba z doprowadzeniem kanalizacji pod ścianę budynku

33 KNKRB 1/206/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 
głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu III-V

Wyliczenie ilości robót:

3,0*3,0*2,0 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,00

34 KNKRB 3/101/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu o 
geb. do 1 m w gruncie kat. I-III suchym

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+5,0+5,0)*0,8*1,2 11,520000

RAZEM: 11,520000 m3 11,52

35 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0*0,2 0,800000

RAZEM: 0,800000 m3 0,80

36 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 12,00

37 KNKRB 1/213/4 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz 
walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

18,000-5,0 13,000000

RAZEM: 13,000000 m3 13,00

38 KNR 401/108/3 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

5,0 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,00

39 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

5,000 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,00

40 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż szamba o poj. 5m3
kpl 1

2.3 Element Budowa łazienka

41 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy podwieszany m2 2,00

42 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż starej podłogi, wyrównanie podłoża, wykonanie podkłady betonowego, izolacji 
przeciwwilgociowej i termicznej,  posadzki betonowej oraz wzmocnienie pozostałej częsci podłogi na 
połączeniu z nową posadzką

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,2 2,640000

RAZEM: 2,640000 m2 2,64

43 KNNR 2/1702/1 
(3)

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100

Wyliczenie ilości robót:

(1,0+2,0)*2,5+0,8*2,0 9,100000

RAZEM: 9,100000 m2 9,10
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44 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne łazienkowe

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

45 KNR 202/9011/1
(1)

Ościeżnice zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

1,600 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

46 KNR BC 5/401/2 Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne, gruntowanie podłoży, chłonnych

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,5*2 5,000000

2,0*2,5*2 10,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

47 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,5*2 5,000000

2,0*2,5*2 10,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

48 DC 20/311/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

49 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne m2 2,00

50 KNR 202/1505/8 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, dodatek za każde 
następne malowanie m2 2,00

2.4 Element Instalacja wod-kan

51 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie instalacji kanalizacji  sanitarnej w łazience (pod umywalkę i muszlę klozetową) z wykonaniem 
wykopu wewnątrz budynku dla doprowadzenia instalacji w docelowe miejsce kpl 1

52 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie instalacji wodnej w łazience (pod umywalkę i muszlę klozetową) z wykonaniem wykopu 
wewnątrz budynki dla doprowadzenia instalacji w docelowe miejsce kpl 1

53 KNNR 8/126/5 Wymiana termy elektrycznej - MONTAŻ NOWEJ TERMY, poj. 5l

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

54 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt 1

55 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
szt 1

56 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 1

2.5 Element Instalacja elektryczna

57 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i utylizacja starej instalacji elektrycznej
kpl 1

58 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na gips, gazobeton m 60,00

59 KNR 508/211/2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al m 60,00

60 KNR 508/211/1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al m 45,00

61 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, 
puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5˙mm2 szt 7

62 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w 
puszce szczękowej, typ 471-475 szt 3

63 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 
2P+Z 16A, przykręcane szt 6

64 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach kpl 2

65 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe szt 2

66 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa
do 10˙kg szt 1

67 KNR 508/113/4 
analogia

Rury stalowo-pancerne układane n/t na gotowym podłożu, pojedynczo, rura Fi˙36˙mm - UŁOŻENIE RURY
AROTA W GOTOWYM WYKOPIE m 50,00

68 KNR 508/207/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce ołowianej i osłonie poliwinitowej łączny przekrój żył do 
24˙mm2 Cu zasilanie pompy głebinowej m 50,00

69 KNR 508/9914/5 Zeszty 11/94r. Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi, przewód 
Cu o przekroju żył do 6˙mm2 szt 1

70 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 4

71 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1

72 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 7
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3 Rozdział Budynek nr 3 - OS. ZADZIAŁ 6
3.1 Element Wymiana kotła C.O.

73 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, wywóz i utylizacja starego kotła
szt 1

74 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kotła na pellet drzewny z zasobnikiem bocznym, moc. 20kW, 5 klasa
szt 1

75 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nadmuchu do kotłowni
szt 1

76 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż pompy obiegowej
szt 2

77 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż zaworu z siłownikiem
szt 1

78 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż przepony CO z zaworem bezpieczeństwa
szt 1

79 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż przepony CWU z zaworem bezpieczeństwa
szt 1

80 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż odpowietrzników
szt 4

81 Kalkulacja 
indywidualna

Zawory zwrotne i przelotowe 1''
szt 10

82 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż manometru
szt 1

3.2 Element Instalacja CO, CWU

83 TZKNBK 
18/127/2

(139) Montaż urządzeń, bojlery ciepłej wody o pojemności 200˙l
kpl 1

84 KNNR 4/404/3 
(1) analogia

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙32˙mm
m 38,00

85 KNNR 4/404/2 
(1) analogia

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙ do 
25˙mm m 38,00

86 KNNR 4/404/1 
(1) analogia

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm
m 84,00

87 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie instalacji zimnej wody do kotłowni, poprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody do łazienki i 
kuchnii kpl. 1

88 KNNR 4/429/1 
(1)

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm
kpl 10

89 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm szt 10

90 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm szt 10

91 KNNR 4/412/1 p.a. Montaz głowicy termostatycznej szt 10

92 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - grzejnik V33/600/800 szt 10

93 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki niemieszkalne: 
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

38,000+38,000+84,000 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,00

94 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki niemieszkalne: próba 
wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

160,000 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,00

95 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie niezbędnych przebić dla instalacji c.o.
kpl 1

3.3 Element Montaż instalacji elektrycznej w pom. kotłowni

96 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa
do 10˙kg szt 1

97 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym m 30,00

98 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 30,00

99 KNR 508/211/2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al m 35,00

100 KNR 508/304/1 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do
2.5˙mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej szt 2

101 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach 
kotwiących kpl 1

102 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe szt 1

103 KNR 508/308/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy
przykręcany, 1-biegunowy, przycisk szt 1

104 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 
2P+Z 16A, przykręcane szt 2

105 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1

106 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
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4 Rozdział Budynek nr 4 - OS. ZADZIAŁ 10B
4.1 Element Elewacja

107 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

9,4*5,8 54,520000

5,75*5,8 33,350000

5,2*5,8 30,160000

(8,7+3,4+1,9)*5,8 81,200000

RAZEM: 199,230000 m2 199,23

108 DC 181/1301/1 Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie preparatem  
uniwersalnym

Wyliczenie ilości robót:

199,230 199,230000

RAZEM: 199,230000 m2 199,23

109 DC 181/1302/4 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian grubości 
10cm

Wyliczenie ilości robót:

199,230 199,230000

RAZEM: 199,230000 m2 199,23

110 DC 181/1303/2 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt przyklejanych klejem do styropianiu TO-KS - budynki 
o wysokości do 12 m

Wyliczenie ilości robót:

199,230 199,230000

RAZEM: 199,230000 m2 199,23

111 DC 181/1316/6 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową TO-FS, malowanie dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

199,230 199,230000

RAZEM: 199,230000 m2 199,23

112 DC 181/1401/4 Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

9,4 9,400000

5,75 5,750000

5,2 5,200000

8,7+3,4+1,9 14,000000

RAZEM: 34,350000 m 34,35

113 DC 181/1402/1 Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

5,8*6 34,800000

RAZEM: 34,800000 m 34,80

4.2 Element Usunięcie przyczyny zalewania

114 Kalkulacja 
indywidualna

Ostrożny demontaż kabiny i brodzika, usunięcie przyczyny zalewania, ponowny montaż brodzika i kabiny, 
silikonowanie kpl 1

5 Rozdział Budynek nr 5 - PRZYLEGAJĄCY DO BUDYNKU OS. ZADZIAŁ 10 B
5.1 Element Wymiana instalacji elektrycznej

115 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż starej instalacji elektrcznej
kpl 1

116 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle m 145,00

117 KNR 508/211/2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al m 140,00

118 KNR 508/211/1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al m 165,00

119 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 23

120 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 7

121 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej świecznikowy szt 2

122 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 14

123 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach 
kotwiących kpl 9

124 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe szt 9

125 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa
do 10˙kg szt 1

126 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 7

127 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 14
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5.2 Element Wymiana okien

128 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

1,9 1,900000

1,45 1,450000

1,5 1,500000

1,5 1,500000

1,45*2 2,900000

RAZEM: 9,250000 m 9,25

129 KNNRW 3/702/1 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), okna zespolone - NA ZEWNĄTRZ KOLOR 
DREWNOPODOBNY, WEWNĄTRZ BIAŁY,  Umax=0,9 W/(m2xK)

Wyliczenie ilości robót:

1,9*1,2 2,280000

1,45*1,1 1,595000

1,5*1,2 1,800000

1,5*1,15 1,725000

1,45*1,2*2 3,480000

RAZEM: 10,880000 m2 10,88

130 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
WEWNĘTRZNE PCV,

Wyliczenie ilości robót:

9,250 9,250000

RAZEM: 9,250000 m 9,25

131 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
ZEWNĘTRZNE STALOWE

Wyliczenie ilości robót:

9,250 9,250000

RAZEM: 9,250000 m 9,25

132 DC 181/1406/5 
analogia

Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży do 15 cm, okna 
osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej) - OBRÓBKA OŚCIEŻY WEWNĄTRZ I NA 
ZEWNĄTRZ
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1,9+1,2*2 4,300000

1,45+1,2*2 3,850000

0,8+1,2*2 3,200000

1,5+1,2*2 3,900000

1,5+1,1*2 3,700000

(1,45+1,2*2)*2 7,700000

RAZEM: 26,650000 m 26,65

133 Kalkulacja 
indywidualna

WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
kpl. 1

5.3 Element Wymiana drzwi zewnętrznych

134 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - KOLOR DREWNOPODOBNY, Umax=1,3 
W/(m2xK)

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,1 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,31

135 DC 181/1406/5 
analogia

Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży do 15 cm, okna 
osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej) - OBRÓBKA OŚCIEŻY WEWNĄTRZ I NA 
ZEWNĄTRZ

Wyliczenie ilości robót:

(2,1*2+1,1) 5,300000

RAZEM: 5,300000 m 5,30

136 Kalkulacja 
indywidualna

WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
kpl. 1

5.4 Element Wymiana podłóg na parterze

137 KNKRB 3/801/6 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

4,45*4,7 20,915000

2,2*2,2 4,840000

RAZEM: 25,755000 m2 25,76

138 KNKRB 3/801/5 Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z deszczułek

Wyliczenie ilości robót:

4,45*4,7 20,915000

2,2*2,2 4,840000

RAZEM: 25,755000 m2 25,76



strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

139 KNNRW 
10/2318/6

Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu, wykopy z transportem gruntu taczkami do 10˙m,
grunt kategorii IV
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,0*3,25*0,2 1,950000

4,45*4,7*0,1 2,091500

2,2*2,2*0,1 0,484000

RAZEM: 4,525500 m3 4,53

140 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
kpl 1,00

141 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

25,755 25,755000

3,0*3,25 9,750000

RAZEM: 35,505000 m2 35,51

142 KNR 1301/101/1 Podkłady betonowe, warstwa 7 cm
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

35,505 35,505000

RAZEM: 35,505000 m2 35,51

143 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

35,505 35,505000

RAZEM: 35,505000 m2 35,51

144 TZKNBK 
7/105/2

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho (poz 49)

Wyliczenie ilości robót:

35,505 35,505000

RAZEM: 35,505000 m2 35,51

145 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - 
jedna warstwa 

Wyliczenie ilości robót:

35,505 35,505000

RAZEM: 35,505000 m2 35,51

146 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

35,505 35,505000

RAZEM: 35,505000 m2 35,51

147 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

35,505 35,505000

RAZEM: 35,505000 m2 35,51

148 DC 20/311/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż
płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

35,505 35,505000

RAZEM: 35,505000 m2 35,51

6 Rozdział Budynek nr 6 - PRZYLEGAJĄCY DO BUDYNKU OS. ZADZIAŁ 10C
6.1 Element Wymiana instalacji elektrycznej

149 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż starej instalacji elektrycznej
kpl 1

150 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle m 80,00

151 KNR 508/211/2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al m 45,00

152 KNR 508/211/1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al m 80,00

153 KNR 508/304/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do
2.5˙mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej szt 14

154 KNR 508/307/5 
(2)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do 
przygotowanego podłoża, 1-biegunowy, przycisk szt 6

155 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 
2P+Z 16A, przykręcane szt 9

156 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach 
kotwiących kpl 6

157 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe szt 6

158 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa
do 10˙kg szt 1

159 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 4
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160 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 9

6.2 Element Usunięcie przyczyny zalewania

161 Kalkulacja 
indywidualna

Ostrożny demontaż kabiny i brodzika, usunięcie przyczyny zalewania, ponowny montaż brodzika i kabiny, 
silikonowanie kpl 1

6.3 Element Wymiana drzwi zewnętrznych

162 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - KOLOR DREWNOPODOBNY, Umax=0,9 
W/(m2xK)

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,1 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,31

163 DC 181/1406/5 
analogia

Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży do 15 cm, okna 
osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej) - OBRÓBKA OŚCIEŻY WEWNĄTRZ I NA 
ZEWNĄTRZ

Wyliczenie ilości robót:

(2,1*2+1,1) 5,300000

RAZEM: 5,300000 m 5,30

164 Kalkulacja 
indywidualna

WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
kpl. 1

6.4 Element Wymiana okien

165 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

0,8 0,800000

1,2*2 2,400000

1,15 1,150000

RAZEM: 4,350000 m 4,35

166 KNNRW 3/702/1 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), okna zespolone - NA ZEWNĄTRZ KOLOR 
DREWNOPODOBNY, WEWNĄTRZ BIAŁY,  Umax=0,9 W/(m2xK)

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,02 0,816000

1,2*1,4*2 3,360000

1,15*1,05 1,207500

RAZEM: 5,383500 m2 5,38

167 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
WEWNĘTRZNE PCV,

Wyliczenie ilości robót:

4,350 4,350000

RAZEM: 4,350000 m 4,35

168 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
ZEWNĘTRZNE STALOWE

Wyliczenie ilości robót:

4,350 4,350000

RAZEM: 4,350000 m 4,35

169 DC 181/1406/5 
analogia

Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży do 15 cm, okna 
osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej) - OBRÓBKA OŚCIEŻY WEWNĄTRZ I NA 
ZEWNĄTRZ
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

0,8+1,02*2 2,840000

(1,2+1,4*2)*2 8,000000

1,15+1,05*2 3,250000

RAZEM: 14,090000 m 14,09

170 Kalkulacja 
indywidualna

WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
kpl. 1

6.5 Element Wykonanie wylewki

171 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

19,680 19,680000

RAZEM: 19,680000 m2 19,68

172 KNR 1301/101/1 Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,2*2,4 19,680000

RAZEM: 19,680000 m2 19,68

173 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

19,680 19,680000

RAZEM: 19,680000 m2 19,68
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174 TZKNBK 
7/105/2

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho (poz 49)

Wyliczenie ilości robót:

19,680 19,680000

RAZEM: 19,680000 m2 19,68

175 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - 
jedna warstwa 

Wyliczenie ilości robót:

19,680 19,680000

RAZEM: 19,680000 m2 19,68

176 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

19,680 19,680000

RAZEM: 19,680000 m2 19,68

177 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

19,680 19,680000

RAZEM: 19,680000 m2 19,68

6.6 Element Wymiana sufitu

178 KNR 1901/701/8 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ponad 5˙m2, z zerwaniem otrzcinowania

Wyliczenie ilości robót:

3,1*4,2 13,020000

RAZEM: 13,020000 m2 13,02

179 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

13,020 13,020000

RAZEM: 13,020000 m2 13,02

180 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe

Wyliczenie ilości robót:

13,020 13,020000

RAZEM: 13,020000 m2 13,02

181 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
kpl 1

182 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

13,020 13,020000

RAZEM: 13,020000 m2 13,02

183 KNKRB 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z wełny mineralnej izolacje z płyt z wełny 
mineralnej układane na sucho, jednowarstwowo - WEŁNA GRUBOŚCI 24cm

Wyliczenie ilości robót:

13,020 13,020000

RAZEM: 13,020000 m2 13,02

184 KNKRB 
2/1402/5

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowa- nych farba 
emulsyjna z gruntowaniem dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

13,020 13,020000

RAZEM: 13,020000 m2 13,02

7 Rozdział Budynek nr 7 - OS. ZADZIAŁ 9A
7.1 Element Budowa ściany wydzielającej pomieszczenie

185 KNR 909/402/9 
(1)

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W˙112 z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie 
metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKF˙12,5˙mm, 
masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

(2,58+1,5)*2,5-0,9*2,0 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

186 DC 20/101/4 Gruntowanie podłoży niechłonnych: ceramika, lastryko, szkło, metal oraz podkłady anhydrytowe i 
jednowarstwowe, gładkich tynków gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

8,400*2 16,800000

(2,0+5,0+2,6+2,7)*2,5 30,750000

2,7*2,6 7,020000

RAZEM: 54,570000 m2 54,57

187 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

54,570 54,570000

RAZEM: 54,570000 m2 54,57



strona nr: 12

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2 Element Montaż stolarki drzwiowej

188 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość 
ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,1*0,3 0,693000

RAZEM: 0,693000 m3 0,69

189 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
m 1,50

190 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 szt 1,80

191 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI
30

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

192 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe szt 1

193 KNNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

7.3 Element Montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych

194 AT 17/103/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30,0*2 60,000000

RAZEM: 60,000000 cm 60,00

195 KNR 916/101/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, obwód kanału 1000 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(3,0+0,3) 2,640000

RAZEM: 2,640000 m2 2,64

196 DC 15/102/3 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 55%, klasa szczelności A, 
obwód do 1000 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,640 2,640000

RAZEM: 2,640000 m2 2,64

197 KNP 5/924/1 Anemostaty o przekroju prostokątnym z prowadnicami kierunkowymi, obwód kołnierza do 800˙mm szt 4

7.4 Element Przekładka instalacji wod-kan

198 Kalkulacja 
indywidualna

Odłączenie, przesunięcie i podłączenie istniejącego kotła kolidującego z projektowaną ścianką wraz z 
koniecznymi przeróbkami instalacji. kpl 1

199 Kalkulacja 
indywidualna

Przesunięcie zlewu do nowej lokalizacji z wykonaniem  instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej z 
wykonaniem koniecznych bruzd i ich zaprawieniem i odtworzeniem ścian i podłóg, z płukaniem, 
wykonaniem prób i sprawdzeń z przyłączeniem zlewu w nowej lokalizacji.

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+2,0+3,0) 7,000000

RAZEM: 7,000000 mb 7,00

200 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie kanalizacji do zlewu z wykonaniem bruzd i odtworzeniem ścian, z wykonaniem prób i 
sprawdzeń.

Wyliczenie ilości robót:

3,0+2,0+3,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 mb 8,00

7.5 Element Instalacja elektryczna

201 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż starej instalacji elektrczynej
kpl 1

202 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na gips, gazobeton m 25,00

203 KNR 508/211/2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al m 35,00

204 KNR 508/211/1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al m 25,00

205 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach kpl 1

206 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe szt 1

207 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 6

208 KNR 508/307/2 
(2)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 1

209 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 5

210 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 4

211 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 5
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8 Rozdział Budynek nr 8 - OS. ZADZIAŁ 9B
8.1 Element Montaż instalacji elektrycznej

212 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2
m 45,00

213 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2
m 80,00

214 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w podłożu 
ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 10

215 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 10

216 KNR 508/307/2 
(2)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 3

217 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 7

218 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa
do 10˙kg szt 1

219 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach kpl 3

220 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe szt 3

221 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 6

222 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 14

8.2 Element Montaż instalacji C.O.

223 Kalkulacja 
indywidualna

Rozpoznanie przebiegu istniejącej instalacji wraz z koniecznymi pracami dostosowawczymi - POZIOM I 
PIĘTRA kpl. 1

224 KNNR 4/404/2 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙25˙mm
m 50,00

225 KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm szt 2

226 KNNR 4/429/1 
(1)

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm
kpl 2

227 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm szt 4

228 KNNR 4/412/1 p.a. Montaz głowicy termostatycznej szt 2

229 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm szt 2

8.3 Element Wykończenie nowych pomieszczeń

230 KNR 16/151/1 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków 
"YTONG", grubość 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+1,4+2,0+2,8)*2,4 18,240000

-0,8*2,0*2 -3,200000

RAZEM: 15,040000 m2 15,04

231 KNR 917/109/1 
(1)

Nadproża prefabrykowane systemu H+H, wyciąg
szt 2

232 KNR 401/316/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,1*0,24+0,8*0,7*0,3*2 0,652800

RAZEM: 0,652800 m3 0,65

233 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość 
ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,2*0,3 0,660000

RAZEM: 0,660000 m3 0,66

234 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
m 1,50

235 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

33,180 33,180000

RAZEM: 33,180000 m2 33,18

236 KNR BC 5/511/3 Posadzka przemysłowa samopoziomująca  grubości 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,9*4,2 33,180000

RAZEM: 33,180000 m2 33,18

237 KNRW 
202/2008/2 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, na 
paskach, płyty grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(7,9*2+4,2*2+1,4*4+2,0*2+2,8*2)*2,4 94,560000

RAZEM: 94,560000 m2 94,56

238 KNNRW 
2/1703/2

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (sztuczne tryski gipsowe) na ścianach, słupach, 
belkach i ościeżach na zaprawie, na paskach

Wyliczenie ilości robót:

(1,0+2,0*2)*0,1*2+(1,0+2,0*2)*0,2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00
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239 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

33,180 33,180000

RAZEM: 33,180000 m2 33,18

240 KNKRB 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z wełny mineralnej izolacje z płyt z wełny 
mineralnej układane na sucho, jednowarstwowo - WEŁNA GRUBOŚCI 24cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

33,180 33,180000

RAZEM: 33,180000 m2 33,18

241 KNKRB 
2/1402/5

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowa- nych farba 
emulsyjna z gruntowaniem dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

94,560+33,180 127,740000

RAZEM: 127,740000 m2 127,74

242 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych, BEZKLEJOWE

Wyliczenie ilości robót:

33,180 33,180000

RAZEM: 33,180000 m2 33,18

243 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające

Wyliczenie ilości robót:

1,0*3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

8.4 Element Montaż okien

244 KNNRW 3/702/1 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), okna zespolone -  NA ZEWNĄTRZ KOLOR 
DREWNOPODOBNY, WEWNĄTRZ BIAŁY,  Umax=0,9 W/(m2xK) BRĄZOWE, okna  Umax=0,9 
W/(m2xK)

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,05*2 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,52

245 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
WEWNĘTRZNE PCV,

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,40

246 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
ZEWNĘTRZNE STALOWE

Wyliczenie ilości robót:

2,400 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,40


