
Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej)  wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. 

Rumiankowej w Borzykowie

Tom PW
Nr pozycji Jedn. Ilość

część miary jednostek
STWiORB

1 2 3 4 5

D.03.02.01a Kanalizacja deszczowa
01.01 Sieć kanalizacji deszczowej fi 300 GRP SN8 m 357,5

01.02 Przykanaliki deszczowe fi 200 PP Sn8 m 196,8

01.03 Wykop pod sieć kan. deszcz i przykanaliki m3 1 181,1

01.04
Podsypka pod kan. deszczową (78,5m3) i przykanaliki 
(39,4m3) m3 117,9

01.05 Obsypka pod kanalizację deszczową i przykanaliki m3 176,9

01.06 Zasypanie gruntem rodzimym m3 886,3

01.07 Montaż i demontaż szalowania wykopów pow. 1.5m głęb. m2 1 214,0

01.08

Studnie kanalizacji deszczowej bet. śr. 1200mm, z kinetą 
prefabrykowaną, stopnie złazowe,właz żelwiny wentylowany 
Dn600 klasy D400, z płytą bet.przykrywową  1500/600, 
gr.20cm,  głęb. 2,5m, pierścienie korygujące bet. gr. 10 cm

szt. 7,0

01.09

Studnie kanalizacji deszczowej bet. śr. 1200mm, z kinetą 
prefabrykowaną, stopnie złazowe,właz żelwiny wentylowany 
Dn600 klasy D400, z płytą bet.przykrywową 
1500/600,gr.20cm,  gł. 2,0m, pierścienie korygujące bet. gr. 
10 cm,

szt. 5,0

01.10

Studnie kanalizacji deszczowej bet. śr. 1200mm, z kinetą 
pregfabrykowaną, stopnie złazowe,właz żelwiny 
wentylowany Dn600 klasy D400, z płytą bet.przykrywową 
1500/600,gr.20cm,  gł. 1,5m, pierścienie korygujące bet. gr. 
10 cm

szt. 7,0

01.11

Studnie kanalizacji deszcz bet. śr. 1400mm, z kinetą 
prefabrykowaną, stopnie złazowe,właz żelwiny wentylowany 
Dn600 klasy D400, z płytą bet.przykrywową, nabudowane 
na ist. kanale śr. 600 bet.

szt. 3,0

01.12
Studnie wpustowe DN500, bet. prefabrykowane z 
osadnikiem 80cm , żeliwy ruszt krawęznikowy  uchylny 
przykręcany żeliwny klasy D400 470x545mm, 3/4 kołnierza 

szt. 31,0

01.13
Studnie wpustowe DN500, bet. prefabrykowane z 
osadnikiem 50cm , żeliwy ruszt krawęznikowy  uchylny 
przykręcany żeliwny klasy D400 470x545mm, 3/4 kołnierza 

szt. 2,0

01.14
Wymiana pjednynczych rur bet. fi 600 przy nabudowaniu 
studni fi 1400mm

m 3,0

01.15
Regulacja włazów studni ist. fi 1400mm z regulacją płyty 
przykrywowej

szt. 8,0

01.16 Badanie kanałów na infiltracje i eksfiltracje fi 300GRP m 357,0

ROBOTY ZWIĄZANE Z UŁOŻENIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEDMIAR
OBIEKTY BRANŻY SANITARNEJ

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej)  

wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w 
Borzykowie

Lp.  Nazwa elementu rozliczeniowego

PRZEDMIAR
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01.17
Obetonowanie przykanalika fi 200mm, betonem klasy 
C12/15 m3 2,0

01.18
Czyszczenie ist, kanału deszczowego fi 600mm z osadów 
(przewidywana ilość osadu w kanale  22 m3) z utylizacją 
osadu

m 735,0

01.19
Regulacja włazów i rusztów oraz inych nadziemnych 
elementów uzbrojenia podziemnego

szt. 60,0

01.20
Odwodnienie wykopu z odprowadzeniem do kanału fi 600 
ist. , dł. instal. 200m

m 200,0

D.03.02.01b Kanalizacja sanitarna
02.01 Kanał grawitacyjny sanitarny fi 200PVC SN8 m 11,4

02.02 Kanał tłoczny fi 75mm PEHD SN8 m 3,8

02.03 Likwidacja kanału tłocznego fi 75 PEHD m 2,0

02.04
Demontaż pompowni fi 1200 z demontażem wyposażenia 
(za wyjątkiem pomp)

kpl. 1,0

02.05 Montaż nowej pompowni wraz zrozruchem kpl. 1,0

02.06
Posadowienie nowego korpusu pompowni bet. prefabr. fi 
1200 (wewn.) wraz z podłączeniem sterowania i energii 
elektr.

kpl. 1,0

02.07
Wykop pod pompownie nową i demontowanie istniejącej i 
kanały sanitarne, na odkład m3 65,9

02.08 Zasypka wokół pompowni i kanałów z zagęszszeniem m3 42,9

02.09 Podsypki z zagęszczeniem m3 3,5
02.10 Podbeton klasy C12/15 m3 0,4
02.11 Próba szczelności kanału tłocznego fi 75 PEHD próba 1,0

02.12
Pompowanie ścieów z istn. pompowni w czasie montażu 
nowej pompowni  (planowany czas 24 h) wraz z ich 
wywozem na oczyszczalnie ścieków

m3 140,0

02.13
Odwodnienie wykopu z odprowadzeniem do kanału fi 600 
ist., dł. instal. 100m

m 120,0

03.01
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, montaż i demontaż 
zabezpieczenia

kpl. 50

03.02
Połączenie przerwanych sączków drenarskich  
niezinwentarzyowanych

szt. 5

03.03
Płukanie studni kanalizacji sanitarnej fi 1000mm wraz z 
czyszczeniem

kpl. 1

ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZENIESIENIEM PRZEPOMPOWNI

Pozostałe roboty

PRZEDMIAR


