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LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,05 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,86 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,91 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-126   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,90 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-126   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-128   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,80 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-128   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,45 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-289   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,60 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,44 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,43 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,44 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,72 116 CP-W

CW

LEŚNICE 15-09-1-12-115   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,32 112 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-115   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,09 112 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 112 CW-W

MA-PORZ

LEŚNICE 15-09-1-12-178   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  195,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-221   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  544,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  346,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,55  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  107,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,94  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  540,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,59  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -m   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  226,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -m   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,01  19 WPOD-N

ODN-GLEB

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  5,81  75 WYK-FREZ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,98  51 WYK-TAL40

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  4,62  76 WYK-FREZ2

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  4,62  48 WYK-PASR

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  5,94  75 WYK-FREZ

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,66  51 WYK-TAL40

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  15,18  76 WYK-FREZ2

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  15,25  48 WYK-PASR

ODN-ZŁOŻ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,05 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  118,32  95.01 SADZ SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  25,25  95.01 SADZ SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,80  95 SADZ WIEL

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  1,53  76 WYK-FREZ2

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  29,05 256 ŻEL-2

PIEL

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,50 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-177   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-178   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,91 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,36 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,30 107 KOSZ UA
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LEŚNICE 15-09-1-12-24    -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,24 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 109 KOSZ UC

PIEL-POZ

LEŚNICE 15-09-1-12-118   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  57,60 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-118   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,78 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,08 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,49 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,06 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  67,32 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,12 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 107 KOSZ UA

POPR

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  4,00  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,00 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,40  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  3,40  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,40 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,80  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,80  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,80 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,33  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  3,33  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,33 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,67  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,67  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,67 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ
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LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,92  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,92  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,92 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,50  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  6,50  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  6,50 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,25  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  5,25  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  5,25 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,00  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  10,00  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  10,00 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,33  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,33  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,33 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  4,00  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,00 256 ŻEL-2

NAS

N-ZNDN
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  20,00 377 ZB-NASBK

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  20,00 376 ZB-NASDB

N-ZSGOSP LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  20,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,52 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,90 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  9,60 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,00 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  9,60 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,00 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  7,76 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,70 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

LEŚNICE 15-09-1-12-175   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-175   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,04 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,46 145 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,30 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,84 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,20 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-289   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-289   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,51 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,40 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-292   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,38 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-292   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,27 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,36 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -j   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,56 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -j   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,81 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-226   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-226   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,23 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-82    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-82    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-83    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-83    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,67 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,60 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,58 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,08 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,12 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,26 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -m   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

OCHRP

P-BAZA LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

P-INNE LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

P-PASYS LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-PORZ LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  60,00 165 DOZ DOG

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

POZ

IIIA

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

IIIBU
LEŚNICE 15-09-1-12-178   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-178   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00   2 CWD-D

IVD
LEŚNICE 15-09-1-12-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 356,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 356,00   2 CWD-D

PM LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA
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POZ

PR
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

PTP
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

PTW
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

TPP

LEŚNICE 15-09-1-12-219   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-219   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-288   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  639,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  639,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-291   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

TWP
LEŚNICE 15-09-1-12-218   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 390 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-MIEEDU
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

UT-PARK
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 388 GODZ RH23
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