

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	LEŚNICE	15-09-1-12-120 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,05	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,86	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,91	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-126 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,90	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-126 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,81	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-128 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,80	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-128 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,45	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-289 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,60	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-293 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,44	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-293 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,43	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-92 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,44	116	CP-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-92 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,72	116	CP-W
	CW	LEŚNICE	15-09-1-12-115 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,32	112	CW-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-115 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,09	112	CW-W
		LEŚNICE	15-09-1-12-92 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,50	112	CW-W
	MA-PORZ	LEŚNICE	15-09-1-12-178 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	195,00	149	PORZ-STOS
		LEŚNICE	15-09-1-12-221 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	544,00	149	PORZ-STOS
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -h -01	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	346,00	149	PORZ-STOS
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -h -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,55	19	WPOD-N
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -h -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	107,00	149	PORZ-STOS
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -h -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,94	19	WPOD-N
		LEŚNICE	15-09-1-12-92 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	540,00	149	PORZ-STOS
		LEŚNICE	15-09-1-12-92 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,59	19	WPOD-N
		LEŚNICE	15-09-1-12-95 -m -01	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	226,00	149	PORZ-STOS
		LEŚNICE	15-09-1-12-95 -m -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,01	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	LEŚNICE	15-09-1-12-120 -d -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	3	KMTR	5,81	75	WYK-FREZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-120 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	3	TSZT	1,98	51	WYK-TAL40
		LEŚNICE	15-09-1-12-285 -c -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl.	3	KMTR	4,62	76	WYK-FREZ2
		LEŚNICE	15-09-1-12-285 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	4,62	48	WYK-PASR
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -c -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	3	KMTR	5,94	75	WYK-FREZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	3	TSZT	0,66	51	WYK-TAL40
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -d -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl.	3	KMTR	15,18	76	WYK-FREZ2
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	15,25	48	WYK-PASR
	ODN-ZŁOŻ	LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,25	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,05	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	118,32	95.01	SADZ SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	25,25	95.01	SADZ SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,80	95	SADZ WIEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl.	1	KMTR	1,53	76	WYK-FREZ2
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	25,25	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	29,05	256	ŻEL-2
	PIEL	LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,28	107	KOSZ UA
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	108	KOSZ UB
		LEŚNICE	15-09-1-12-177 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,92	108	KOSZ UB
		LEŚNICE	15-09-1-12-178 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,91	108	KOSZ UB
		LEŚNICE	15-09-1-12-218 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
		LEŚNICE	15-09-1-12-225 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,36	108	KOSZ UB
		LEŚNICE	15-09-1-12-225 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	LEŚNICE	15-09-1-12-24 -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,24	108	KOSZ UB
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		LEŚNICE	15-09-1-12-95A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,90	109	KOSZ UC
	PIEL-POZ	LEŚNICE	15-09-1-12-118 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	57,60	388	GODZ RH23
		LEŚNICE	15-09-1-12-118 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
		LEŚNICE	15-09-1-12-125 -g -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,78	388	GODZ RH23
		LEŚNICE	15-09-1-12-125 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,08	107	KOSZ UA
		LEŚNICE	15-09-1-12-125 -g -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,49	388	GODZ RH23
		LEŚNICE	15-09-1-12-125 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,06	107	KOSZ UA
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	67,32	388	GODZ RH23
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
		LEŚNICE	15-09-1-12-95 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	23,12	388	GODZ RH23
		LEŚNICE	15-09-1-12-95 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,61	107	KOSZ UA
	POPR	LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,67	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	4,00	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,67	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,00	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,40	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	3,40	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,40	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,80	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,80	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-168 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,80	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,33	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	3,33	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,33	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-218 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-218 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-218 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,67	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-218 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,67	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-218 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-218 -j -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,67	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,92	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,92	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,92	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,50	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	6,50	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	6,50	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-227 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-227 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-227 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,25	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-227 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	5,25	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-227 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-227 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	5,25	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,00	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	10,00	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	10,00	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-287 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,33	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-287 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,33	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-287 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,33	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-287 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,33	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-287 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,33	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-287 -c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,33	256	ŻEL-2
		LEŚNICE	15-09-1-12-95A -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-95A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-95A -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00	96	SADZ POP
		LEŚNICE	15-09-1-12-95A -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	4,00	56	POP-TAL
		LEŚNICE	15-09-1-12-95A -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNICE	15-09-1-12-95A -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,00	256	ŻEL-2
NAS	N-ZNDN	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	20,00	377	ZB-NASBK
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	20,00	376	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	20,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,52	141	GRODZ-SRN
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,90	141	GRODZ-SRN
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
		LEŚNICE	15-09-1-12-122 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	1,00	143	WYK-SLUPL
		LEŚNICE	15-09-1-12-227 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	9,60	141	GRODZ-SRN
		LEŚNICE	15-09-1-12-227 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	12,00	141	GRODZ-SRN
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	9,60	141	GRODZ-SRN
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,00	141	GRODZ-SRN
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	7,76	141	GRODZ-SRN
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,70	141	GRODZ-SRN
		LEŚNICE	15-09-1-12-286 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
		LEŚNICE	15-09-1-12-175 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZR	LEŚNICE	15-09-1-12-175 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,04	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,20	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-228 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,70	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-228 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-228 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,46	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	LEŚNICE	15-09-1-12-228 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,30	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-285 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,84	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-285 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,20	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-289 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-289 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,51	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,40	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-292 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-292 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,90	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-293 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,27	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-293 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,36	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-293 -j -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,56	145	GRODZ-DEM
		LEŚNICE	15-09-1-12-293 -j -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,80	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	200,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	389	GODZ MH8
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-123 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,81	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-226 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-226 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,23	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-82 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-82 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,35	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-83 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEŚNICE	15-09-1-12-83 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,67	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	LEŚNICE	15-09-1-12-168 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,60	119	ZAB-UPAK
		LEŚNICE	15-09-1-12-176 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,58	119	ZAB-UPAK
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,08	119	ZAB-UPAK
		LEŚNICE	15-09-1-12-224 -b -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,12	119	ZAB-UPAK
		LEŚNICE	15-09-1-12-225 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		LEŚNICE	15-09-1-12-92 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,26	119	ZAB-UPAK
		LEŚNICE	15-09-1-12-95 -m -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-BAZA	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	60,00	165	DOZ DOG
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
POZ	IIIA	LEŚNICE	15-09-1-12-24 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-24 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
	IIIBU	LEŚNICE	15-09-1-12-178 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	487,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-178 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	487,00	2	CWD-D
	IVD	LEŚNICE	15-09-1-12-221 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 356,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-221 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 356,00	2	CWD-D
	PM	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	30,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	38,00	389	GODZ MH8
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
	PTP	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
	PTW	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	TPP	LEŚNICE	15-09-1-12-219 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-219 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-219 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-219 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-222 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-222 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-288 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-288 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	639,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-290 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	639,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-291 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-291 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	2	CWD-D
	TWP	LEŚNICE	15-09-1-12-218 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		LEŚNICE	15-09-1-12-218 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	390	GODZ MH23
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-MIEEDU	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	390	GODZ MH23
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	388	GODZ RH23
	UT-PARK	LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	390	GODZ MH23
		LEŚNICE	15-09-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.