Obiekt

Branza
Kod CPV
Lokalizacja
Inwestor

Biuro kosztorysowe
Poziom cen
Stawka robocizny

Koszty posrednie
Zysk

Wartos$¢ kosztorysowa 67 123,09
Podatek VAT 23,00% 15 438,31
Cena kosztorysowa 82 561,40

Stownie: osiemdziesigt dwa tysigce piec€set
sze$Cdziesigt jeden i 40/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2
MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)

DROGOWA

45233140-2 - Roboty drogowe

KONCZEWICE (OGRODNIKI) GMINA CHELMZA

GMINA CHELMZA

ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

87-124 Zlotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Il kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych
ogolnie dostepnych publikacji

19,54 PLN/r-g
64,7% (R+S)
10,9% R+S+Kp(R+S)

Do powyzszej kwoty nalezy doliczy¢ podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych Zamawiajgcego

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Torun, 12 listopada 2021 r.
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Rodos

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)

Strona 3/11

Nr | Nr ST | Kod CPV |Opis Robocizna | Materiaty Sprzet Kz Kp Zysk Ogotem

1. 45100000-8 |Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz 776,80 8,13 142,87 595,03/ 165,10| 1687,92
punktow wysokosciowych

2. 45233220-7 |Wykonanie koryta z profilowaniem i 54,55 26,96 1 326,24 893,37| 247,88 2563,38

zageszczeniem podioza

3. 45233220-7 |Jezdnia i zjazdy 1395,43) 40582,77| 7 794,76 5 946,051 649,84| 57 347,55

4. 45233220-7 |Pobocze 204,24/  2029,29] 110321 845,92| 234,71 4410,48

5. 45233220-7 |Roboty wykorczeniowe 123,25 888,62 79,74 22,12 1113,76

Razem| 2554,27 43535,77 10 367,08 0,00/8 360,11|2 319,65 67 123,09

Podatek VAT 23% 15 438,31

Ogotem kosztorys 82 561,40
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TABELA ELEMENTOW SCALQNYCH
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)
Nr | Nr ST | Kod CPV |Opis Wartos¢
1. 45100000-8 |Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktow wysokosciowych 1 687,92
2. 45233220-7 |Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 2 563,38
3. 45233220-7 | Jezdnia i zjazdy 57 347,55
4. 45233220-7 Pobocze 4410,48
5. 45233220-7 |Roboty wykonczeniowe 1113,76
Razem| 67 123,09
Podatek VAT 23%| 15 438,31
Ogotem kosztorys 82 561,40
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm llos¢
1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45100000-8
1 Analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
wg KNNR
1
t.0111/01
wyd.| 2000 km 0,237
2 Analogia Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
wg KNR
2-01
t.0119/03
wyd.lV
1996 km 0,237
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Kod CPV: 45233220-7
3 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/03 gruncie kategorii ll-VI
m2 1269
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7
4 | KNR 2-31 Warstwa gdorna podbudowy z kruszywa twardego grubos$ci po zageszczeniu 8 cm - (jezdna 853 +
0114/07 zjazdy 60)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
m2 913
5 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy
0114/08 lcm - (jezdna 853 + zjazdy 60)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnosé: 3
m2 -913
6 |KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2 - (jezdna 853 + zjazdy 60)
m2 913
7 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o
0309/02 grubosci po zageszczeniu 5 cm - (jezdna 830 + zjazdy 60)
R=1.25 M=1.25 S=1.25 m2 890
8 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za
0309/07 kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotnosc¢: 5
t | 113,475
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
9 | KNR2-31 Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubosc¢
t.0114/05 warstwy po uwatowaniu 15 cm
wyd.lV
1995
m2 376
10 | KNR 2-31 Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubos$¢
0114/06 warstwy po uwatowaniu 15 cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosc: 5
m?2 -376
5. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
11 | KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 4
12 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 4
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KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)
Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc¢
techniczna jednostkowa
1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktow wysokosciowych 1 687,92
Kod CPV: 45100000-8
1 Analogia |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w| km 0,237 2199,79 521,35
wg KNNR |[terenie rowninnym
1
t.0111/01
wyd.l 2000
2 Analogia |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,237 4922,25| 116657
wg KNR
2-01
t.0119/03
wyd.lV 1996
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 2 563,38
Kod CPV: 45233220-7
3 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 1269 2,02 2563,38
0103/03 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii ll-VI
3. Jezdnia i zjazdy 57 347,55
Kod CPV: 45233220-7
4 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa twardego grubosci po m2 913 18,44/ 16 835,72
0114/07 |zageszczeniu 8 cm - (jezdna 853 + zjazdy 60)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg
PN-B-11112:1996/A1:2001)
5 KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa twardego grubosci po m?2 -913 5,56 -5 076,28
0114/08 |zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy 1cm - (jezdna 853 + zjazdy
60)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnosé: 3
6 KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m?2 913 1,54/ 1406,02
0202/01 |zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2 - (jezdna 853 + zjazdy 60)
7 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2 890 48,48| 43 147,20
0309/02 |standard | - warstwa $cieralna o grubos$ci po zageszczeniu 5 cm -
(jezdna 830 + zjazdy 60)
8 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem t 113,475 9,12| 1034,89
0309/07 |samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
mieszanki ponad 5km
Krotnosé: b
4. Pobocze 4 410,48
Kod CPV: 45233220-7
9 KNR 2-31 |Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji m2 376 15,83] 5 952,08
t.0114/05 |0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm
wyd.IV 1995
10 KNR 2-31 |Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji m?2 -376 4,10/ -1 541,60
0114/06 |0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm
- za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé: b
5. Roboty wykonczeniowe 1113,76
Kod CPV: 45233220-7
11 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 4 134,53 538,12
0702/02
12 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 4 143,91 575,64
0703/01 |informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
Razem 67 123,09
Podatek VAT 23% 15 438,31
Ogotem kosztorys 82 561,40
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Strona 7/11
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)

Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Robotnicy r-g | 62,736 19,54, 1225,84
2 |Robotnicy gr.l r-g 52,551 19,54 1026,86
3 |Robotnicy gr.ll r-g 15,433 19,54 301,57
Razem 130,72 2 554,27




Rodos i Strona 8/11
ZESTAWIENIE MATERIA{.OW
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)

Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,18 219,95 39,59

2 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,73/1 550,000 1132,12
3 |Gruz z betonu zwirowego frakcji 0-31,5mm t 79,787 25,09 2001,86
4 |Miat kamienny t 13,056 22,82 297,94
5 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC11 S t 113,475 281,15 31 903,50
6 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,051 160,26 8,13
7 |Stupki z rur stalowych 70mm do znakéw drogowych ocynkowane z kompletem uchwytow szt 4 97,20 388,80
8 |Tablice znakéw drogowych szt 4/ 113,93 455,72
9 |Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 96,869 73,47/ 7116,99
10 |Woda m3 | 14,182 4,61 65,37
Razem 43 410,02

Materiaty pomocnicze 125,75
Ogotem 43 535,77
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)

ZESTAWIENIE SPRZETU

Strona 9/11

Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 8,344| 206,43 1722,40
2 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,639/ 96,99 61,99
3 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 6,938 96,99 672,88
4 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,134/ 66,98 142,87
5 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 25,699 99,81 2565,00
6 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,913 82,72 75,52
7 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 5,076/ 91,64 465,16
8 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 1,004 30,21 30,34
9 |Walec statyczny samojezdny m-g 8,344 86,00 717,56
10 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g| 19,812 86,000 1703,84
11 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 12,107 86,000 1041,22
12 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 8,344 97,30 811,85
13 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 5,203 68,51 356,45
Razem 104,557 10 367,08
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOS$CI KONCZEWICE
(OGRODNIKI)

II. ADRES OBIEKTU
KONCZEWICE (OGRODNIKI) GMINA CHEEMZA
III. INWESTOR

GMINA CHELMZA; ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
IV. RODZAJ ROBOT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGOLNY

Zgodnie z przedmiarem robét i PT.

VI ZALOZENIA WYJSCIOWE OGOLNE

1. Kosztorys sporzadzony zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartos$ci robot budowlanych,
opracowang w oparciu o Projekt Budowlany - przy zalozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i
wybranych rozwigzan technologicznych.

3. Ilosci obmiarowe materialéw sa iloSciami przyblizonymi i uSrednionymi i moga sie roznié od ilo$ci
rzeczywistych w zaleznoS$ci od zastosowanych rozwiazan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania
robét.

4. Przed zaméwieniem ilosci okreslone w zestawieniu materialéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
5.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zastosowania produktow, materialow rownowaznych o wlasciwos$ciach,
parametrach technicznych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej.

VIL ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy.

Ustawienie barakowozow o roznym przeznaczeniu wchodzi w sklad kosztow posrednich. Pelne zabezpieczenie
urzadzen placu budowy wraz z ich eksploatacja obcigza wykonawce.

Zamawiajacy wskaze miejsce ustawienia barakowozu.

Zamawiajacy zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje licznik energii i wodomierz na
instalacji wodociggowej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - w celu ustalenia ilosci i kosztow zuzytej
wody oraz energii , ktore obciazg wykonawce.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i skladowisk materialow elementow i urzadzen.
Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce. Dostawa wytadowanie i sktadowanie materiatlow
pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP
Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciaza wykonawce. Ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu robdt obcigza wykonawce w ramach kosztow posrednich okreslonych w kosztorysie.

1.4. Koszty skladowania odpadéw budowlanych, koszt zajecia ulic i chodnikéw ujete w kosztach posrednich .
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 148/2 MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE (OGRODNIKI)

2. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Do celéw wykonania kosztorysu przyjeto ceny na poziomie cen :

IIT kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogélnie dostepnych publikacji

Ceny materialow przyjeto tacznie z kosztami zakupu i dostawy na budowe ,,Joco budowa”. Ceny sprzetu uwzgledniaja
koszty obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzgledniajace koszty przewozu sprzetu lub srodkow transportu z
bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie, chyba ze w pozycji zaznaczono
inaczej.

Ceny materiatu i sprzetu nie uwzgledniajg podatku od towardéw i ustug.

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKEADOW RZECZOWYCH

a) Metoda i formuty sporzadzenia kosztoryséw: - (uproszczona, szczegotowa wg formuty I)

b) Zrédta lub zasady ustalenia cen jednostkowych robét: - wg pkt. VII ppkt. 2

¢) Rodzaje katalogow: Ogolnie dostgpne katalogi naktadow rzeczonych oraz wytyczne producentéw materiatlow
budowlanych

d) Zrédta cen materialow: ceny materialdéw przyjmuje si¢ wraz z kosztami zakupu - nie wyzsze niz $rednie stawki
oglaszane w aktualnym Informatorze ,,SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki materialdéw budowlanych
producentow.

e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje si¢ Srednie stawki ogtaszane w aktualnym Informatorze
»SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2

e) Zasady ustalenia cen sprzetu : przyjmuje si¢ Srednie ceny sprzgtu oglaszane w aktualnym Informatorze
»SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2

f) Zasady ustalenia narzutow:

* kosztéw zakupu: wliczone w cen¢ materialu
* kosztow posrednich: przyjmuje si¢ Srednie stawki oglaszane w aktualnym Informatorze
»SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2

* zysku: przyjmuje si¢ Srednie stawki ogtaszane w aktualnym Informatorze ,,SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII
ppkt. 2

VL. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Tabela wartosci elementoéw scalonych

Przedmiar robot

Kalkulacja uproszczona lub szczegétowa

Ogolna charakterystyka obiektu i zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

LR Wb
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