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Obiekt PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 
MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)

Branża DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
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Inwestor GMINA CHEŁMŻA
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 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz 
punktów wysokościowych

776,80 8,13 142,87 595,03 165,10 1 687,92

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża

54,55 26,96 1 326,24 893,37 247,88 2 563,38

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 1 395,43 40 582,77 7 794,76 5 946,05 1 649,84 57 347,55
4. 45233220-7 Pobocze 204,24 2 029,29 1 103,21 845,92 234,71 4 410,48
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 123,25 888,62 79,74 22,12 1 113,76

Razem 2 554,27 43 535,77 10 367,08 0,00 8 360,11 2 319,65 67 123,09
Podatek VAT 23% 15 438,31
Ogółem kosztorys 82 561,40
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)
Nr Nr ST Kod CPV Opis Wartość

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych 1 687,92
2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 2 563,38
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 57 347,55
4. 45233220-7 Pobocze 4 410,48
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 1 113,76

Razem 67 123,09
Podatek VAT 23% 15 438,31
Ogółem kosztorys 82 561,40
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,237
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,237
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 1 269
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

4 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 853 + 
zjazdy 60)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 913

5 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm - (jezdna 853 + zjazdy 60)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -913

6 KNR AT-03 
0202/01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z 
gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - (jezdna 853 + zjazdy 60)
  m2 913

7 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 5 cm - (jezdna 830 + zjazdy 60)
R=1.25 M=1.25 S=1.25 m2 890

8 KNNR 6 
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t  - dodatek za 
każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotność: 5
  t 113,475
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

9   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 376
10 KNR 2-31 

0114/06
Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5
  m2 -376
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

11 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 4

12 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 4
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1 687,92

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w 
terenie równinnym

km 0,237 2 199,79 521,35

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,237 4 922,25 1 166,57

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

2 563,38

3 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 1 269 2,02 2 563,38

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

57 347,55

4 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 853 + zjazdy 60)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 913 18,44 16 835,72

5 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 853 + zjazdy 
60)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -913 5,56 -5 076,28

6 KNR AT-03 
0202/01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 
cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - (jezdna 853 + zjazdy 60)

m2 913 1,54 1 406,02

7 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 
(jezdna 830 + zjazdy 60)

m2 890 48,48 43 147,20

8 KNNR 6 
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem 
samochodem 5-10t  - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu 
mieszanki ponad 5km
Krotność: 5

t 113,475 9,12 1 034,89

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

4 410,48

9 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 376 15,83 5 952,08

10 KNR 2-31 
0114/06

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 
- za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5

m2 -376 4,10 -1 541,60

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 113,76

11 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 4 134,53 538,12

12 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 4 143,91 575,64

Razem 67 123,09
Podatek VAT 23% 15 438,31
Ogółem kosztorys 82 561,40
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robotnicy r-g 62,736 19,54 1 225,84
2 Robotnicy gr.I r-g 52,551 19,54 1 026,86
3 Robotnicy gr.II r-g 15,433 19,54 301,57

Razem 130,72 2 554,27
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,18 219,95 39,59
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,73 1 550,00 1 132,12
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-31,5mm t 79,787 25,09 2 001,86
4 Miał kamienny t 13,056 22,82 297,94
5 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S t 113,475 281,15 31 903,50
6 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,051 160,26 8,13
7 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 4 97,20 388,80
8 Tablice znaków drogowych szt 4 113,93 455,72
9 Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 96,869 73,47 7 116,99

10 Woda m3 14,182 4,61 65,37
Razem 43 410,02

Materiały pomocnicze 125,75
Ogółem 43 535,77
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 8,344 206,43 1 722,40
2 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,639 96,99 61,99
3 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 6,938 96,99 672,88
4 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,134 66,98 142,87
5 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 25,699 99,81 2 565,00
6 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,913 82,72 75,52
7 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 5,076 91,64 465,16
8 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 1,004 30,21 30,34
9 Walec statyczny samojezdny m-g 8,344 86,00 717,56

10 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 19,812 86,00 1 703,84
11 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 12,107 86,00 1 041,22
12 Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 8,344 97,30 811,85
13 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 5,203 68,51 356,45

Razem 104,557 10 367,08
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE
(OGRODNIKI)

II. ADRES OBIEKTU

KOŃCZEWICE (OGRODNIKI) GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych,
opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i
wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania
robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne  zabezpieczenie
urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i  wodomierz  na
instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu  ustalenia  ilości  i  kosztów  zużytej
wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie materiałów
pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę. Ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w kosztorysie.

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach pośrednich .
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 148/2 MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE (OGRODNIKI)

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu uwzględniają
koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z
bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie, chyba że w pozycji zaznaczono
inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów materiałów
budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż średnie stawki
ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki materiałów budowlanych
producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII

ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania
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