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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy potokdéw konstrukcjami
drewniano-kamiennymi w le$nictwie Lubogoszcz, potozonego w miejscowosciach Kasina
Wielka oraz Mszana Dolna w powiecie limanowskim, na terenie wojewddztwa

matopolskiego.

1.2. Podstawa opracowania

a. zlecenie Inwestora — Nadlesnictwa Limanowa,
b. mapa do celéw projektowych
C. uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej zabudowy
potokéw konstrukcjami drewniano-kamiennymi w lesnictwie Lubogoszcz na potokach w
oddziatach: 295, 300, 303, 304, 306. Zabudowa skutkowa¢ bedzie ograniczeniem erozji
dennej potokdw i transportu rumowiska.

Projekt techniczny wykonano na potrzeby Inwestora — Nadlesnictwa Limanowa.
Dokumentacja zostata opracowana w ramach zadania pn.. Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji
wodnej na terenach gorskich, ktérego celem jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia
zwigzane ze zmianami klimatu w gérskich ekosystemach lesnych. Podjete dziatania
bedg ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych

skutkow sptywu powierzchniowego wod opadowych.

1.4. Opis stanu istniejacego

Miejsce w ktérym zaplanowano przegrody charakteryzuje sie gteboko
powcinanymi jarami utworzonymi przez potoki. Wody wezbraniowe powodujg w tym
rejonie znaczne pogtebienie dna potokéw oraz niosg duze ilosci rumoszu. Tereny wzdtuz

potokow to niezagospodarowane tereny lesne.

1.5. Opis stanu projektowanego

Projekt obejmuje zabudowe koryt potokéw przegrodami z bali drewnianych
usytuowanych prostopadle do biegu potoku, zakotwionych w skarpach. Wysokos¢
przegrod wynosi ok. 0.97 m. Do wykonania przegréd o wysokosci 0.97m uzyto trzech
poprzecznych belek o srednicy 25cm. Belki te spierajg sie na trzech belkach ktére sg
oparte na dnie potoku. Na wypadzie przegrody zaprojektowano utozenie trzech belek

prostopadle do biegu potoku a na nich zaplanowano utozenie dwdéch belek. Wewnatrz



belek zaplanowano wypetnienie w postaci grubego narzutu kamiennego. Belki réwnolegte
do biegu potoku, wewnatrz ktorych zaprojektowano narzut kamienny nalezy potgczy¢ z
belkami na ktérych sie spierajg belki poprzeczne przegrody. Ponadto zaprojektowano
jedng belke w dnie cieku w okolicy srodka przegrody, ktorg nalezy potgczy¢ z belkami
podtrzymujgcymi belki poprzeczne przegrody.

Od strony gornej wody na doptywie do przegrody zaprojektowano ukosne
belki kierujgce nurt potoku na przelew w srodkowej czesci przegrody. Belki ukosne
nalezy potaczy¢ z belkg poprzeczng przegrody oraz z belkg podtuzng. Zanim
dojdzie do zamulenia konce swobodne belek kierujgcych powinny opierac sie na
skarpach potoku. Przelew przegrod nalezy wykona¢ poprzez trzy wciecia w gorne;j
krawedzi belek poprzecznych o szerokosci 20 cm i gtebokosci 5 cm. Na bokach
wypadu nalezy utozy¢ belki kierujgce nurt o srednicy 20cm.

Belki przegrod powinny by¢ wykonane z okragtych okorowanych Zzerdzi
zdrewna modrzewia, debu, jodty Ilub Swierka impregnowanego. Dla
sprawniejszego zamulenia belek, po goérnej stronie przegrody nalezy wykonac
narzut rumoszem drewnianym, suchymi gateziami, starymi pniami, karpami itp.
Rumosz drewniany nalezy pozyskaé¢ z bezposredniej okolicy przegrody oraz z
otaczajgcego lasu. Narzuty nalezy stabilizowa¢ poprzez wykonywanie warstw
gruntowych pochodzacych z wykopow pod belki.

Wysokos$¢ pietrzenia na przegrodach wynosi 92cm.

Zarowno wysokos¢ przegréd jak i odlegtosé pomiedzy nimi zalezg od spadku
podtuznego koryta. Do zabudowy potokdéw zaprojektowano przegrody z bali drewnianych
zakotwionych w skarpach potoku ok. 1,0 m. Kazdg przegrode charakteryzujg jej
wysokos¢, oraz szerokos¢. Szerokos¢ przegrod zostata dobrana w zaleznosci od
szerokosci koryta potoku w miejscu ich wbudowania. Zestawienie wymiaréw
poszczegoblnych przegréd oraz kubatury drewna potrzebnej do ich wykonania
przedstawiono w zatgcznikach. Wewnatrz belek na wypadzie zaprojektowano
wypetnienie w postaci grubego narzutu kamiennego (blokow kamiennych) o gr. 40cm.
Spadek podtuzny wypadu powinien by¢ dostosowany do spadku cieku.

W miejscowosci Mszana Dolna zaprojektowano:

o przegrode 4-1 o wysokosci 0,97m, szerokos¢ przegrody ok. 6m, na
dziatkach nr 10042/5 oraz 10042/14,

e przegrode 4-2 o wysokosci 0,97m, szerokos¢ przegrody ok. 7.5m, na
dziatkach nr 10042/5 oraz 10042/14,

o przegrode 4-3 o wysokosci 0,97m, szerokos¢ przegrody ok. 9.5m, na
dziatkach nr 10042/8 oraz 10042/11.



W miejscowosci Kasina Wielka zaprojektowano:

e przegrode 4-4 o wysokosci 0,97m, szerokos¢ przegrody ok. 7m na dziatce

10854/5,

e przegrode 4-5 o wysokosci 0,97m, szeroko$¢ przegrody ok. 5.5m na
dziatce 10854/5,
e przegrode 4-6 o wysokosci 0,97m, szeroko$¢ przegrody ok. 5.5m na
dziatce 10854/5.

Zestawienie projektowanych przegrod

Nr Wysokosé Szerokosé Migjscowos¢ | Nr dziatki Wspotrzedne
przegrody | przegrody [m] | przegrody [m] geodezyjne

41 | oorm | okem | MDORR | Ouaina | v rasesesr
4-2 0.97m ok. 7.5m Mszana | 1D0I2S, | :oeoresoc
4-3 0.97m ok. 9.5m Mszana | 1004271, | X:ceorese.at
» 0.97m ok.7m | \reme | tossals | JRRROTTE
4-5 0.97m ok. 5.5m rasiha 10854/5 | 1 350013904
4-6 0.97m ok. 5.5m rasihd | jogsais | Se09%2062

1.6. Urzadzenia obce

W obrebie wykonywanych prac brak jest usytuowania urzgdzen

kolidujgcych z projektowanymi elementami.

1.7. Oznakowanie roboé6t

Na czas prowadzenia robo6t przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie i

oznakowanie prowadzonych robot.

1.8. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony srodowiska:

- nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na istniejgcg szate roslinng, ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych w

obrebie wykonywanych prac,

— elementy przyrodnicze wykorzystywac i przeksztatcaC tylko i wylgcznie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla poprawnego wykonania robét,

—  wystepujgce ewentualne ucigzliwosci akustyczne minimalizowaé poprzez
stosowanie $rodkow ochrony osobistej, urzadzen i maszyn spetniajgcych




polskie normy. Nie wykonywaé w porze nocnej prac zwigzanych ze znaczng
emisjg hatasu,

silniki maszyn, urzadzen i pojazdéw wykorzystywanych do obstugi inwestycji
bedg sprawne technicznie i wyregulowane, a prace nimi wykonywane bedg
prowadzone w sposob eliminujgcy zanieczyszczenie wdéd gruntowych, gleby
materiatami eksploatacyjnymi tj.: paliwo, oleje itp. Srodki chemiczne.



1.9. Informacje o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Nazwa zadania: ,,Budowle kontrolujace osuwiska oraz nadmierny transport
rumowiska do stale ptynacych potokéw w Lesnictwie
Lubogoszcz”

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

1. Zakres robét przy wykonaniu zadania obejmuje

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- utozenie belek przegrody oraz potgczenie ich klamrami,
- wypetnienie wypadu przegrody narzutem kamiennym,

- wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego,

- roboty wykonczeniowe.

2. Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki
inwestycyjnej winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny
drogowe i samochody.

Materiaty budowlane winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza
korong drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdow, wzglednie przed wbudowaniem na
wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiérce.

- Brak

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét.

- Nierébwnomierne uksztattowanie terenu.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét, okreslajgce
skale oraz rodzaj zagrozen, miejsce i czas wystepowania.

Prace w gtebokim wykopie i na skraju wykopu, oraz na wysokosci. Kontakt
Z narzedziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie prgdem. W trakcie
realizacji projektowanych robot nalezy zwréci¢ uwage na:
- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, ciggniki, samochody)
- zachowac¢ $rodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mioty
pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu.
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia rob6t budowlanych.

- oznakowanie gtebokich wykopow i robot zgodnie z zasadami BHP.
7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).
Informacja o ryzyku zawodowym



7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
Z elementami odblaskowymi.

8. Sposbb przechowania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobdw,
w karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, Swiadectwie dopuszczenia wyrobu do
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego
na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Kierownik budowy winien dopilnowac:

- mozliwos¢ zaalarmowania stuzb ratowniczych

- zorganizowac punkt pierwszej pomocy

- wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej

- zadbac o nalezyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunieciu zbednych materiatéw
elementéw z przejsc¢ i dojsé.

- biezgcej kontroli sprawnosci sprzetu

- wtasciwego sktadowania materiatow

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowej eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach
na terenie budowy.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robét winien opracowaé tzw.
.plan bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Wszystkie roboty prowadzié¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Olszowski
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