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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD_M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw

do odprowadzania $ciekow
1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdéine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarne;.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla robdt objetych
szczegO6towa specyfikacjg techniczng.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
- Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows,
- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen o okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét,
- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
- Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy
- Przedmiar rob6t - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robdt ustalonych
jednostkach przedmiarowych,
- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym,
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe,
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej,
- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,
- Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robét,
- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng opinie wyrobu stanowigcego jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie,
- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
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1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERNU BUDOWY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umownag. )

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska powinny byé tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym.

Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny
by¢ wykonane i obstugiwane w spos6b gwarantujacy ich nie przedostanie sie do srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisédw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich witascicieli. O zamiarze przystapienia do robét
w poblizu tych urzgdzen badz ich przetozeniu, Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen
i Inspektora Nadzoru.
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Uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do odbioru koncowego).

Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez okres realizacji rob6t i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu
drogowego i mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego

2.0. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okredlonym
w projekcie budowlanym, winny by¢é wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow
zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje
we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakosci materiatéw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,
a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i wszystkich
materiatbw dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie
i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZJ

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét.

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

 Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie,
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdblnych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

(2) Ksiega obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
h) korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT ,
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robd6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
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Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong  wartos¢  wykonywanych  robdét w  stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
i tymczasowg organizacjg ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani.
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowani, pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

b
c
d
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-01.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
odwodnienia, w zwigzku z opracowaniem dokumentaciji pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W
Wegréw — Popielow — Turna — Gorki Borze”.

W zakres rob6t wehodzi wykonanie:
- kanat deszczowy DN200mm z rur PCV min. SN8,
- kanat deszczowy DN250mm z rur PCV min. SN8,
- kanat deszczowy DN315mm z rur PCV min. SN8,
- kanat deszczowy DN400mm z rur PCV min. SN8,
- kanat deszczowy DN200mm z rur betonowych ze stopka,
- kanat deszczowy DN400Omm z rur betonowych ze stopka,
- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm,
- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm z osadnikiem,
- wpusty uliczne betonowe DN500mm z osadnikiem 0,5m.
- separator substancji ropopochodnych.
- klapa zwrotna DN315mm
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu lub budynku z siecig kanalizaciji
deszczowej.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch  kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC DN40Omm, DN315mm,
DN250mm kielichowych klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym, taczonych za pomoca uszczelek
gumowych na wcisk.

Kanaty deszczowe z rur betonowych ze stopkg DN400mm i DN200mm np. typ KF-F.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
DN200mm klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym, taczonych za pomocg uszczelek gumowych na
wcisk oraz z rur betonowych ze stopkg DN200mm np. typ KF-F.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) ITB —
rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu.
Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
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Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej oznakowaé tasmg
ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- niebieski z wkiadkg stalowg ze stali nierdzewne;j.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne ztozone s3 z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.

Typowe betonowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, przykryte ptytg zelbetowg
nadstudzienna, z wtazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o Srednicy DN600mm na pierscieniu
odciazajgcym. Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%,
wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150, szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe
wbudowane na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz 5kN. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajgcych; stosowac kregi
betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym.
Elementy studni tgczy¢ na uszczelki SBR, NBR.

Typowe betonowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200 z osadnikiem, przykryte ptytg
zelbetowg nadstudzienna, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o srednicy DN600mm na
pierscieniu odcigzajacym. Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%,
wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150, szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe
wbudowane na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza niz 5kN. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajgcych; stosowac kregi
betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym.
Elementy studni tgczy¢ na uszczelki SBR, NBR.

Rzedne wiazéw studziennych oraz wpustéw ulicznych wyregulowaé bezposrednio przy pracach
drogowych.

2.2.1. WPUSTY ULICZNE

Wpusty uliczne z kregéw betonowych DN500mm na ptycie betonowej DN700mm
z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie nastudziennej DN1000mm oparte na
pierscieniu odcigzajagcym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400-
korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne
i posadowienie wpustow zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.2.2. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3. SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowanie materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjgc, ze rury powinny
by¢ sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach
0 szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r nie
wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny by¢ skiadowane oddzielnie. Kielichy rur winny byé
wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej — warstwy
rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete
dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze skiadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. WLAZY
Sktadowanie wtazéw moze odbywac¢ sie na odkrytych skiadowiskach =z dala od substancji
dziatajgcych korodujaco.
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2.4. BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.

2.5. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajgcej wymagania podane
w BN-66/6774-01.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢ w peti sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robot oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz
wymaganiami ochrony $rodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchoéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej diugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosc
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2. KREGI

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatow
oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

4.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram Roboét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowac¢ sie do wszystkich
przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza nim, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
i innych czynnikéw powodowanych dziatalnoscia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
w sprzet i odziez ochronng pracownikéw. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepisOow w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Po wykonaniu kanatéw deszczowych wykonac nalezy prébe szczelnosci przewodow na eksfiltracje
i infiltracje oraz kamerowanie kamerg TV.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub
z opaddéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej
nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢c w gruntach
nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm
wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzkg ziemi. W czasie wykonywania wykopow
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz
ze znajdujacymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadaé¢ rur PCV na fawach betonowych
ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat
o grubosci min. 0,15m z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie
uktadac przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1. RURY KANALOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztgcza kielichowe
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, fgczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypetnienie wokot rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonhczenia
posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkédw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.
Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc.
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Grubos¢é warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych
warstw nalezy usuwaé¢ umocnienie wykopu zwracajgc uwage na staranne wypetnienie wykopu
i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow
wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagescic¢
do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywa¢ gruntem kategorii Il (nalezy przyjac
100% wymiane gruntu) — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozp6r scian
wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej
nawierzchni, we wszystkich punktach badania i na gtebokosciach do rzednej 20cm powyzej przewodu
powinien mie¢ wartos¢ réwng Is = 1,0.

Zasypki wykopow na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe
- Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakonczeniem dnia
roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowg lub deszczowg. Rury ukfadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcja montazowa rur ” producenta rur.

Kanaly deszczowe przysypa¢ warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowaé tasmag
ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato-niebieski z wktadkg stalowg ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowac
pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze Rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola  jakosci Rob6t powinna  obejmowaé  nastepujace  badania:  zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, wykopdw otwartych, podfoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu,
podioza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje
i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projekiowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

B. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt poditoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom
normy BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw,
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania
potgczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

I. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
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nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. pofozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz
i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie
spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robdét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosé);

- szczelnosci scianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podfoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- ditugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiér robot czesciowych i koncowych nalezy wykona¢ przy udziale wtasciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robot,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie rur kanalizacji deszczowej,
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wpustéw deszczowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Wrtazy kanatowe, klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7 | PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

8. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

11. | PN-92/B-10735 przy odbiorze.
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Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

12. | BN-83/8836-02 przy odbiorze.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

13. | PN-68/B-06050 i badania przy odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

14. | PN-75/E-05100 rozbiérkowych (Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z
1972.03.28).
15 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
) montazowych” Cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
16. L,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP”.

17. | ,Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

18. | PN-EN 1401-1:1999

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
19. | PN-EN 124 nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady
konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane
dredo stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.




