
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -m   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 0,40

JANOWICE                                          15-09-1-09-359   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,15

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -j   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,80

JANOWICE                                          15-09-1-09-366   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,75

JANOWICE                                          15-09-1-09-378   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,62

JANOWICE                                          15-09-1-09-388   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,88

JANOWICE                                          15-09-1-09-353   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 70,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 0,38

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 0,70

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 152,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-348   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 3,46

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR 5,73

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        3 KMTR 1,06

JANOWICE                                          15-09-1-09-376   -k   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 0,93

JANOWICE                                          15-09-1-09-376   -k   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 5,53

JANOWICE                                          15-09-1-09-376   -k   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,47

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,81

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,90

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,70

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,09

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,81

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,09

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,81

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,10

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,10

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 9,22

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,10

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 4,53

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,10

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,06

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,18

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,74

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,62

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,06

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,68

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,06

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,18

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,15

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 29,15

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,15

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 29,00
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JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA 0,86

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 21,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,09

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,51

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,63

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,23

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 9,98

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,09

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,14

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,09

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,51

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,63

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,15

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,17

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,48

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,80

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,76

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,15

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 19,65

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,17

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,48

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

JANOWICE                                          15-09-1-09-348   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

JANOWICE                                          15-09-1-09-352   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353B  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

JANOWICE                                          15-09-1-09-355   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -l   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,14

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,70

N-ZNGOSP JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 20,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-372   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,60

JANOWICE                                          15-09-1-09-372   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 18,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 25,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 25,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 25,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00
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JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 17,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-398   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

O-PROGNŚ JANOWICE                                          15-09-1-09-373   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,76

JANOWICE                                          15-09-1-09-345   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-348   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-352   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,76

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,36

JANOWICE                                          15-09-1-09-369   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 6,58

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 5,82

JANOWICE                                          15-09-1-09-375   -f   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,30

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,16

JANOWICE                                          15-09-1-09-380   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,04

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,20

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-359   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-359   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-360   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-378   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-378   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-388   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-388   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 52,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

PM JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 70,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00
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JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-346   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-346   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-347   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-347   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-348   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-348   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-350   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-350   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-350   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-350   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-351   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-351   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-351   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-351   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-351   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-351   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-351   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353B  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-353   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-354   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-354   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-357   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-361   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-361   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-362   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-362   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-364   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 631,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-364   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 631,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-365   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-365   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-365   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-365   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-376   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-376   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-377   -a   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 167,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-377   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-377   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 167,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-377   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

PTW

TPP

POZ

PTP



JANOWICE                                          15-09-1-09-389   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 366,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-389   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 366,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-390   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-390   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-393   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-393   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-394   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-394   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-395   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-395   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-395   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-395   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-356   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-359   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-359   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-359   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-359   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-362   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-362   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-366   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-366   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-368   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 194,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-368   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 194,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-383   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-393   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

JANOWICE                                          15-09-1-09-393   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Legenda:

TPP

TWP

POZ
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