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                       Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej  

 Budowa : Budynek strażnicy 
 Obiekt : Budynek garażu 
 Adres : 63-440 Raszków, ul. Pleszewska 34    

       PRZEDMIAR  ROBÓT 
   
   
   

 Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary 
   

   
   
 I Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV 45262420-1   
 1    
   
 1 KNR 19-01 0530-01 . IGM wyd.I 1996-97 86,550 m2 
 1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550 
   

 Razem   =   86,550 m2    
   

   
 2 KNR 19-01 0530-02 . IGM wyd.I 1996-97 86,550 m2 
 2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550 
   

 Razem   =   86,550 m2    
   

   
 3 KNR 4-01 0429-05 86,550 m2 
 3 Rozebranie elementów dachów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550 
   

 Razem   =   86,550 m2    
   

   
 4 KNR 4-01 0430-06 86,550 m2 
 4 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550 
   

 Razem   =   86,550 m2    
   

   
 5 KNR 4-01 0535-08 31,201 m2 
 5 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
  się do użytku 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 2 * 0.65 + 5.77 * 2 * 0.65 + 4.20 = 31,201 
   

 Razem   =   31,201 m2    
   

   
 6 KNR 19-01 0703-01 . IGM wyd.I 1996-97 219,510 m2 
 6 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów - ściany wewnętrzne 
   
  (4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510 
   

 Razem   =   219,510 m2    
   

   
 7 KNR 19-01 0703-01 . IGM wyd.I 1996-97 14,500 m2 
 7 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów - ściany zewnętrzne 
   
  
      
  14.50 = 14,500 
   

 Razem   =   14,500 m2    
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 8 KNR 4-01 0349-02 1,200 m3 
 8 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
   
  1.2 = 1,200 
   

 Razem   =   1,200 m3    
   

   
 9 KNR 4-01 0106-04 ORGBUD wyd.I 1988 12,500 m3 
 9 Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek 
 Numer specyfikacji :  SST-15 
   
  12.50 = 12,500 
   

 Razem   =   12,500 m3    
   

   
 10 KNR 4-01 0108-17 ORGBUD wyd.I 1988 12,500 m3 
 10 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 
  km - wraz z utylizacją 
   
  12.50 = 12,500 
   

 Razem   =   12,500 m3    
   

   
 11 KNR 4-01 0108-20 ORGBUD wyd.I 1988 12,500 m3 
 11 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z 
  utylizacją 
   
  12.50 = 12,500 
   

 Razem   =   12,500 m3    
   

   
 II Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV  45261000-4   
 2    
   
 12 KNR 2-02 0408-05 1,340 m3 
 12 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 
   
  0.74 + 0.60 = 1,340 
   

 Razem   =   1,340 m3    
   

   
 13 KNR 2-02 0407-05 0,140 m3 drew. 
 13 Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 
   
  0.07 + 0.07 = 0,140 
   

 Razem   =   0,140 m3 drew.    
   

   
 14 KNR 2-02 0406-01 0,730 m3 drew. 
 14 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 
   
  0.63 + 0.10 = 0,730 
   

 Razem   =   0,730 m3 drew.    
   

   
 15 KNR 2-02 0406-05 0,610 m3 drew. 
 15 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 
   
  0.61 = 0,610 
   

 Razem   =   0,610 m3 drew.    
   

   
 16 KNR 2-02 0406-05 1,600 m3 drew. 
 16 Podciąg z drewna klejonego 
   
  1.60 = 1,600 
   

 Razem   =   1,600 m3 drew.    
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 17 KNR 4-01 0414-03 86,550 m2 
 17 Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 30 mm na styk 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550 
   

 Razem   =   86,550 m2    
   

   
 18 KNR-W 2-02 0504-01 86,550 m2 
 18 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa podkładowa 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550 
   

 Razem   =   86,550 m2    
   

   
 19 KNR-W 2-02 0504-01 86,550 m2 
 19 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550 
   

 Razem   =   86,550 m2    
   

   
 20 NNRNKB 202 0541-02 31,201 m2 
 20 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk 
   
  (2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 2 * 0.65 + 5.77 * 2 * 0.65 + 4.20 = 31,201 
   

 Razem   =   31,201 m2    
   

   
 21 NNRNKB 202 0518-04 51,500 m 
 21 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk 
   
  46.5 + 5.00 = 51,500 
   

 Razem   =   51,500 m    
   

   
 22 NNRNKB 202 0518-09 2,000 szt. 
     
 22 Zbiorniczki przy rynnach 
   
  2 = 2,000 
   

 Razem   =   2,000 szt.    
   

   
 23 NNRNKB 202 0520-03 37,000 m 
 23 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk 
   
  30 + 7.00 = 37,000 
   

 Razem   =   37,000 m    
   

   
   
 III Prace renowacyjne wewnętrzne KOD CPV  45400000-1   
 3    
   
 24 KNR 0-23 2611-01 219,510 m2 
 24 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian po skutych tynkach 
 Numer specyfikacji :  SST-14 
   
  (4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510 
   

 Razem   =   219,510 m2    
   

   
 25 KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.I 1996-97 219,510 m2 
 25 Gruntowanie preparatem usuwającym resztki zaprawy oraz nalot wapienny i cementowy 
   
  (4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510 
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 Razem   =   219,510 m2    
   

   
 26 KNR 19-01 0706-01 . IGM wyd.I 1996-97 219,510 m2 
 26 Oczyszczenie spoin 
   
  (4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510 
   

 Razem   =   219,510 m2    
   

   
 27 KNR AT-27 0101-11 219,510 m2 
 27 Reprofilacja spoin w murach ceglanych - uzupełnienie i naprwa spoin 
   
  (4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510 
   

 Razem   =   219,510 m2    
   

   
 28 KNR 0-23 2611-01 219,510 m2 
 28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzki 
 Numer specyfikacji :  SST-14 
   
  (4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510 
   

 Razem   =   219,510 m2    
   

   
 28A KNR 401-0803-01-00 WACETOB Warszawa 72,267 m2    
 28A [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]   
  Wyrównanie ubytków posadzki (ANALOGIA) 
   
  5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267 
   

 Razem   =   72,267 m2    
   

   
 29 KNR 0-23 2611-03 72,267 m2 
 29 Gruntowanie emulsją gruntującą posadzki 
 Numer specyfikacji :  SST-07 
   
  5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267 
   

 Razem   =   72,267 m2    
   

   
 30 NNRNKB 202 0618-03 72,267 m2 
 30 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
 Numer specyfikacji :  SST-12 
   
  5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267 
   

 Razem   =   72,267 m2    
   

   
 31 NNRNKB 202 0618-03 72,267 m2 
 31 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - druga warstwa 
 Numer specyfikacji :  SST-12 
   
  5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267 
   

 Razem   =   72,267 m2    
   

   
 32 KNR 19-01 0904-02 . IGM wyd.I 1996-97 72,267 m2 
 32 Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm 
   
  5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267 
   

 Razem   =   72,267 m2    
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 33 KNR 19-01 0904-03 . IGM wyd.I 1996-97 72,267 m2 
 33 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 4,5 cm 
   
  5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267 
   

 Razem   =   72,267 m2    
   

   
 34 KNR 19-01 0904-07 . IGM wyd.I 1996-97 72,267 m2 
 34 Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 
   
  5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267 
   

 Razem   =   72,267 m2    
   

   
 35 KNR 4-01 1210-14 13,900 szt. 
 35 Dwukrotne malowanie bejcą belek konstrukcji dachowej 
                       
  13.9 = 13,900 
   

 Razem   =   13,900 szt.    
   

   
 36 KNR 4-01 0322-02 ORGBUD wyd.I 1988 1,000 szt. 
 36 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
   
  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 szt.    
   

   
 37 KNR 4-01 0322-02 ORGBUD wyd.I 1988 1,000 szt. 
 37 Obsadzenie wyczystek kominowych 
   
  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 szt.    
   

   
 38 NNRNKB 202 1621a-01 1,000 kpl 
 38 Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania 
 Numer specyfikacji :  SST-15 
   
  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl    
   

   
   
 IV Prace renowacyjne zewnętrzne KOD CPV  45450000-6   
 4    
   
 39 KNR 19-01 0310-03 . IGM wyd.I 1996-97 1,200 m3 
 39 Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej  na zaprawie cementowo-wapiennej 
   
  1.20 = 1,200 
   

 Razem   =   1,200 m3    
   

   
 40 KNR 19-01 0639-03 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2 
 40 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych 
   
  (15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012 
   

 Razem   =   199,012 m2    
   

   
 41 KNR 5-08 0607-12 25,000 m 
 41 Wstawienie prętów wzmacniających w pęknięciach 
   
  25.0 = 25,000 
   

 Razem   =   25,000 m    
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 42 KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2 
 42 Gruntowanie preparatem usuwającym resztki zaprawy oraz nalot wapienny i cementowy 
   
  (15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012 
     
   

 Razem   =   199,012 m2    
   

   
 43 KNR AT-27 0101-11 199,012 m2 
 43 Reprofilacja spoin w murach ceglanych - uzupełnienie i naprwa spoin 
   
  (15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012 
   

 Razem   =   199,012 m2    
   

   
 44 KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2 
 44 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - preparat biologiczny 
   
  (15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012 
   

 Razem   =   199,012 m2    
   

   
 45 KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2 
 45 Gruntowanie preparatem do wzmacniania cegły i tynku 
   
  (15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012 
   

 Razem   =   199,012 m2    
   

   
 46 KNR 19-01 0801-02 . IGM wyd.I 1996-97 32,000 m2 
 46 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej 
   
  32.0 = 32,000 
   

 Razem   =   32,000 m2    
   

   
 47 KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.I 1999 199,012 m2 
 47 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 
   
  (15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012 
   

 Razem   =   199,012 m2    
   

   
 48 KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.I 1999 199,012 m2 
 48 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku renowacyjnego  typu baranek gr 1.0 mm 
   
  (15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012 
   

 Razem   =   199,012 m2    
   

   
 49 KNR 19-01 1305-04 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2 
 49 Dwukrotne malowanie farbami renowacyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 
   
  (15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012 
   

 Razem   =   199,012 m2    
   

   
 50 KNR 19-01 1311-08 . IGM wyd.I 1996-97 1,000 kpl 
 50 Czyszczenie, zabezpieczenie i malowanie proszkowe iglicy na szczycie    
   
  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl    
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 51 NNRNKB 202 1621a-01 1,000 kpl 
 51 Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania 
 Numer specyfikacji :  SST-15 
   
  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl    
   

   
 51A KNR 401-0316-04-00 27,500 mb 
 51A [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]   
  Uzupełnienie gzymsów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowej (ANALOGIA) 
   
  27.5 = 27,500 
   

 Razem   =   27,500 mb    
   

   
 51B Pozycja 1,000 szt 
 51B Przemurowanie uszkodzonego narożnika (ANALIZA WŁASNA) 
   

   
   
 V Stolarka dzrzwiowa KOD  CPV 45421000-4   
 5    
   
 52 KNR 4-01 0354-05 36,810 m2 
 52 Demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 
   
  (2.75 + 2.70 + 2.73) * 4.50 = 36,810 
   

 Razem   =   36,810 m2    
   

   
 53 KNR 4-01 0354-05 36,810 m2 
 53 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 
   
  (2.75 + 2.70 + 2.73) * 4.50 = 36,810 
   

 Razem   =   36,810 m2    
   

   
 54 KNR 2-02 1001-09 36,810 m2 
 54 Drzwi drewniane zabytkowe na wzór istniejących 
   
  (2.75 + 2.70 + 2.73) * 4.50 = 36,810 
   

 Razem   =   36,810 m2    
   

   
   
 VI Wykonanie odwodnienia terenu - drenaż opaskowy KOD CPV  45332400-7   
 6    
   
 55 wycena własna 38,200 m 
 55 Wykonanie odwodnienia terenu - drenaż opaskowy 
   
  5.70 * 2 + 13.40 * 2 = 38,200 
   

 Razem   =   38,200 m    
   

   
 56 KNR-W 2-15 0224-01 WACETOB wyd.I 1998 1,000 kpl. 
 56 Studnie rewizyjne o śr. 500 mm 
   
  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl.    
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 VII Iniekcje  KOD CPV  45332400-7   
 7    
   
 57 wycena własna 128,500 m 
 57 Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej  na ścianach ( termoiniekcja ) - wg wytycznych w projekcie 
   
  128.50 = 128,500 
   

 Razem   =   128,500 m    
   

   
 58 KNR AT-40 0204-05 47,700 m 
 58 Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 cegły 
   
  ściany piwnicy(4.03 + 3.02 + 3.4 + 2.8 + 2.24 + 3.49 + 3.72 + 3.3 + 2.0 + 3.72 + 3.49 + 2.24 + 2.79 + 1.04 + 3.4 + 3.02) = 47,700 
   

 Razem   =   47,700 m    
   

   
 59 BC 2 0101-0201 40,000 mb 
 59 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 1 
  1/2 cegły, Aquafin-F 
   
  40 = 40,000 
   

 Razem   =   40,000 mb    
   

   
 60 BC 2 0101-0201 40,000 mb 
 60 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 1 
  1/2 cegły, Aquafin-F 
   
  40 = 40,000 
   

 Razem   =   40,000 mb    
   

 

 

   

 - - -    Koniec  wydruku    - - -  


