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. .. . kontrukc.-inzynieryjna
Projektant drogowa |inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 22.06.2022r.
Asystent . .
Projektanta drogowa | mgr inz. Jacek Malecki - 22.06.2022r.
Asystent drogowa | mgr inz. Joanna Malecka - 22.06.2022r.
Projektanta

. o . . . konstruke.-budowlana

Sprawdzajacy drogowa | mgr inz. Stawomir Suski WRR-1-7131-38/02 22.06.2022r.

Okrzyce, 22 czerwiec 2022r. Egzemplarz nr 1
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Protokot z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem

Starosta Wieruszowski Wieruszdw, dnia 2022-09-26

Znak sprawy: GN-0.6630.143.2022

PROTOKOE
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
wdniu  2022-09-26

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno ZUP-K
Okrzyce 7

63-630 Rychtal

Lokalizacja: Pichlice, dz. 887/2, 949/1, 994

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcey narady: tukasz Zawada - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gosp. Nieruch.

Opis przedmiotu narady:

1 Projekt innej sieci

Imil0, nazwisko uzgadniajllicegp

Lp [Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Przewodniczgcy Narad
Koordynacyjnycjh brak uwag
2 | Oswietlenie Uliczne i Patryk Kopczynski e
Drogowe sp. z 0.0. g
2022-09-19 14:39:17
3 ENERﬁA'PERATOR SA Konrad Sikora UZGODNIONO lokalizacje projektowanych
Qdrlztatw Kalls2u obiektow w odniesieniu do istniejacych i
2022-09-22 13:59:08 projektowanych sieci el-en. Zmiany trasy i

lokalizacji podlegajg ponownemu uzgodnieniu.
Skrzyzowania i zblizenia wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszelkie kolizje wynikie w trakcie
prowadzenia robét Inwestor usunie wkashym
kosztem i staraniem po uzgodnieniu w RD
Kepno. Koszty naprawy i poniesione straty,
jak réwniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Kepnie w efekcie uszkodzen
urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robot pokrywa wykohawca.
Prace w poblizu istniejacej sieci el-en.
prowadzic recznie z zachowaniem

ﬁé PRI KEPNO
]  ZUP-K
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Strona: 2
szczegblnej ostroznosci. Faktyczny przebieg
podziemnej sieci el-en. ustali¢ na podstawie
wykop éw prébnych.

4| Starostwo Powiatowe w Dariusz Lipinski
Wieruszowie Wydziat il [iwag
Architektury Budownictwa i
Srodowiska 2022-09-20 07:29:59
5| Orange Polska Hurt Nie brat udzialu
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT
6 cvetla S. A z siedziba w Olga Widera brak uwag
arszawie
2022-09-20 08:24:.04
7 | ComNet Multimedia sp. z 0. o. Monika Jedrysiak brak uwag
2022-09-22 11:15:24
8| Urzad Gminy w Sokolnikach Nie brat udziatu
9 | Generalna Dyrekcja Drog Nie brat udzialu
Krajowych i Autostrad Oddziat
w todzi Rejon w Wieluniu
10| Zarzad Drog Wojewodzkich w
todzi Rejon Drog
Wojewaddzkich w Sieradzu

Z up. STAROSTY
Przewodniczacy narad koordynacyjnych

ytuowania projektowanychsieciuzbrojeniatereny

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
tukasz Piotr Zawada (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2022-09-26 15:05:22 +0200

tukasz Zawada
INSPEKTOR

ﬁé PRI KEPNO
]  ZUP-K
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Pismo, uzgodnienie z Zarzagdu Drog Wojewddzkich w todzi

Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Al Pilsudskiego 12
W t0DZI 90-051 t6dz
tel. 42 616 22 50

fax. 42 616 22 51

£6dz, dnia 05 wrzesnia 2022 1.
1D.614.813.2022.GP.482

Przedsiebiorstwo Robét
Inzynieryjnych Kepno
Zaktad Ustug Projektowo
- Konsultingowych
Okrzyce 7

63-630 Rychtal

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2022 r. (data wplywu: 25.08.2022 r)) znak: PRI ZUP-K-
14/SP-ch/08/22 w sprawie uzgodnienia rozwigzan projektowych budowy odcinka chodnika w pasie
drogi wojewodzkiej Nr 482 na dzialce nr ewid. 887/2 oraz 949/1 obr. Pichlice, Zarzad Drog
Wojewaddzkich w todzi uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt.

www.zdw.lodz.p
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi. Dane osobowe przetwarzane beda
w celu realizacji czynnosci urzedowych. Wiecej informacji znajduje sig na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zaktadce
,Ochrona danych osobowych”

ﬂ% PRI KEPNO
e ZUP-K
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Al Pilsudskiego 12

W LoD2! 90-051 Lodz
tel. 42 616 22 50

fax. 42 616 22 51

todz, dnia 09 maja 2022 r.

1D.614.421.2022.GP.482

Przedsiebiorstwo Robot
Inzynieryjnych Kepno
Zakiad Ustug Projektowo
- Konsultingowych
Okrzyce 7

63-630 Rychtal

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.05.2022 r. (data wpiywu: 05.05.2022 r.) w sprawie
uzgodnienia rozwigzan projektowych budowy odcinka chodnika w pasie drogi wojewddzkiej Nr 482
na dziatce nr ewid. 887/2 aobr. Pichlice, Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi uzgadnia pozytywnie
przedstawiony projekt pod warunkiem zastosowania doswietlenia przejscia dla pieszych.

Informujemy takze, ze w ramach budowy chodnika nalezy przewidzie¢ réwniez budowe kanatu

technologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

www.zdw.lodz.pl
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi. Dane osobowe przetwarzane beda
w celu realizacji czynnosci urzedowych. Wiecej informacji znajduje sig na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zaktadce
,Ochrana danych osobowych”

ﬂ% PRI KEPNO
e ZUP-K



CZESC FORMALNO - PRAWNA

Pismo, uzgodnienie z Gminy Sokolniki

Sokolniki, 2022-07-04

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7, 63-630 Rychtal
RIP.042.5.2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2022r. Nr PRI ZUP-K-06/SP-ch/06/22 przesylam
w zalaczeniu zaopiniowany projekt rozwigzan konstrukcyjnych dla zadania pn. ,,Budowa chodnika
przy drodze gminnej w miejscowosci Parcela”. Opinia pozytywna, bez uwag.

Z powazaniem

WOIT GMINY v!u\w,\l‘r\!

Sylwester Skrzypek

Kicrownik
Rdferw ii
()u\m:‘i} Srodow(kka
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Pismo, opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w todzi

todz, 13 lipca 2022 r.

WUOZ-ZRR.5135.135.2022.EG.AM

Przedsigbiorstwo Robot

Inzynieryjnych Kepno

Zaklad Ustug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7, 63-630 Rychtal

W odpowiedzi na wniosek z 23 czerwca 2022 r. (data wptywu do WUOZ w todzi:
28.06.2022 r.), w sprawie udzielenia informacji o obiektach ujetych w rejestrze i ewidencii
zabytkow oraz stanowiskach archeologicznych, w zwigzku z opracowywaniem dokumentagji
projektowej dla zadania ,Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Parcela’,
todzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuije, iz na terenie planowanej inwestyciji nie
wystepujg zabytki wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych oraz ujetych w ewidencii.

W sasiedztwie inwestycji znajduje sie kapliczka przydrozna wytypowana do ujecia w
gminnej ewidenciji zabytkéw (dz. ewid. . Ponadto inwestycja planowana na dz. 994 msc.
Parcela potozona jest w bezposrednim sgsiedztwie stanowiska archeologicznego
zewidencjonowanego w AZP 75-41/34 (osada- materiaty kultury przeworskiej). W przypadku
robot ziemnych naruszajgcych oryginalne nawarstwienia (np. podczas korytowania) nalezy
przed rozpoczeciem prac uzyskac pozwolenie na przeprowadzenie badan archeologicznych
w formie nadzoru. Zgodnie z art. 31 ust. 1a i 2 tej ustawy osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, ktéra zamierza realizowac roboty ziemne lub dokonaé zmiany charakteru
dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktorym znajdujg sie zabytki objete ochrona
konserwatorska, jest obowigzana pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich
dokumentacji w niezbednym zakresie. Badania archeologiczne w formie nadzoréw mozna
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozwalania tWKZ w todzi (wzér wniosku jest dostepny na stronie
http://www.wuoz-lodz.pl/Stanowisko_ds_zabytkow_archeologicznych,14,34) wraz z
wymaganymi zatgcznikami. Nadzér archeologiczny jest prowadzony do momentu
zarejestrowania substancji zabytkowej. W przypadku natrafienia na nig, nalezy wstrzymaé
prace i zawiadomi¢ o tym fakcie LWKZ.

Otrzymi,lja:
£ODZKI WOJEWODZKI
(1) Adresat KONSERWATOR ZABYTKOW
2. Ala. (

l AN A
Ale a?_;ﬁra\é‘tepteh

Sprawe prowadza:
Elzbieta Cieslak st. specjalista WUOZ w todzi, tel.: 42/ 635 80 06
Anna Mazurek inspektor WUOZ w todzi, tel.: 42/ 635 80 07
[Wo vy Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Lodzi Administratorem danych osobowych jest
‘j'm"‘fw 90-425 Lodz ul. Piotrkowska 99 Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow. Dane przetwarzane sq w celu realizacji

ZABYTROW tel.; (+48) 42 6317892, fax: (+48)42 6301783
atia wuoz-lodz.p

czynnosci urzgdowych. Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia
W LopzI e-mail: sekretas

wion-lode nl przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie www wuoz-lodz.pl
¢PUAP. WUOZ-Lodz Skrytka w zakladce ochrona danych osobowych Tub pod numerem telefonu (+48) 42 6317892,

ﬂ% PRI KEPNO
e ZUP-K

aa Uso Proghionoons Rrgomyth
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Orange Polska Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych
Hurt Kepno

Infrastruktura i Serwis Uslug Zaklad Uslug Projektowo Konsultingowych
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury Okrzyce 7

i Obslugi Klienta 63-630 Rychtal

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
todz, 20 lipca 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-29207/22
Temat: Uzgodnienie projektu pt.: ,,Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Parcela” — gm.
Sokolniki.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,,Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Parcela”
- gm. Sokolniki".

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa
integralna czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiasciciel ski mozna przesiac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Poludnie
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Gleboka 4/12, 92-331 ko6dz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
w kodzi;

pdka Akoya 2 sedzba i adhessm w WVarsznd
-2y Krajowsoo Rsjestu Sadawega pod rmerer
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3. Lokalizacie podziemnyeh urzadzen telekomunikaeyinysh w terenie naleZy sotwierdzié za somoos przelopdw
karitrelryeh, @ w przysadiu odiaycis w irakele rebdt ziemnyeh urzadzes® riensniesiomgeh na planis nalezy je
zabezpizczyd na koszt inwestors | sowisdomid przedstaviciela ORANGE POLSKA 54 Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klisnta w Lodzi; orez inspekiora nadzon.

4. W strefie projektowanych wykopdéw w miejscu skrzyzowania z projektowanym chodnikiem prace wykonywac
recznie i w przypadku odkrycia istniejacych kabli swiattowodowych zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
rura oslonowa dwudzielng. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan isthiejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakohczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgltoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem nha
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypasku uszkodzenia lub kradziely infrastrulkiury tsletechnicznel, w szezegsinodal w wyniku
nledatrzymania wymaga® | warnankdw okredlenyveh w ninigjgzym delumensie, ORANGE POLEKA 8.4, obeiazy
spraweg penymi Kosziami naprawy oraz odszkadowenien za straly owigzene migdzy innymi 2 wyplgoonymi
konifilkatami | kerami wynikejgsymi 7 zewertysh prrez GRANGE POLSKA 5.4 umdw z kiientem, & tak?s innvmi
karami agrministacyinmi.

Laczne wysokoss roszezel ORANGE POLEEA 5.4 w stesunku €0 spravwey uszkedzenis mozs siegas nawet
kvaty Kilkuset tysiey Ziotyeh palskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymal do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z prze dmiotowe go uzgodnienia.

Z powazahiem
sanusz Skupled

L
Starszy S/p))ecjélxé;

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalgcznk: 1 kpl. plandw sytuacynych

rowadzonegs przez Sad Rejono
w calogal kapislem zakladomwym winos
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Uzgodnienie z ComNet Multimedia sp. z 0.0.

ComNet Multimedia Sp. z 0.0.
98-400 Wieruszow, Rynek 27-29/23

co m A S tel: 62 636 4445

multimedia e-mail: bok@w2s.net.pl
www.w2s.net.pl

Wieruszéw, 15.07.2022 r.

Uzgodnienia dla:
Urzad Gminy w Sokolnikach
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Dotyczy:

Uzgodnienie dokumentacji projektu
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Parcela

Uwagi i zastrzezenia:

Na odcinku, gdzie planowana jest inwestycja projekt Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci
Parcela nie posiadamy wybudowanej infrastruktury Telekomunikacyjnej linii $wiattowodowej.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy projekt bez uwag.

Uzgodnienie wazne 1 rok.

COMNET MULTI IASP.Z0.0.

mgrinz. Mgnika Jedrysiak

/@OMNET **' " TIMEDIA SP. Z 0.0,
1 s1iw

7151

tel. 62 vuu ++44 / G4 636 444

Kontakt:

Monika Jedrysiak
m.jedrysiak@cnmultimedia.pl
tel. 691 935 980

NIP: 6342761165 | REGON: 241717151 | KRS: 0000361716
53d Rejonowy £éd# - Srédmiescie, XX Wydziat Gospodarczy KRS, Kapital zakladowy: 2 400 000,00 PLN WWW. net. pl
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T 801404 404 T +48 58 767
4350

Regon 190275904~
00043 NIP 583-000-11-90

Uzgodnienie z Energa Operator SA

Energa

operator

Od

ENERGA-OPERATOR SA Do Gmina Sokolniki

Oddzial w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz i ; N
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Znak  EOP/KD/4/2022/06/05052

Dot.

Opinia dotyczaca realizacji inwestycji — budowa
chodnika w miejscowodci Parcele

Kalisz, 29.06.2022 r.

W nawigzaniu do przestanych planéw Rejon Dystrybucji w Kepnie uprzejmie informuje, ze do

rozwigzan technicznych projektowanej inwestycji wnosi nastgpujace uwagi:

1.

Na trasie projektowanej budowy lub w jej bezposrednim sasiedztwie wystgpuje kablowa oraz
napowietrzna sie¢ niskiego nn (0,4 kV) napiecia. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne sq
zgodne z inwentaryzacja, Brakujace lub stabo widoczne urzadzenia wkreslono/podkreslono kolorem
czerwonym dla linii SN i kolorem zielonym dla linii nn. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej sieci
elektroenergetycznej nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.
Prace budowlane wykonywane w strefach oddziatywania sieci elektroenergetycznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). Wykopy ziemne w miejscach wystepowania kolizji lub zblizen
nalezy wykonywac recznie.
Bezwzglednie zachowa¢ warunki bezpiecznego wykonywania prac budowlanych wynikajace m.in.
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.) wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
wktorym mowi sie, Ze nie jest mozliwe wykonywanie prac pod czynnymi liniami
elektroenergetycznymi, gdyz:
¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3 m dla linii o napigciu
znamionowym 0,4 kV
» W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odleglosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z fadunkiem
e Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod liniami $redniego i niskiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy
Z jej uzytkownikiem

-
ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557Sad Rejonowy Gdansk-Poince VIl Wydzial Gospodarczy KRS KRS 000003 ¥
Gdansk Oddzial w Kaliszu al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

kalisz@energa-operator.pl www energa-operator.p!
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Energa

operator

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ od napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa wyzej,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W zwigzku z tym prace pod linig lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw
mniejszej niz 3 m dla linii o napieciu znamionowym 0,4kV, nalezy prowadzi¢ tylko przy wytaczonej spod
napigcia linii. W celu wylaczenia linii nalezy ztozy¢ wniosek do Rejonu Dystrybucji w Kepnie, ul. Miynska
10 z co najmniej 2 miesiecznym wyprzedzeniem. Kosztami wylaczen i dopuszczen zostanie obcigzony
Inwestor budowy.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania dodatkowych kolizji z istniejacq sieciq
elektroenergetyczna, uniemozliwiajacych wykonanie inwestycji w sposéb zgodny z przepisami,
Inwestor lub Wykonawca dziafajacy w jego imieniu winien wskazac te miejsca celem przygotowania
przez Przedsigbiorstwo energetyczne technicznych i formalnych warunkéw usuniecia kolizji.

5. Wykonawca rob6t, na 7 dni przed planowanym terminem, zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Rejonu Dystrybucji w Kepnie ul. Miyiska 10 o zamiarze przystapienia do robot
prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej.

6. Przypadki odkrycia istniejacych kabli SN i nn nalezy bezwzglednie zglaszaé¢ do Dzialu
Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kepnie. Migjsca te przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez pracownika RD w Kepnie.

7. W miejscach zblizen do istniejacej sieci kablowej SN i nn, kable elektroenergetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu AROT A PS 110-160 na cale]j diugosci wystepowania
zblizenia. Dla kabli $redniego napiecia nalezy zastosowac rure koloru czerwonego, natomiast dla
kabli niskiego napiecia - koloru niebieskiego.

8. W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, wykonawca (inwestor) robét bedzie
obciazony kosztami napraw jak i utraconych korzysci.

Uwzglednienie powyzszych uwag stanowi podstawe pozytywnego uzgodnienia przez RD w Kepnie
projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej.
Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata, od dnia wystawienia.

Z powazaniem _

Kierowps” .
Dziatu Dokumgatde] Energetyczne)

Z5
“Konrad Siora

Faktura VAT zostala dolaczona do korespondencii.
W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie sie na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu,

Dziat Dokumentacji w Kepnie (umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie)
Zatgczniki:

- projekt ia terenu - 1szt.
- informacja o stosowaniu RODO
Kontakt: Marek Poziemski, T: 62 500 2488, e-mail: marek.poziemski@energa-operator.pl
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INFORMACJA BiOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu Budowlanego:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Parcela

Adres obiektu budowlanego:

miejscowos¢ Parcela, gmina Sokolniki

Inwestor:

Gmina Sokolniki
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

inz.,Mariusz Walczak
ul. Swierkowa 5
88-400 Znin

ﬁ PRI KEPNO
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1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy chodnika przy drodze gminnej
w miejscowosci Parcela, w powiecie wieruszowskim, na terenie gminy Sokolniki,
wojewodztwie tédzkim.

Kolejnosé¢ realizacji inwestyciji:

- roboty rozbiérkowe,

- zdjecie humusu,

- budowa kanatu technicznego, doswietlenia przejscia dla pieszych,
- roboty ziemne (wykopy, nasypy),

- profilowanie podtoza,

- roboty zwigzane z budowg chodnika, zjazdu,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty towarzyszgce.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Inwestycja realizowana jest w miejscowosci Parcela, na terenie gminy
Sokolniki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto
do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowac ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatow budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby
byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia
terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktdrych przebiegajg urzgdzenia
podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

» Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robdt przygotowawczych i rozbiérkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robét rozbiérkowych przez odpryski materiatéw,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu
i sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek.
* Przy wykonywaniu wykopéw moga pojawic sie nastepujgce zagrozenia:

- osuwanie sie ziemi,
- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,
- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

» Podczas prac rozbiérkowych moga nastgpic¢ zagrozenia:

- mozliwos¢ skaleczenia sie pitg mechaniczng i innym sprzetem uzywanym przy
rozbidrce.

* Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

ﬁ PRI KEPNO
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Ze wzgledu na realizacje inwestycji na drodze gminnej i wojewddzkiej nalezy
szczeg06lng uwage zwrdci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy¢ do budowy dostep 0s6b postronnych (mieszkancow
przylegtych posesiji) — trwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czesci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pdzn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika, kitéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne
i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada¢
niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych
rob6t powinni dosta¢c doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie
bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony
indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe srodki bezpieczenstwa —
wytgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie rob6t budowlanych,
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
robét i zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry bedzie
zawierat:

Czes¢ tytutowg — zawierajacg podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu
budowlanego, imie i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imie i nazwisko oraz adres
kierownika budowy, ktéry sporzadzit Plan BIOZ.

Czes¢ opisowg — obligatoryjnie musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

- zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych etapow,

- wykaz istniejacych obiektéw,

- wykazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moze stwarzac zagrozenie,

- informacje dotyczaca przewidywanego wystepowania zagrozen dla ludzi wraz
z okresleniem skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia,

- informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

- informacje o sposobie instruktazu pracownikdéw przed rozpoczeciem wykonywania
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- informacje o rodzajach stosowanych $rodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikéw,
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- okreslenie sposobdéw przechowywania i transportowania materiatdbw niebezpiecznych
na terenie budowy,

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych zminimalizowac ryzyko
wystgpienia zagrozenia na budowie,

- wskazanie $rodkoéw stuzgcych do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby
umozliwiajgca szybka i sprawng ewakuacije,

- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

Czes¢ rysunkowg — ktora bedzie uzupetnieniem czesci opisowej i stanowi¢ bedzie
element pomocniczy przy odczytywaniu czesci opisowe;.

Czesc¢ rysunkowg nalezy opracowac¢ na kopii zagospodarowania terenu. W tej czesci
powinny sie znalez¢ miedzy innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynnikbw mogacych
stwarza¢ zagrozenie oraz rozmieszczenie sprzetu pozarniczego i ratunkowego.

Powinny byc¢ takze zaznaczone drogi dojazdowe i ciggi komunikacyjne. Ponadto musza
zosta¢ oznaczone strefy ochronne, wynikajace z odrebnych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ.
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposob podobny do tablicy informacyjnej budowy -
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposoéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Elementy tablicy BiOZ:

- nazwa budowy,

- termin rozpoczecia robot,

- termin zakonczenia rob6t,

- maksymalna liczba pracownikéw,

- informacja, gdzie znajduje sie plan BIOZ.

Podstawy prawne:

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych Ilub ruchomych
budowach,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn zm.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dot bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robét,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robét,

- 0znaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia,
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- jezeli prace bedg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robét.

Szczegblng uwage nalezy zwr6cié na prawidtowe oznakowanie rob6t i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,50m.

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic¢ staty nadzor.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne
i ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy uzyciu
maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej
nalezy prawidtowo oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Przy
obstudze maszyn i urzagdzen mogg pracowac tylko osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci dowozone
powinny by¢ srodkami transportu na biezgco. Materiaty dowozone na biezgco nalezy
sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na
budowie nie nalezy stosowac¢ preparatow niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska
naturalnego.

Projektant
inz. Mariusz Walczak
KUP/0048/POOD/06
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