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POLSKI
tAD
Projekt pn. ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ustowo wraz  przytaczami oraz budowa

rurociggu ttoczonego kanalizacji sanitarnej”  jest dofinansowany z Programu Rzagdowego Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Kotbaskowo, dn. 17.05.2022 r.

Zmiana Nr 2 do treéci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia

w postepowaniu przetargowym pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ustowo wraz z
przylaczami oraz budowa rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kotbaskowo”

Informuje, ze:

1. Rozdziat XIX ust. 41 pkt 2) SWZ ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie :

w2) termin realizacji zamowienia — 20 %
Sposob przyznania punktéw w kryterium ,.termin realizacji” (T):

najkrétszy oferowany termin realizacji

T = e - -- x 100 pkt x 20%
termin realizacji w ofercie ocenianej

Maksymalny termin realizacji zamowienia wynosi 12 miesiecy kalendarzowych od dnia
podpisania umowy. Jezeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji krotszy niz 10
miesiecy kalendarzowych od dnia podpisania umowy, do oceny ofert w kryterium ,,termin
realizacji” zostanie przyjety termin 10 miesiecy, czyli minimalny zgodny z mozliwosciami
i zadaniem zamawiajgcego zawartym w siwz’.

2. Rozdziat XVIIl ust. 1, 3 i 7 SWZ ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

, 1. Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 02.06.2022 r. do godz. 10:45.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 02.06.2022 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie
wczytanych na Platformie ofert.

7. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 01.07.2022 r. "
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