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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach budowy instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych  
w budynkach ADM 1-5 oraz pomieszczeń biurowych budynku ZGM  

 
Zakres robót obejmuje: 

• montaż instalacji klimatyzacji (CPV 45331230-7); 
• montaż osprzętu tablicy rozdzielczej; 
• wykonanie zasilenia elektrycznego jednostek zewnętrznych. 
• wykoanie ogrodzenia wraz z płytą fundamentową. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych       
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi 
Specyfikacjami Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego  
i Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem i innymi osobami upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania  
w nim wpisów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  Kontraktu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Inżynier – osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upoważniona przez 
Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, wykonująca czynności administracji 
Kontraktu, nadzorowania Wykonawcy, potwierdzania płatności należnych Wykonawcy, 
dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedłużenie terminów wykonania Robót. 
Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inżyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 
 



 

6 

 

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

 

Kosztorys Nakładczy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione elementy: 

 

1. PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 
 W BUDYNKACH ADM 1-5 ORAZ BUDYNKU ZGM W GORZOWIE WLKP.   

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT     
      INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH  
      ADM 1-5 ORAZ W BUDYNKU ZGM W GORZOWIE WLKP. 
3. PRZEDMIAR ROBÓT 
4. KOSZTORYS INWESTORSKI  

 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty wykonawcze, 

warsztatowe niezbędne do wykonania Robót, projekt organizacji budowy, oraz Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków 
 i ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów   i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inżynierem Projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inżyniera i organ zarządzający 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) Możliwością powstania pożaru. 

Nie użytkowanie w porze nocnej (2200 – 600) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

 
1.5.6. Ochrona  przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały,  które  w sposób  trwały są szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do 
Użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
Większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. Materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem cudzej 
własności. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
 i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane  
ze składowaniem materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione  
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań inżyniera. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie    materiałów    mogą     być     okresowo     kontrolowane     przez    inżyniera 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
 i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim 
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zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody inżyniera. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

Zawartym w st, pzj lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
 i zaakceptowany przez inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, st i wskazaniach inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub st przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
 i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym  takim 
przewozie powiadamiał inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, st i wskazaniach inżyniera, w  terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami st, pzj, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inżynier, poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier Projektu uwzględni wyniki 
badań  materiałów  i Robót,  rozrzuty normalnie  występujące  przy   produkcji  i   przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (pzj). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
 z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- Bhp, 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- System (sposób   i procedurę) proponowanej    kontroli    i   sterowania   jakością 

wykonywanych Robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji inżynierowi; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 
kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, Że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie,   Że   roboty   wykonano   zgodnie   z wymaganiami 
Zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, Że wszystkie stosowane urządzenia 
 i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inżyniera 
 o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inżynierowi. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez inżyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i  zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską normą , lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

polskiej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
I które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez st, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez wykonawcę inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
zakończenia robót i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym,  bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• Datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
• Datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• Uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• Uwagi i polecenia inżyniera, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

 i ostatecznych odbiorów robót oraz daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z war. klimatycznymi, 
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• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
 i w trakcie wykonywania robót,  

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 

 

6.8.2 Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inżynierowi. 

 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencję na budowie. 

 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i st, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w st nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji inżyniera. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
wykonawcę i inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mogą być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
 z inżynierem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich st, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi ostatecznemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inżynier projektu na podstawie 
dokumentów    zawierających    komplet    wyników    badań    laboratoryjnych   i  w oparciu 

Przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
 w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
 o tym fakcie inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.3.1 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
 w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
  i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. Uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
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- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie linii 
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) Oraz protokoły odbioru 
 i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót  związanych  z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 . Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementów scalonych). 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji. 

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ująć wszystkie koszty wynikające z ustaleń 
zawartych w niniejszej ST „Wymagania Ogólne”, a także zawartych w uzgodnieniach projektu, 
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w tomie 1/2 – 
Uzgodnienia, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 

Wymagania ogólne: 
- Płatność wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem, wykonawca 

 i Generalnym Wykonawcą 
- Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych  

i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru 

- Podstawa zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót, oraz ilość 
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robót, 
zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 

- Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa  
i zaleceniami inspektora nadzoru 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, z późniejszymi zmianami). 
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2. Rozporządzenie mswia z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728). 

3. Rozporządzenie mswia z dnia 4 marca 1999 r. W sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie mswia z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

 

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 1994 r., Nr 49, poz. 196, z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
7. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004 r. 
8. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
10. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 
11. PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacjiRozporządzenie Ministra Budownictwa 
 i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montaŻowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r. 

12. Warunki Kontraktu. 
 

II Montaż instalacji klimatyzacji  (CPV 45 331230-7) 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z montażem instalacji klimatyzacji, które zostaną wykonane 
 w ramach budowy instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynkach ADM 1-5 oraz 
pomieszczeń biurowych budynku ZGM w Gorzowie Wlkp. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (st) związana jest z wykonaniem nw. Robót: 

• Montaż jednostek wewnętrznych; 
• Montaż jednostek zewnętrznych; 
• Montaż rurarzu; 
• Wykonanie odprowadzenia skroplin; 
• Rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji; 
• Prace remontowo budowlane przy prowadzeniu kabli, rur czynnika chłodzącego, 

odprowadzenia skroplin (kucie tynków, przebicia, nałożenie tynków, malowanie). 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej (st) są zgodne  
z obowiązującymi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

Materiały użyte do budowy instalacji klimatyzacji powinny spełniać warunki określone  
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać 
aprobatę techniczną. 

2.1. Materiały i urzadzenia instalacji klimatyzacji. 

Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonywaniu w pomieszczeniu rozdzielaczy 
według zasad niniejszej st są: 

• Klimatyzatory podstropowe i kasetonowe pracujące na czynniku R- 410a; 
• Elektryczne pompy skroplin z alarmem i zaworem zwrotnym o wydajności max 10[l/h] 

 i max wysokości podnoszenia 6m; 
• Jednostki zewnętrzne współpracujące z urządzeniami wewnętrznymi; 
• Rury miedziane chłodnicze, podwójne, w prefabrykowanej otulinie izolacyjnej; 
• Łączniki skręcane i lutowane; 
• Lut twardy, uchwyty do rur; 
• Przewody skroplin z rur igielitowych zbrojonych φ10mm; 
• Przewody skroplin z rur pp; 
• Rury pvc do przepustów w ścianach zewnętrznych; 

• Koryta instalacyjne tworzywowe. 

3. SPRZĘT. 

Do wykonania robót wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym. 
Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały przewożone 
powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie 
transportu. W czasie transportu unikać wywierania nacisku na górną część opakowania. 

5. SKŁADOWANIE. 

Klimatyzatory, przewody, należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym 
podłożu. Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. Rury do 
instalacji chłodniczych winny być na końcach szczelnie zamknięte (zaciśnięte lub 
z plastikowymi kapturkami). 
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6. WYKONANIE ROBÓT. 

6.1. Rozpoczęcie robót. 

Przed rozpoczęciem montażu kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych 
• Elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 

6.2. Roboty budowlane. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
z izolacją. 

Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory  
w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, 
powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy 
urządzenia. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Jeżeli po zamontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych wykonywane są dalsze roboty 
budowlano-montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń 
klimatyzacyjnych, należy urządzenia te odpowiednio zabezpieczyć. 

6.3. Montaż instalacji. 

6.3.1. Montaż jednostek wewnętrznych. 
Montaż   należy   przeprowadzić   ściśle   wg   instrukcji   dostarczanej   z urządzeniem. 

Akcesoria dodatkowe zamontować przed montażem całego urządzenia. 
Sposób mocowania powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. Nie wolno 

montować urządzenia pod skosem. 
 

6.3.2. Montaż jednostki zewnętrznej. 
Montaż należy przeprowadzić ściśle wg instrukcji dostarczanej z urządzeniem. Sposób 

mocowania powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. Jednostki zewnętrzne 
montować na dachu budynków oraz na ziemi przy ścianie zewnętrznej budynku.                      
Do urządzenia zapewnić miejsce do czynności serwisowych. Dla jednostek montowanych na 
dachu należy przewidzieć konstrukcję wsporczą systemową np. Bigfoot, natomiast dla 
jednostek posadowionych na ziemi cokół betonowy o wysokości ok.10cm. W każdym 
przypadku należy przewidzić wibroizolatory, celem zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań. 

 
Przed posadowiniem urządzeń należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcyjną dachów na 
zwiększone obciążenia od jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Dokumentacja projektowa 
nie obejmuje cześci konstrukcyjnej.  
 

6.3.3. Montaż przewodów czynnika chłodniczego. 
Instalację cieczowo-gazową projektuje się z rur miedzianych R-220, łączonych lutem 

twardym. Przewody posiadają prefabrykowaną warstwę izolacyjną. Przewody prowadzić  
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w korytach instalacyjnych PVC. Przewody do 
przegród budowlanych należy mocować za pomocą uchwytów, wg  instrukcji montażu 
dostawcy rur. Instalację projektuje się na ciśnienie 3,0 bar. Przy instalacji należy używać 
narzędzi (np. Węża do napełniania przewodu wskaźnika) stosowanych wyłącznie w układach na 
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R-410 A. Przy podłączaniu rurek do/od urządzeń należy używać sprzętu zgodnie z zaleceniami 
Producenta. Przewody prowadzone na dachu budynku należy dodatkowo zabezpieczyć blachą 
stalową lub płaszczem z PVC odpornego na promieniowanie UV. Przejścia przed dach należy 
zabezpieczyć przed możliwością przeciekania i tym samym zalaniem pomieszczeń w budynku.  

 
6.4.3.  Montaż przewodów odprowadzających skropliny. 

Odpływ skroplin z jednostek wewnętrznych do instalacji kanalizacyjnej odbywa się 
grawitacyjnie a przy braku możliwości odpływu grawitacyjnjego przy pomocy elektrycznych 
pompek skroplin z alarmem i zaworem zwrotnym. Montaż pomp wg instrukcji montażu 
Producenta. Pompy zlokalizować w korycie instalacyjnym. Odprowadzenie kondensatu  
w przypadku użycia pompek należy wykonać z rur igielitowych zbrojonych φ10mm łączonych 
na złączki nyplowe. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu należy użyć rur PP łączonych za 
pomocą kształtek klejonych o średniacach wg części rysunkowej projektu. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Zasady ogólne kontroli. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano 
- Montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji inżyniera i powinno zawierać: 
Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów: 
- Dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, 
- Przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem, 
- Bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, 
a) Jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 
- Dokumentów załączonych do dostawy, 
- Oględzin zewnętrznych i pomiarów, 
b) Sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

7.2. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację inżyniera. 

7.3. Kontrola jakości robót. 

7.1.1. Warunki przystąpienia do badań. 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) Przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 
przez przegrody budowlane; 
b) Przed nałożeniem otuliny na miejsca łączenia odcinków rur; 
c) Po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji; 
d) W okresie gwarancyjnym. 

 

7.1.2. Kontrola działania instalacji 
Celem kontroli działania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości 

działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 
instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką 
budowlaną, wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki 
wykonania, bez zbędnych załamań, obejść, mijanek itp. Kontrolę jakości robót instalacyjno- 
montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania I Odbioru Robót Budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
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Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) Zgodności z Dokumentacją Projektową; 
b) Materiałów zgodnie z wymaganiami norm i przepisów; 
c) Ułożenia przewodów (odchylenia osi, spadku; zmiany kierunków; kontrola połączeń); 
d) Sposobu montażu urządzeń; 
e) Wykonanie powłok malarskich rur; 
f) Szczelności przewodów; 
g) Jakości wykonania izolacji; 

Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa 
zgodności i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, Że zastosowane 
materiały spełniają wymagane Aprobatami Technicznymi i Polskimi Normami warunki 
techniczne. 

8. OBMIAR ROBÓT. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 

instalacji wentylacyjnej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie  
z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 

• Przewody rurowe i kształtki 1 mb; 
• Jednostki wewnętrzne z układem sterowania 1 kpl.; 
• Jednostka zewnętrzna z układem sterowania 1 kpl. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
- Dziennik budowy; 
- Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
- Obmiary powykonawcze; 
- Protokóły odbiorów międzyoperacyjnych; 
- Protokóły odbiorów technicznych-częściowych; 
- Protokóły wykonanych badań odbiorczych; 
- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,  

z których wykonano instalację; 
- Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, tj. 

Instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
- Instrukcję obsługi instalacji; 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany  
i uzupełnienia; 

- Protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu; 
- Protokoły badań szczelności całego przewodu; 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji klimatyzacyjnej  
do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 

2. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne. 

3. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
4. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
5. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
6. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
7. PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
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II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

STE-01 TABLICE ROZDZIELCZE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rozbudowy tablic rozdzielczych  
w ramach zadania budowy instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynków ADM 
1-5 oraz pomieszczeń biurowych budynku ZGM w Gorzowie Wlkp. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  

 i kontraktowy przy robotach elektromontażowych rozbudowy tablicy rozdzielczej 
związanych z zasilaniem odbiorów klimatyzacji w energię elektryczną zadania j.w. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja Techniczna STE-01 obejmuje następujący zakres robót: 
� Wyposażenie tablicy rozdzielczej w osprzęt elektryczny, 
� Podłączenie zabudowanego osprzętu, 
� Wyposażenie tablicy rozdzielczej w schemat połączeń 
� Wykonanie prób tablicy rozdzielczej 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 

1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami inżyniera Kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej 
są: 

- Aparaty nn 0,4 kv – wyposażenie tablic rozdzielczych – wg rysunku E1 projektu 
- oprzewodowanie tablic, 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, 
 przewietrzanych i oświetlonych w temp. Min. 5°C z zachowaniem specyficznych cech, 
stosownie do typu i rodzaju materiałów : 

- Obudowy przechowywać w kartonach w pozycji pionowej, 
- Elementy drobne przechowywać na regałach. 

 

3. SPRZĘT. 

Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera Kontraktu. 

 



 

31 

 

 

4. TRANSPORT. 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera 
Kontraktu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji ST-00. 

5.2. Sposób i zasady wykonania robót. 
� rozmieścić aparaty nn w istniejącej obudowie, 
� wykonać oprzewodowanie, zgodnie danymi aparatów, 
� Zapewnić równomierne obciążenie faz. 
� Tablice wyposażyć w schematy obwodów z opisaniem zabezpieczeń, 

przeznaczenia i  przekrojów przewodów. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 

6.2. Kontrola i badanie robót. 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998,  
zasad ogólnych i instrukcji producenta. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności 
użytych urządzeń. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia 
pomiarowe  oraz  atestowany  sprzęt  pomiarowy . 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 

7.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka zamontowanego aparatu, w której  uwzględnione 

są wszelkie roboty związane z wykonaniem i montażem tablic wyszczególnione  
w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru podano w ST-00. 
Odbiorowi będą podlegały wykonane tablice rozdzielcze. 
Odbiór robót powinien być  wykonany  przez  inżyniera  Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
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-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-działania tablicy rozdzielczej włączonych pod napięcie, 
-trwałości zamocowania osprzętu, 
-umieszczenia schematów i napisów  

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów 
oraz protokóły: 

-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, 
-pomiaru ciągłości przewodów, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-sprawdzenia biegunowości, 
-pomiaru rezystancji uziemienia. 
 

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi przepisami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

9.2. Płatność. 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg 

niniejszej STE i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 
Cena  jednostkowa  zawiera : 

- Montaż aparatów w tablicy rozdzielczej , 
- Dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy , 
- podłączenie  aparatów , 
- wykonanie  pomiarów  kontrolnych , 

-  sporządzenie projektu powykonawczego tablicy rozdzielczej.  
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STE-02         INSTALACJA ZASILANIA ODBIORÓW KLIMATYZACJI 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-02. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 
zasilających     odbiory     klimatyzacji     w     ramach       zadania budowy instalacji 
klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynkach ADM 1-5 oraz pomieszczeń 
biurowych budynku ZGM w Gorzowie Wlkp.  

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  

 i kontraktowy przy robotach elektromontażowych instalacji elektrycznych związanych 
z zasilaniem odbiorów klimatyzacji w energię elektryczną zadania j.w. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja Techniczna STE-02 obejmuje następujący zakres robót: 

• Montaż listew kablowych, 
• Układanie przewodów, 
• zarobienie końcówek przewodów 
• podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej 
• podłączenie przewodów do zasilanych urządzeń 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 

1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami inżyniera Kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej 
są: 

- listwy instalacyjne 
- przewód Ykyżo (zgodnie z projektem elektrycznym), 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, 
przewietrzanych i oświetlonych w temp. min. 5°C z zachowaniem specyficznych 
cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów 

 

3. SPRZĘT. 

Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera Kontraktu. 
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4. TRANSPORT. 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera 
Kontraktu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji ST-00. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do prac należy: 
1. ustalić trasy przewodów zasilających, 
2. wyznaczyć miejsce przekuć. 

5.3. Sposób i zasady wykonania robót. 
Trasy listew instalacyjnych mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. 
Przewody układać w listwach instalacyjnych, jednowarstwowo przy 
zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niŻ 5 mm. Wszystkie 
przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniem przepustami rurowymi. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 

6.2. Kontrola i badanie robót. 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad 

ogólnych i instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności 
użytych urządzeń. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia 
pomiarowe  oraz  atestowany  sprzęt  pomiarowy . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 

7.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostką obmiarową jest 1 m instalacji zasilająceju, w której uwzględnione są 

wszelkie roboty związane z wykonaniem i montażem tablic wyszczególnione w punkcie 
5 niniejszej specyfikacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
Odbiorowi będą podlegały wykonane instalacje elektryczne. 
Odbiór robót powinien być  wykonany  przez  inżyniera  Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 

-zamocowania listew instalacyjnych, 
-ułożenia przewodów, 
-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów 
oraz protokóły: 

 

-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-protokóły prób działania. 

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi przepisami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

9.2. Płatność. 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg 

niniejszej STE i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 
Cena  jednostkowa  zawiera : 

- dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy , 
- układanie listew instalacyjnych, 
- układanie przewodów, 
- podłączenie  przewodów , 
- wykonanie  pomiarów  kontrolnych , 

-  sporządzenie projektu powykonawczego instalacji. 

 
10. NORMY I PRZEPISY. 

− PN-90/E-01242–Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów. 
− PN-91/E-05009/46–Instalacje  elektryczne w   obiektach   budowlanych.                  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
− PN-91/E-05009/53–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 

łączeniowa i sterownicza. 
− PN-91/E-05009/537–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 

łączeniowa i sterownicza. Odłączanie izolacyjne. 
− PN-87/E-05110/01–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego 

o napięciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Wspólne 
wymagania. 
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− PN-87/E-05110/03–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego 
o napięciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnie główne 
budynków. 

− PN-IEC439-1+AC, 1994–Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

− PN-91/E-05009/01–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
−  Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
− PN-91/E-05009/03–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne 

charakterystyki. 
− PN-91/E-05009/41–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciw porażeniowa. 
− PN-91/E-05009/43–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym. 
− PN-91/E-05009/45–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

spadkiem napięcia. 
− PN-91/E-05009/47–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
− PN-91/E-05009/473–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym. 
− PN-91/E-05009/482–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciw pożarowa. 
− PN-91/E-05009/61–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


