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Dobromierz, dnia  28 kwietnia  2021 r.
RBiR.271.7.2021
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479, Regon 890718343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460, e-mail: ug@dobromierz.pl

[bookmark: _Hlk69979839]Zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę – Decyzja Nr 274/2018 z dnia      7 marca 2018 r. Starosty Świdnickiego, znak WB.6740.1890.2017.3.OP, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji 
[bookmark: _Hlk69980308]Inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
[bookmark: _Hlk69980453]Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy,
gmina Dobromierz, II Etap
Zamawiający zastosował formę zapytania ofertowego ze względu na to, że planowana wartość zamówienia jest poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

1. Sposób realizacji inwestycji
Zadanie pod nazwą: ”Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy,
gmina Dobromierz, II Etap” będzie realizowane bezpośrednio przez Gminę Dobromierz która zapewni  dostawę podstawowych urządzeń do oczyszczalni:
- kompletny zbiornik oczyszczania ścieków – bioreaktor wraz z wyposażeniem, układem   
  zasilania i automatyki w technologii obrotowych biologicznych złóż tarczowych o  
  przepustowości 1100 RLM - 2 komplety
- kompletny zbiornik osadnika wstępnego wraz z pompą do tłoczenia osadu nadmiernego –      
  2 komplety,
wykona posadowienie tych urządzeń na fundamentach wybudowanych w I Etapie oraz zrealizuje roboty ziemne.
Roboty montażowe – przewody grawitacyjne, instalacje zewnętrzne oraz roboty elektryczne zostaną zlecone podwykonawcom.

II Etap budowy oczyszczalni obejmuje: montaż kompletnych zbiorników oczyszczalni ścieków - bioreaktorów w technologii obrotowych złóż tarczowych o przepustowości po 1100 RLM każdy – 2 komplety, montaż kompletnych zbiorników osadników wstępnych – 2 komplety, montaż pomp do tłoczenia osadu nadmiernego z osadników wstępnych, montaż studzienek rewizyjnych oraz studni rozprężnych, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej do połączenia drugiego i trzeciego modułu oczyszczania ścieków z instalacjami oczyszczalni, roboty elektryczne, roboty ziemne.

Szczegółowy zakres robót jest określony w przedmiarze robót dla II Etapu oraz w projekcie budowlanym, które są załączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres robót, które zostały wykonane w I Etapie budowy oczyszczalni w Czernicy jest  opisany w ogłoszeniu o przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, I Etap”. Ogłoszenie      nr 543404-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. jest umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.archiwumbip.dobromierz.pl/strony/przetargi_2018.htm .
 
2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, gmina Dobromierz, II Etap”
w okresie realizacji zadania inwestycyjnego od 15 maja 2021 r. do 15 września 2021 r.
[bookmark: _Hlk69908748]Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego są określone w z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru inwestorskiego w szczególności: 
1. Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z projektem technicznym, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, 
4. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,
5. Współpraca z kierownikiem budowy lub kierownikami robót w zakresie  dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem technicznym lub pozwoleniem na budowę,
6. Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi,
7. Wskazania możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania inwestycyjnego, 
8. Analizy i oceny dotyczących proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 
9. Uczestniczenie w odbiorze końcowym, 
10. Sprawdzania obmiarów wykonanych  robót i potwierdzania prawidłowości kalkulacji w kosztorysach powykonawczych robót zamiennych i dodatkowych,
11. Przyjęcia od Wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i przekazanie tej dokumentacji Zamawiającemu,
12. Pobytu na własny koszt  na terenie budowy co najmniej 1 raz na dwa tygodnie lub w razie potrzeb częściej oraz na każdy wniosek Wykonawcy zadania inwestycyjnego lub Zamawiającego.

Zamawiający wymaga również od Inspektora nadzoru inwestorskiego ścisłej, bieżącej współpracy z kierownikiem budowy i z Inspektorem nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i AKPiA.

3. Warunki udziału w postępowaniu
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe: 
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,                                                                          co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym przy realizacji przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych o przepustowości minimum 110 RLM na dobę,

4. Warunki wypłaty wynagrodzenia
[bookmark: _Hlk69983300]Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy poprzez płatności częściowe: 
I Płatności przejściowe – po 20 % zaoferowanej ceny w każdym miesiącu, pierwsza płatność po 30 dniach od rozpoczęcia robót, tj. od 15 czerwca 2021 r, w terminach do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,
II Płatność końcowa – po końcowym odbiorze i rozruchu technologicznym oczyszczalni, w wysokości równej zaoferowanej cenie pomniejszonej o zrealizowane płatności przejściowe, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, 
III. Wynagrodzenie dodatkowe – w przypadku nie zakończenia budowy oczyszczalni II Etap w terminie do 15 września 2021 r., w wysokości po 20 % zaoferowanej ceny za każdy rozpoczęty miesiącu, jednak nie więcej łącznie niż 40 % zaoferowanej ceny, w terminach do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

5. Ochrona danych osobowych
W zakresie ochrony danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE.
 
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 11 maja 2021 r. godz. 10:30 z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internetowym:   https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz

7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
[bookmark: _Hlk63146401]Komunikacja z Zamawiającym odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internetowym:   https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz




8. Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – pozwolenie na budowę WB.6740.1890.2017.3.OP
Załącznik nr 4 – przedmiar robót II Etapu budowy oczyszczalni
Załącznik nr 5 – projekt budowlany oczyszczalni w Czernicy

							







































					
								Załącznik nr 1 – wzór oferty

....................................................
Pieczęć Wykonawcy /REGON/
...................................................
Tel. /Fax.

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy,
gmina Dobromierz, II Etap
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  
	Cena netto ……………………PLN,  tym VAT …………………….PLN,              	Cena brutto…………………...PLN, słownie …………………………………………                             					            …………………………………………………..
Akceptuję następujące warunki:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i akceptuję tryb wypłaty wynagrodzenia,                                                                   2. Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz, II Etap”: 15 maja 2021 r. do 15 września 2021 r. 
3. Posiadam wymagane uprawnienia i odpowiednie doświadczenie do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Zamawiającego,
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. Wykaz wykonanych usług: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….  6. Termin ważności oferty: 30 dni.

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………. Posiadane uprawnienia Budowlane: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..
	.

Oświadczam, iż nie zalegam z opłatą podatków i składek do ZUS oraz nie ciążą na mnie zobowiązania podatkowe, a także nie prowadzi się w stosunku do mnie egzekucji administracyjnych z tytułu należności niepodatkowych.

				……………………………………………………………						                 (data, podpis)



Załącznik nr 2 – wzór umowy

UMOWA Nr ………..2018
zawarta w dniu …. maja 2021 r. w Dobromierzu pomiędzy:

1. Gminą Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479
reprezentowaną przez Wójta Gminy Jerzego Ulbina przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Zapała,  zwaną w treści umowy „Zamawiającym", a

2. ………………………………………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….,
zwaną w treści umowy "Wykonawcą", o następującej treści: 

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz, II Etap.

§ 2.
1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z zasadami wiedzy technicznej,
1. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
1. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
1. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
1. ścisła, bieżąca współpraca z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i AKPiA,
1. dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi,
1. wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania inwestycyjnego, 
1. analiza i ocena dotyczących proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 
1. uczestniczenie w odbiorze końcowym,  
1. sprawdzania obmiarów wykonanych  robót i potwierdzania prawidłowości kalkulacji w kosztorysach powykonawczych robót zamiennych i dodatkowych,
1. przyjęcie od Wykonawcy i sprawdzenie skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, 
1. pobyt na własny koszt  na terenie budowy co najmniej 1 raz na dwa tygodnie lub częściej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.


§ 3.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr ……………………………………………………..
Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

§ 4.
Termin wykonania przedmiotu umowy określony przez Zamawiającego: 
15 maja 2021 r. do 15 września 2021 r.. 

§ 5.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają w wysokość ……………………………i …………………………………………………………………………………………………..
§ 6.
Warunki wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy poprzez płatności częściowe: 
I Płatności przejściowe – po 20 % zaoferowanej ceny w każdym miesiącu, pierwsza płatność po 30 dniach od rozpoczęcia robót, tj. od 15 czerwca 2021 r, w terminach do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,
II Płatność końcowa – po końcowym odbiorze i rozruchu technologicznym oczyszczalni, w wysokości równej zaoferowanej cenie pomniejszonej o zrealizowane płatności przejściowe, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, 
III. Wynagrodzenie dodatkowe – w przypadku nie zakończenia budowy oczyszczalni II Etap w terminie do 15 września 2021 r., w wysokości po 20 % zaoferowanej ceny za każdy rozpoczęty miesiącu, jednak nie więcej łącznie niż 40 % zaoferowanej ceny, w terminach do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

§ 7.
Wykonawca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zamawiającego. 
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.
§ 9.
W zakresie ochrony danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
Zamawiający   				Wykonawca	
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