
km 0+008,50 do km 0+130 - dwustronnie(130,0-8,5)*2-(7,0+12,0+12,0)km 0+148,00 do km 0+280,00 - jednostronnie(280,00-148,0)-6,0km 0+280,00 do km 0+458,50 - jednostronnie(458,5-280,0)km 0+280,00 do km 0+448,50(448,5-280,00)*5,0*0,5skarpowanie prawa strona w km km 0+280,00 do km (460,0-280,00)*1,0*0,6*0,50+460,0475.250km 0+008,50 do km 0+128,50(128,50-8,50)*5,0km 0+150,65 do km 0+280,00(280,00-150,65)*5,0zjazd z drogi ul. Balów90,83+6,77+6,77km 0+280,00 do km 0+448,50(448,5-280,00)*5,0km 0+008,50 do km 0+128,50(128,50-8,50)*5,0*0,5*0,06km 0+150,65 do km 0+280,00(280,00-150,65)*5,0*0,5*0,06zjazd z drogi ul. Balów(90,83+6,77+6,77)*0,06km 0+008,50 do km 0+128,50(128,50-8,50)*5,0km 0+150,65 do km 0+280,00(280,00-150,65)*5,0zjazd z drogi ul. Balów90,83+6,77+6,771351.120km 0+280,00 do km 0+448,50(448,5-280,00)*5,0842.50842.50842.50km 0+008,50 do km 0+128,50(128,50-8,50)*3,6km 0+150,65 do km 0+280,00(280,00-150,65)*3,6na moście km 0+128,5 do km 0+150,65(150,65-128,50)*3,5zjazd z drogi ul. Balów90,83km 0+280,00 do km 0+448,50(448,5-280,00)*3,61672.621672.62km 0+008,50 do km 0+128,50(128,50-8,50)*3,5km 0+150,65 do km 0+280,00(280,00-150,65)*3,5na moście km 0+128,5 do km 0+150,65(150,65-128,50)*3,5zjazd z drogi ul. Balów90,83km 0+280,00 do km 0+448,50(448,5-280,00)*3,5 1630.83km 0+008,50 do km 0+128,50((128,50-8,50)*2-(3,5*2+4,5))*0,75*0,08km 0+150,65 do km 0+280,00((280,00-150,65)*2-(3,0*2))*0,75*0,08zjazd z drogi ul. Balów(6,77+6,77)*0,08km 0+280,00 do km 0+448,50(448,5-280,00)*2*0,75*0,087,0*1,2*1,50,3*0,4*7,07,021,5*0,6*7,012,0*1,2*1,50,3*0,4*12,012,021,5*0,6*12,012,0*1,2*1,50,3*0,4*12,012,021,5*0,6*12,0zjazd nr 124,07+8,30zjazd nr 231,55+8,87zjazd nr 326,79+9,48zjazd nr 420,27+7,85zjazd nr 517,26+5,98zjazd nr 620,27+7,85188.54188.54zjazd nr 124,07zjazd nr 231,55zjazd nr 326,79zjazd nr 420,27zjazd nr 517,26zjazd nr 620,27140.21140.21140.21 140.21zjazd nr 18,30*0,08zjazd nr 28,87*0,08zjazd nr 39,48*0,08zjazd nr 47,85*0,08zjazd nr 55,98*0,08zjazd nr 67,85*0,08

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-05-11 mgr inż. Jarosław Suchora, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:  Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1746 na odcinku 440,0m w m-ci Baligród.
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 182101_2, Baligród Gmina

Obręb: 0001, Baligród
działki nr. ewid.: 897; 889

Nazwa i adres zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Baligród
ul. Bieszczadzka 15, 
38-606 Baligród

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-05-11
Nazwa jednostki opracowującej: „SKALA” Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane

mgr inż. Jarosław Suchora
38-500 Sanok   ul. Szopena 10/203



strona nr: 2

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Droga
1.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne przy odmulaniu rowów
1.2 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg
Podbudowy na odcinku bez korytowania

1.3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Podbudowy w korytowaniu

1.4 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Nawierzchnia z masy bitumicznej na jezdni

1.5 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Pobocza jezdni

2 Zjazdy
2.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 1 km 0+071,80 strona lewa - wymiana istniejącego
2.2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 2 km 0+096,80 strona lewa - wymiana istniejącego
2.3 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 3 km 0+117,10 strona lewa - wymiana istniejącego
2.4 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg
Podbudowy na zjazdach

2.5 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Nawierzchnia z masy bitumicznej na zjazdach

2.6 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Pobocza zjazdów
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1746 na 
odcinku 440,0m w m-ci Baligród.

1 Grupa Droga

1.1 Element D.02.00.01; D.06.04.01; Roboty ziemne przy odmulaniu rowów

1.1.1 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, 
grubość namułu 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+008,50 do km 0+130 - dwustronnie (130,0-8,5)*2-(7,0+12,0+12,0) 212,000000

km 0+148,00 do km 0+280,00 - jednostronnie (280,00-148,0)-6,0 126,000000

km 0+280,00 do km 0+458,50 - jednostronnie (458,5-280,0) 178,500000

RAZEM: 516,500000 m 516,500

1.1.2 KNR 201/206/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t - wykopy pod 
warstwy podbudowy na szer. jezdni i poboczy oraz 
skarpowanie

Wyliczenie ilości robót:

km 0+280,00 do km 0+448,50 (448,5-280,00)*5,0*0,5 421,250000

skarpowanie prawa strona w km km 0+280,00 do km (460,0-280,00)*1,0*0,6*0,5

0+460,0 54,000000

RAZEM: 475,250000 m3 475,250

1.1.3 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t - odwóz gruntu z 
korytowania - dla 4 km

Wyliczenie ilości robót:

475.250 475,250000

RAZEM: 475,250000 m3 475,250

1.2 Element D.04.01.02; D.04.04.02; Podbudowy na odcinku bez korytowania

1.2.1 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI 
- pod warstwy podbudowy jezdni oraz pobocza

Wyliczenie ilości robót:

km 0+008,50 do km 0+128,50 (128,50-8,50)*5,0 600,000000

km 0+150,65 do km 0+280,00 (280,00-150,65)*5,0 646,750000

zjazd z drogi ul. Balów 90,83+6,77+6,77 104,370000

km 0+280,00 do km 0+448,50 (448,5-280,00)*5,0 842,500000

RAZEM: 2 193,620000 m2 2 193,620

1.2.2 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 
zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10˙cm - mieszanka kruszywa frakcji 
0-31,5mm  na wyrównanie i nadanie spadków

Wyliczenie ilości robót:

km 0+008,50 do km 0+128,50 (128,50-8,50)*5,0*0,5*0,06 18,000000

km 0+150,65 do km 0+280,00 (280,00-150,65)*5,0*0,5*0,06 19,402500

zjazd z drogi ul. Balów (90,83+6,77+6,77)*0,06 6,262200

RAZEM: 43,664700 m3 43,665

1.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - mieszanka kruszywa frakcji 
0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+008,50 do km 0+128,50 (128,50-8,50)*5,0 600,000000

km 0+150,65 do km 0+280,00 (280,00-150,65)*5,0 646,750000

zjazd z drogi ul. Balów 90,83+6,77+6,77 104,370000

RAZEM: 1 351,120000 m2 1 351,120

1.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości - mieszanka kruszywa frakcji 
0-31,5mm - dla 2cm

Wyliczenie ilości robót:

1351.120 1 351,120000

RAZEM: 1 351,120000 m2 1 351,120
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1.3 Element D.04.04.02; Podbudowy w korytowaniu

1.3.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - kruszywo łamane frakcji 
0-63,0mm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+280,00 do km 0+448,50 (448,5-280,00)*5,0 842,500000

RAZEM: 842,500000 m2 842,50

1.3.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości - dla 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

842.50 842,500000

RAZEM: 842,500000 m2 842,50

1.3.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - kruszywo łamane frakcji 
0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:

842.50 842,500000

RAZEM: 842,500000 m2 842,50

1.3.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości - dla 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

842.50 842,500000

RAZEM: 842,500000 m2 842,50

1.4 Element D.05.03.05a; D.05.03.05b; Nawierzchnia z masy bitumicznej na jezdni

1.4.1 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod 
ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

km 0+008,50 do km 0+128,50 (128,50-8,50)*3,6 432,000000

km 0+150,65 do km 0+280,00 (280,00-150,65)*3,6 465,660000

na moście km 0+128,5 do km 0+150,65 (150,65-128,50)*3,5 77,525000

zjazd z drogi ul. Balów 90,83 90,830000

km 0+280,00 do km 0+448,50 (448,5-280,00)*3,6 606,600000

RAZEM: 1 672,615000 m2 1 672,62

1.4.2 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 
4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1672.62 1 672,620000

RAZEM: 1 672,620000 m2 1 672,62

1.4.3 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - za 1cm

Wyliczenie ilości robót:

1672.62 1 672,620000

RAZEM: 1 672,620000 m2 1 672,62

1.4.4 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 
3˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

km 0+008,50 do km 0+128,50 (128,50-8,50)*3,5 420,000000

km 0+150,65 do km 0+280,00 (280,00-150,65)*3,5 452,725000

na moście km 0+128,5 do km 0+150,65 (150,65-128,50)*3,5 77,525000

zjazd z drogi ul. Balów 90,83 90,830000

km 0+280,00 do km 0+448,50 (448,5-280,00)*3,5 589,750000

RAZEM: 1 630,830000 m2 1 630,83

1.4.5 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - za 1cm

Wyliczenie ilości robót:

1630.83 1 630,830000

RAZEM: 1 630,830000 m2 1 630,83
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1.5 Element D.04.04.02 Pobocza jezdni

1.5.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 
zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10˙cm - analogia dosypanie poboczy o szer. 
0,75m, z wałowaniem - mieszanka mineralna 0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+008,50 do km 0+128,50 ((128,50-8,50)*2-(3,5*2+4,5))*0,75*

0,08 13,710000

km 0+150,65 do km 0+280,00 ((280,00-150,65)*2-(3,0*2))*0,75*0,

08 15,162000

zjazd z drogi ul. Balów (6,77+6,77)*0,08 1,083200

km 0+280,00 do km 0+448,50 (448,5-280,00)*2*0,75*0,08 20,220000

RAZEM: 50,175200 m3 50,175

2 Grupa Zjazdy

2.1 Element D.02.00.01; D.02.01.01; 
D.04.01.02;

PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 1 km 0+071,80 
strona lewa - wymiana istniejącego

2.1.1 KNR 201/218/2 wg. SST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III 
- wykopy pod przepust

Wyliczenie ilości robót:

7,0*1,2*1,5 12,600000

RAZEM: 12,600000 m3 12,600

2.1.2 KNR 231/605/1 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,4*7,0 0,840000

RAZEM: 0,840000 m3 0,84

2.1.3 KNNR 6/605/6 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40˙cm - 
analogia rury PP fi 400mm o sztywności SN8

Wyliczenie ilości robót:

7,0 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

2.1.4 KNNR 6/605/4 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 
50˙cm - analogia ścianka prefabrykowana skośna do rur fi 40

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.1.5 KNR 201/504/5 wg. SST Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,6*7,0 6,300000

RAZEM: 6,300000 m3 6,300

2.2 Element D.02.00.01; D.02.01.01; 
D.04.01.02;

PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 2 km 0+096,80 
strona lewa - wymiana istniejącego

2.2.1 KNR 201/218/2 wg. SST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III 
- wykopy pod przepust

Wyliczenie ilości robót:

12,0*1,2*1,5 21,600000

RAZEM: 21,600000 m3 21,600

2.2.2 KNR 231/605/1 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,4*12,0 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,44

2.2.3 KNNR 6/605/6 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40˙cm - 
analogia rury PP fi 400mm o sztywności SN8

Wyliczenie ilości robót:

12,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

2.2.4 KNNR 6/605/4 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 
50˙cm - analogia ścianka prefabrykowana skośna do rur fi 40

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.2.5 KNR 201/504/5 wg. SST Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,6*12,0 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,800
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2.3 Element D.02.00.01; D.02.01.01; 
D.04.01.02;

PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 3 km 0+117,10 
strona lewa - wymiana istniejącego

2.3.1 KNR 201/218/2 wg. SST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III 
- wykopy pod przepust

Wyliczenie ilości robót:

12,0*1,2*1,5 21,600000

RAZEM: 21,600000 m3 21,600

2.3.2 KNR 231/605/1 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,4*12,0 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,44

2.3.3 KNNR 6/605/6 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40˙cm - 
analogia rury PP fi 400mm o sztywności SN8

Wyliczenie ilości robót:

12,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

2.3.4 KNNR 6/605/4 wg. SST Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 
50˙cm - analogia ścianka prefabrykowana skośna do rur fi 40

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.3.5 KNR 201/504/5 wg. SST Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,6*12,0 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,800

2.4 Element D.04.01.02; D.04.04.02; Podbudowy na zjazdach

2.4.1 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI 
- pod warstwy podbudowy jezdni oraz pobocza

Wyliczenie ilości robót:

zjazd nr 1 24,07+8,30 32,370000

zjazd nr 2 31,55+8,87 40,420000

zjazd nr 3 26,79+9,48 36,270000

zjazd nr 4 20,27+7,85 28,120000

zjazd nr 5 17,26+5,98 23,240000

zjazd nr 6 20,27+7,85 28,120000

RAZEM: 188,540000 m2 188,54

2.4.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - mieszanka kruszywa frakcji 
0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:

188.54 188,540000

RAZEM: 188,540000 m2 188,54

2.4.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości - mieszanka kruszywa frakcji 
0-31,5mm - dla 2cm

Wyliczenie ilości robót:

188.54 188,540000

RAZEM: 188,540000 m2 188,54

2.5 Element D.05.03.05a; D.05.03.05b; Nawierzchnia z masy bitumicznej na zjazdach

2.5.1 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod 
ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

zjazd nr 1 24,07 24,070000

zjazd nr 2 31,55 31,550000

zjazd nr 3 26,79 26,790000

zjazd nr 4 20,27 20,270000

zjazd nr 5 17,26 17,260000

zjazd nr 6 20,27 20,270000

RAZEM: 140,210000 m2 140,21

2.5.2 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 
4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

140.21 140,210000

RAZEM: 140,210000 m2 140,21
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2.5.3 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - za 1cm

Wyliczenie ilości robót:

140.21 140,210000

RAZEM: 140,210000 m2 140,21

2.5.4 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 
3˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

140.21 140,210000

RAZEM: 140,210000 m2 140,21

2.5.5 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - za 1cm

Wyliczenie ilości robót:

140.21 140,210000

RAZEM: 140,210000 m2 140,21

2.6 Element D.04.04.02 Pobocza zjazdów

2.6.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 
zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10˙cm - analogia dosypanie poboczy o szer. 
0,75m, z wałowaniem - mieszanka mineralna 0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd nr 1 8,30*0,08 0,664000

zjazd nr 2 8,87*0,08 0,709600

zjazd nr 3 9,48*0,08 0,758400

zjazd nr 4 7,85*0,08 0,628000

zjazd nr 5 5,98*0,08 0,478400

zjazd nr 6 7,85*0,08 0,628000

RAZEM: 3,866400 m3 3,866


