

IR.271.8.2023

Szanowni Państwo

Informacja o zmianie zapisu w załączniku SWZ_zalacznik2_wzor_umowy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Zebrzydowicach**”.

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu w załączniku SWZ_zalacznik2_wzor_umowy dokonuje zmiany uwzględniającej zapytanie.

Zmiana dotyczy § 13 ust. 1 lit. b i c.

Było:

„b. za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie;

c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu,„

Jest:

„b. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po terminie;

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu”

Powyższe zmiany w SWZ_zalacznik2_wzor_umowy są obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy w SWZ i w załącznikach pozostają bez zmian.

z up. WÓJTA

mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta