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Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są prace remontowe budynku Domu Kultury w Łęgu w ramach 

dofinasowania z programu „ Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu 

(KPOiZO) ” 

 

Podstawa opracowania  
Niniejszą  dokumentację opracowano  na  podstawie : 

- zlecenia Inwestora 

- wytyczne zakresu prac 

- wizji lokalnej 

- audytu energetycznego dla budynku Domu Kultury w Łęgu sporządzonego przez firmę 

EXERGON Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 4 44-100 Gliwice 

 
I Docieplenie ściany fundamentowej od zewnątrz płytą styropianową min. współczynniku przewodzenia 

ciepła (λD) ≤ 0,030 [W/(m•K)] wraz z robotami z tym związanymi  

 

1 Ściana szczytowa budynku przy drodze dojazdowej do budynku poczty -płyta styropianowa gr 10 

cm  min. o współczynniku przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,030 [W/mK] 

 

Zakres prac budowlanych  
 oczyszczenie i zmycie mechaniczne   

 wzmocnienie istniejących powierzchni środkiem gruntującym wzmacniającym podłoże 

 przyklejenie płyty styropianowej 

 kołkowanie styropianu w siatką do ściany 4szt/m2 

 wklejenie narożników z siatką   

 wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2  

 wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mozaikowego (wielkość ziarna ok. 2 mm 

kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac ) 

 

2 Ściana sali widowiskowej od strony wschodniej, gdzie nie ma utwardzeń nawierzchni oraz 

podestów wejścia - płyta styropianowa XPS gr 11 cm min. o współczynniku przewodzenia ciepła 

 (λD) ≤ 0,030 [W/mK] 

 

Zakres prac budowlanych  
 rozbiórka istniejącej opaski z płytek betonowych 

 odkopanie ściany fundamentowej 

 oczyszczenie i zmycie mechaniczne   

 wzmocnienie istniejących powierzchni środkiem gruntującym wzmacniającym podłoże 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z masy bitumicznej  

 przyklejenie płyty styropianowej 

 wklejenie narożników z siatką   

 wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2  

 poniżej poziomu terenu montaż foli kubełkowej  

 powyżej poziomu terenu wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mozaikowego (wielkość 

ziarna ok. 2 mm  kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac ) 

 zasypanie wykopu przy ścianie fundamentowej  

 wykonanie opaski szerokości 30 cm, z otoczaków (grubość warstwy 5 cm) na geowłókninie 

ograniczonej obrzeżem betonowym 6x20 cm na ławie betonowej 

 



 

 

 

II Wymiana istniejącej stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej wraz z robotami z tym związanymi  

 

1 Demontaż istniejącej stolarki, rozkucia otworów drzwiowych celem spełnienia warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, montaż nowej stolarki 

 

Zakres prac budowlanych  
 demontaż istniejącej stolarki i jej utylizacja  

 rozkucia otworów, wstawienia nadproża –oznaczenia symboli stolarki wg inwentaryzacji 

- D1 wstawienie nadproża strunobetonowego w warstwie cegły zewnętrznej 12 cm, 

uzupełnienie ściany ,wykonanie tynku i gładzi gipsowych  

- D2 wstawienie nadproża strunobetonowego, rozkucie ściany do wymaganych wymiarów,  

- D5 wstawienie nadproża strunobetonowego, rozkucie ściany do wymaganych wymiarów,  

- D6 wstawienie nadproża strunobetonowego, rozkucie ściany do wymaganych wymiarów,  

-  D7 wstawienie nadproża strunobetonowego, rozkucie ściany do wymaganych wymiarów,  

 

2 Montaż stolarki wraz z obróbkami ościeży 

Ogólne założenia montażu stolarki 

 przed zamówieniem stolarki należy dokonać ponownie pomiary z natury po przygotowaniu 

otworu i uzyskać akceptację Zamawiającego 

 montaż stolarki szczelny warstwowy składający się z piany montażowej oraz warstwy folii 

płynnej wewnętrznej i zewnętrznej (dopuszcza się inne rozwiązanie po akceptacji 

Zamawiającego) 

 pozostałe parametry stolarki wg ofert na stolarkę będących załącznikami  

 kolor stolarki orzech do akceptacji przez Zamawiającego z względu na różny odcień koloru 

producentów stolarki 

 montaż stolarki w sposób inny niż przed warstwą ocieplenia 

- D3, D4 w warstwie docieplenia  

- O5 za węgarkiem filarka  

 wykonanie obróbki ościeży przy użyciu płyt kart.-gips., gładzi gipsowych , malowanie farbą 

akrylową 

 w sanitariatach oraz pom. kuchennych na ościeżach są ułożone płytki, po wymianie okien należy 

ułożyć nowe płytki jako zbliżone kolorystycznie do istniejących 

 

3 Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy stolarce okiennej 

 

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej grubości 0.7 mm wraz zakończeniem bocznym z 

zaślepek  PVC ( kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac ) .  

 
 



 

 

 

 

 

Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu gr 3cm szerokości 35 cm, kolorystycznie zbliżone do  

Beige Marfil, krawędzie zaokrąglone. 

 

 

III Docieplenie stropu podwieszanego budynku A dodatkową warstwą wełny granulowaną gr. 10 cm 

wraz z robotami z tym związanymi. Wymagany deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła dla 

gęstości nasypowej 40-50 kg/m3  min. (λD) ≤ 0,040 [W/mK)] 

 

1 Wykonanie montażu nowego sufitu podwieszanego płyt kary-gips. do belek stropu celem 

wykonania dodatkowego docieplenia z wełny  

 

Zakres prac budowlanych 

 demontaż istniejących drewnianych kratek wentylacyjnych  

 demontaż wewnętrznych jednostek klimatyzacji w stropie  

 demontaż istniejących płyt z wełny mineralnej gr 10 cm do ponownego wykorzystania  

 demontaż istniejącego sufitu z desek boazeryjnych wraz z przymocowaną do niej na części sufitu 

płyty kart-gipsowej ze względu na brak izolacji paroizolacyjnej oraz uszkodzenia   

 wykonanie montażu sufitu z płyt kart-gips. o odporności ogniowej dla stropu EI 30 

 montaż nowych kratek wentylacyjnych przeciwpożarowych, okrągłych, pęczniejących EI60 

D=200 mm, rur spiro w izolacji z wełny (mata lamelowa) grubości 20 mm oraz kominków 

wentylacyjnych połaci w dachu ( w miejscu istniejących) 4 kpl. Kratki wentylacyjne należy 

podłączyć poprzez trójnik na skropliny  

 montaż wewnętrznych jednostek klimatyzacji w  poziomie stropu wraz z zabudową ponad 

stropem z płyt kart-gips. o odporności ogniowej dla stropu EI 30 

 malowanie ścian oraz sufitu podwieszanego z płyt kart-gips. farbą akrylową (kolor zostanie 

uzgodniony na etapie wykonywania prac) 

 

 

 



 

 

 

 
 

2 Wykonanie uzupełnienia docieplenie stropu podwieszanego   

 

Na istniejącym suficie istnieje warstwa ocieplenia z płyt wełny mineralnej gr. 10 cm. W przestrzeni 

stropu występują cięgna montażowe do jednostek klimatyzacji oraz mechanizm przesuwu kurtyny . 

 
 

Zakres prac budowlanych  
 wykucie i montaż 2 kratek nawiewnych D=200 mm w ścianie szczytowej oraz 2 kominków 

wentylacyjnych D=200 mm połaci w dachu dla wentylacji przestrzeni poddasza 



 

 

 

 demontaż sidingu PVC wykonanego pomiędzy płaszczyznami dachu ( brak izolacji 

paroszczelnej powoduję zawilgocenia wełny na izolacji stropu )  

 wykonanie nowej zabudowy z deski boazeryjnej (pionowo, kolor zostanie uzgodniony na etapie 

wykonywania prac ) na ruszcie drewnianym z warstwą foli paroszczelnej wraz z niezbędnymi 

obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej gr. 0,55 mm 

 wykonanie zabudowy zabezpieczającej przed wełną mechanizm przesuwu kurtyny z płyty OSB 3 

gr. 25 mm wys. 0.3 m 

 ułożenie płyt z wełny mineralnej (poziomo ) gr. 10 cm z odzysku, pierwsza warstw izolacji  

 ułożenie płyt z wełny mineralnej gr 20 cm (pionowo ) jako wypełnienie stelażu pomiędzy 

poziomami stropów w pomieszczeniu 

 wykonanie dodatkowego ocieplenia stropu granulowaną wełną mineralną gr. 10 cm (poziomo ) 

 wykonanie ciągu komunikacyjnego na belkach stropowych z płyty OSB 3 gr. 25 mm szer. 0.8 m 

na belkach drewnianych 10x5 cm ( mocowane prostopadle do belek stropowych  

 

IV Docieplenie stropu żelbetowego budynku B wełną granulowaną gr. 19 cm wraz z robotami z tym 

związanymi. Wymagany deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła dla gęstości nasypowej 

40-50 kg/m3  min. (λD) ≤ 0,040 [W/mK)] 

 

Zakres prac budowlanych  
 wykucie i montaż 2 kratek nawiewnych D=200 mm w ścianie szczytowej oraz 2 kominków 

wentylacyjnych D=200 mm połaci w dachu dla wentylacji przestrzeni poddasza 

 wykonanie powierzchniowej impregnacji grzybobójczej metodą natryskową konstrukcji oraz 

deskowania dachu 

 ułożenie foli paroizolacyjnej 

 wykonanie docieplenia stropu granulowaną wełną mineralną  

 

V Docieplenie dachu nad częścią piętra budynku wełną mineralną gr. 30 cm. min. (λD) ≤ 0,035 [W/mK)] 

(sumaryczna grubość płyt dostępna na rynku), wymiana okien dachowych wraz z robotami z tym 

związanymi. 

 

Zakres prac budowlanych  

 rozbiórka istniejącej zabudowy sufitu z płyt kart-gipsowych  

 

 



 

 

 

 

 częściowa rozbiórka pokrycia dachu z blachodachówki związana z montażem okien dachowych 

 
 

 wymiana okien dachowych na nowe o min. współczynniku przenikania Uw=0,90 W/m2·K 

dla całego okna. Dobrano okno połaciowe wg dostępnych w sprzedaży o min. wymiarach 66x118 

cm i podstawowych parametrach:  

- Drewno lakierowane jest dwukrotnie 

- Wewnętrzna szyba jest laminowana (bezpieczna) klasy P2A. 

- Zewnętrzna szyba jest hartowana - odporna na gradobicie 

 wykonanie pokrycia dachu blachodachówką powlekaną z odzysku wraz z obróbkami blacharskimi 

związanymi z montażem okna dachowego 

 wykonanie docieplenia poddasza wełną mineralną gr 10 cm, między krokwiami, 20 cm w 

warstwie rusztu stalowego dla mocowania płyt kart-gips 

 wykonanie montażu zabudowy poddasza z płyt kart-gips.  na ruszcie stalowym celem uzyskania 

odporności ogniowej dla stropu EI 30 wraz z folią paroizolacyjną  

 malowanie sufitu podwieszanego oraz ścian z płyt kart-gips. farbą akrylową (kolor zostanie 

uzgodniony na etapie wykonywania prac) 

 demontaż i montaż lamp oświetlenia  

 

VI Docieplenie ściany wewnętrznej ponad sufitem podwieszanym pom 1.13, przy klatce schodowej 

wełną mineralną min. (λD) ≤ 0,036 [W/mK)] gr.15 cm wraz z robotami z tym związanymi  

 

Zakres prac budowlanych  
 oczyszczenie i zmycie mechaniczne   

 wzmocnienie istniejących powierzchni środkiem gruntującym wzmacniającym podłoże 

 przyklejenie płyty z wełny mineralnej 

 kołkowanie  płyty z wełny mineralnej do ściany 8szt/m2 

 wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2  

 



 

 

 

VII Docieplenie ściany zewnętrznej budynku A wełną mineralną min. (λD) ≤ 0,036 [W/mK)]   gr.  16 cm 

(metoda BSO ) wraz z robotami z tym związanymi min. wymiana uszkodzonych elementów podbitki 

dachu wraz z malowaniem 

 

Zakres prac budowlanych  
 oczyszczenie i zmycie mechaniczne   

 wzmocnienie istniejących powierzchni środkiem gruntującym wzmacniającym podłoże 

 przyklejenie płyty z wełny mineralnej 

 kołkowanie płyty z wełny do ściany 8szt/m2 

 wklejenie narożników z siatką   

 wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2  

 wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku baranek mineralny (wielkość ziarna ok. 2 mm 

kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac ) 

 malowanie elewacji farbą silikonową, elewacyjną o zwiększonej odporności na zabrudzenia  

( kolor zostanie  uzgodniony na etapie  wykonywania prac) 

 montaż i ponowny montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji 

 w miejscach występowania zabudowanych rozdzielni, rewizji należy w warstwie ocieplenia 

drzwiczki rewizyjne metalowe umożliwiające dostęp 

 w warstwie ocieplenia należy zamocować rurki odgromowe sztywne dla instalacji odgromowej  

typu RSO fi 20 mm wraz rewizjami do punktu pomiaru  

 należy wykonać szczeliny nawiewne w miejscach występowania docieplenia pomiędzy 

krokwiami (poddasze) 

 demontaż sidingu PVC na szczycie budynku A i wykonanie deskowania od kalenicy do poziomu 

jętki 

 istniejącą podbitkę od spodu krokwi należy wymienić na nową z deski boazeryjnej, uszkodzone 

elementy drewniane należy wymienić,  

 elementy  drewniane (krokwie, słupy, podbitkę )  pomalować impregnatem do drewna ( kolor 

zostanie  uzgodniony na etapie  wykonywania prac) 

 uszkodzone elementy orynnowania i rur spustowych wymienić na nowe 

 uszkodzone elementy krokwi wymienić na nowe 

VIII Docieplenie ściany zewnętrznej budynku B wełną mineralną min. (λD) ≤ 0,036 [W/mK)]   gr.  22 cm 

(metoda BSO ) wraz z robotami z tym związanymi min. wymiana uszkodzonych elementów podbitki 

dachu wraz z malowaniem 

 

Zakres prac budowlanych  
 oczyszczenie i zmycie mechaniczne   

 wzmocnienie istniejących powierzchni środkiem gruntującym wzmacniającym podłoże 

 przyklejenie płyty z wełny mineralnej 

 kołkowanie płyty z wełny do ściany 8szt/m2 

 wklejenie narożników z siatką   

 wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2  

 wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku baranek mineralny (wielkość ziarna ok. 2 mm 

kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac ) 

 malowanie elewacji farbą silikonową, elewacyjną o zwiększonej odporności na zabrudzenia  

( kolor zostanie  uzgodniony na etapie  wykonywania prac) 

 w miejscach występowania zabudowanych rozdzielni, rewizji należy w warstwie ocieplenia 

drzwiczki rewizyjne metalowe umożliwiające dostęp 

 w warstwie ocieplenia należy zamocować rurki odgromowe sztywne dla instalacji odgromowej  

typu RSO fi 20 mm wraz rewizjami do punktu pomiaru  

 uszkodzone elementy drewniane należy wymienić i pomalować impregnatem do drewna  



 

 

 

 uszkodzone elementy orynnowania i rur spustowych wymienić na nowe 

 wykonanie tynku cieńkowarstowego wraz zmalowanim komina farbą silikonową, elewacyjną o 

zwiększonej odporności na zabrudzenia  ( kolor zostanie  uzgodniony na etapie  wykonywania 

prac) 

 wykonanie nowej czapki kominowej z betonu B25 

 

IX Remont instalacji grzewczej poprzez wymianę istniejącego pieca na pompę ciepła typu powietrze-

woda o mocy 34 kW wraz z robotami z tym związanymi. 

 

Stan istniejący kotłowni 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Zakres prac branży sanitarnej 
 

Istniejący kocioł na pellet należy odłączyć bez uszkodzeń   , usunąć z pomieszczenia kotłowni i przekazać 

Zamawiającemu. 

Montaży pompy ciepła wraz z wyposażeniem kotłowni do nowych wymogów wg dokumentacji „ Zakres 

prac remontowych branży sanitarnej”. 

Na istniejących grzejnikach należy wymienić głowice termostatyczne. 

 

Zakres prac branży elektrycznej 

 
Istniejąca instalacja oświetleniowa oraz zasilająca pozostaje bez zmian. 

 

Należy wykonać nową instalację zasilającą na potrzeby montażu pompy ciepła. 

 linię zasilającą wykonać kablem YKY 4x10 mm
2
 od istniejącej rozdzielni (po licznikach prądu) 

/korytarz główny przy wejściu/ poprzez poddasze do kotłowni 

 w kotłowni zamontować podrozdzielnię szczelną wyposażoną w rozłącznik i ochronniki 

(rozłącznik S 303 C 35A, ochronniki przeciwprzepięciowe kl.B+C) R<10Ω, celem podłączenia 

pompy ciepła zgodnie z DTR producenta pompy ciepła, obwód zabezpieczyć oddzielnym 

rozłącznikiem w RG S 303 C 40A .  

 

Przy pompie ciepła należy wykonać instalację uziemiającą. 

Na zewnątrz budynku wykonać uziemienie sondami Fe/Zn fi 16 mm/dł.1,5m/ ilość wg potrzeb 

celem uzyskania właściwej oporności R< 10 Ω.Uziom z rozdzielnią i urządzeniami połączyć 

przewodem LgYżo 1x16mm
2 

 na tynkowo. 

 

Instalację prądową i niskoprądową związaną z podłączeniem wyposażenia kotłowni należy wykonać wg 

wytycznych urządzeń i obowiązujących przepisów.  

 

 



 

 

 

Zakres prac budowlanych  
 ściany pom. kotłowni należy zmyć, wykonać przecierki istniejących tynków , pomalować farbą 

akrylową 

 posadzkę przed montażem wyposażenia wyrównać samopoziomującą masą cementową  

 wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem pompy ciepła  

 pompę ciepła należy posadowić na fundamencie na wibroizolatorach lub innych elementach 

tłumiących drgania wg wytycznych dostawcy urządzenia, proponowane rozwiązanie fundamentu  

należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  

 celem odprowadzenia skroplin z pompy ciepła należy ułożyć rurociąg z rur PVC D=110 mm do 

istniejącej studzienki odwadniającej pod istniejącym utwardzeniem placu z kostki betonowej 

 celem osłonięcia i wygłuszenia pracy pompy ciepła należy zamontować ogrodzenie z paneli 

wygłuszających wysokości min. 200 cm na słupkach ( proponowane rozwiązanie należy 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  

 

 

Przykładowe rozwiązanie –ogrodzenie akustyczne firmy Akte Sp. z o.o. 

 
 

 



 

 

 

 

X Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy min. 10,36 kW wraz z robotami z tym związanymi. 

 

Celem sprawdzenia możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej została sporządzona opinia 

konstrukcyjna nośności konstrukcji dachowej- załącznik. Istniejącą konstrukcję dachową należy 

wzmocnić wg wytycznych sporządzonej opinii konstrukcyjnej. 

 

Instalację fotowoltaiczną zaprojektowano na dachu budynku A w części środkowej –projekt wykonawczy 

instalacji. 

Przyjęte rozwiązania nie są wiążące dla Wykonawcy, a służą jedynie do określenia podstawowych 

danych dla wykonania instalacji tj. 

-moc instalacji 

-jej lokalizacja 

-ilość łańcuchów tzw. "stringi" szt. 2 

-określenie miejsca lokalizacji elementów instalacji (zabezpieczenia, inwertera ,trasa prowadzenia kabli) 

 

Dla paneli fotowoltaicznych na połaci dachu  należy wykonać instalację uziemiającą obejmującą: 

Montaż rur odgromowych sztywnych RSO fi 20 mm dł.1,5m pod izolacją termiczną zewnętrzną 

celem przeprowadzenia pręta fi 10mm Fe/ZN od konstrukcji paneli fotowoltaicznych do uziomu w 

gruncie, wykonanym sondami Fe/Zn fi 16 mm/dł.1,5m/ ilość wg potrzeb celem uzyskania właściwej 

oporności R< 10 Ω. Pręt uziemiający na dachu prowadzić na uchwytach odstępowych. 

 

Istniejąca rozdzielnia RG 

 
 



 

 

 

 

W ramach zadania dla powstałej nowej instalacji należy zamontować: 

 PWP przeciwpożarowy wyłącznik prądu  np./Legrand 125A 4P FRX ze stykiem pomocniczym w 

celu zdalnego wyłączania/  zabudowany w istniejącej rozdzielni głównej /korytarz/ z przyciskiem 

z sygnalizacją optyczną /zielona i czerwona dioda/ zamontowanym na zewnątrz przy wejściu 

głównym do budynku przy drzwiach wejściowych D1 wg wytycznych: 

- przewód  ognioodporny HDGS PH 90 7x1,5mm
2
 ułożony wtynkowo 

- wyłącznik przeciwpożarowy z wyzwalaczem 125A, zabudowany w RG 

 wyniesienie istniejących pomiarów ( licznik trójfazowy szt.1, licznik jednofazowy szt.1) do 

nowego złącza ZNP -2 zabudowanego na ścianie zewnętrznej przy wejściu głównym w miejscu 

istniejącego ZK .Z nowego złącza ZNP-2 ułożyć WLZ  YDYo 5x16mm2 i WLZ YDYo 3x6mm2  

do istniejącej rozdzielni w celu podłączenia istniejących obwodów 

 

 

Uwaga !  
1 Wszystkie materiały rozbiórkowe należy poddać je utylizacji wg obowiązujących przepisów. 

2 System ocieplenia BSO należy zastosować kompletny, certyfikowany system jednego dostawcy. 

3 Instalacje niskoprądowe ( alarm, monitoring itp. ) będące do przełożenia związku z pracami 

remontowymi są po stronie Zamawiającego.  

 

Prace przy remoncie budynku mogą być prowadzone w okresie funkcjonowania 

Domu Kultury. Wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa dla funkcjonowania obiektu 

podczas prac należy zgłaszać do Kierownika Domu Kultury celem ustalenia sposobu 

ich unikniecia. 
 

 

Opracował 

 

 

          Dariusz Kaszubowski 

 

Załączniki  

- inwentaryzacja-rzut parteru bud. A  

- inwentaryzacja-rzut poddasza bud. A  

- inwentaryzacja-rzut parteru bud. B 

- inwentaryzacja-zest. stolarki zewnętrznej 

- zestawienie stolarki drzwiowej AL 

- zestawienie stolarki okiennej PVC 

- opinia konstrukcyjna nośności konstrukcji dachowej 

- projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,45 kWp 

- zakres prac remontowych branży sanitarnej 

- dokumentacja zdjęciowa z wymiarami szt.8 

 

 


