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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B-03

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
Zrédta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:
ST-B-03 - 1 Roboty rozbiérkowe

ST-B-03 - 2 Tynki

ST-B-03 — 3 Okfadziny posadzek

ST-B-03 — 4 Elementy $lusarskie

ST-B-03 - 5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
ST-B-03 - 6 Roboty malarskie

ST-B-03 — 7 Rusztowanie

14 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

" Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

] Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozor placu oraz mienia budowy.

" Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

] Utrzymanie urzadzen placu budowy,

" Pomiary do rozliczenia robot

. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

" Utrzymanie drobnych narzedzi

] Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
] Wykonanie drég tymczasowych

] Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych



" Obmiarowanie punktéw poboru medidw — na koszt Wykonawcy
" Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

] Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych
i wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robo6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sig do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.5 Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Warunki rozpoczecia rob6t budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane o$wiadczenia i kopie
uprawnien kierownictwa budowy.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w ciggu min. 30 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych.

1.5.3 Rozpoczecie robdt
Rozpoczecie rob6t nastapi od dnia przekazania terenu budowy.

154 Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla poszczegoinych
elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory, préby szczelno$ci.

155  Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i majg wptyw na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



= podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i droég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= Zzanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwoScig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.9 Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak

rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalaci
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialnos¢ za ich uszkodzenie, w przypadku
uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego.

1.5.10  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nhie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystapi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drog obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1.5.11  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.



Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich kierowania zakiada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te
prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondyciji psychicznej i fizycznej, ubrany we wilasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik
budowy sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie
wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikéw. Wykonawca Rob6t Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie S$rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi (nie wytacznie):
= bariery na obrzezach rusztowan,
= znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
= pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujgcych na wysokosciach,
= porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
= wewnegtrzne drabiny, schody i pomosty,

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego. Szczegotowe
dane zawiera "Informacja dotyczacq bezpieczenistwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentaciji projektowej
oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

1.5.12  Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.13  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.). w zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne
oraz zwigzanych z tym procedur.

1.5.14  Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres praw i obowigzkdw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U.
22018 r., poz. 1202 j.t.) oraz przepisdw powigzanych.

1.5.15  Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawcg przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t
budowlanych, osoby wykonujacej czynno$ci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych
organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.5.16  Dostep do placu budowy
Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
22018 ., p0z.1202 j.1.).



1.6 Nazwy i kody CPV robot objetych zamowieniem
Gtowny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.7 Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.71 obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumie¢:

=  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
=  budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
= obiekt matej architektury;

1.7.2 budynku
nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.7.3 budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
cze$ci budowlane urzadzer technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

174 tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoSci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.5  budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.7.6 robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego.

1.7.7 urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.8 terenie budowy
nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy.

1.7.9 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.7.10  pozwoleniu na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.7.11  dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.7.12  dokumentacji powykonawcze;
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.7.13  terenie zamknietym
nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

= obronnosci lub bezpieczenstwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

= bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.7.14  dokumentacja projektowa
oznacza dokumentacje bedaca zatacznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.7.15  wiasciwym organie
nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

1.7.16  wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.7.17  organie samorzadu zawodowego
nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22013 r. Nr 932 j.t.).

1.7.18  obszarze oddziatywania obiektu
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.19  Optacie
nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole

dokonywane przez wtasciwy organ.

1.7.20  drodze tymczasowej (montazowej)
nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.7.21  dzienniku budowy
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.7.22  kierowniku budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.7.23  rejestrze obmiarow

nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.



1.7.24  laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.7.25 materiatach
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.7.26  odpowiedniej zgodnosci
nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.7.27  poleceniu Inspektora Nadzoru
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.28  projektancie
nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.7.29  rekultywacii
nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.7.30  czeSci obiektu lub etapie wykonania
nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.7.31  ustaleniach technicznych
nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.7.32  grupach, klasach, kategoriach robot

nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmian CPV.

1.7.33  Inspektorze Nadzoru inwestorskiego

osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.7.34  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)

opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.7.35 istotnych wymaganiach
o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢

roboty budowlane.

1.7.36  normach europejskich

oznaczaja_normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.



1.7.37  przedmiarze robét

to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazaniem szczegdfowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.7.38  robocie podstawowej
minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jako$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.7.39  Wspdlny Stownik Zaméwienr (CPV)

jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zaméwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych
przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.740  Zarzadzajacym realizacjg umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$SC i wiasciwo$¢ do rob6t i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

24 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zgtoszonym przez
Wykonawce do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét,



zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 OgoIne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3 Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej i graficznej,

= plan zapewnienia jako$ci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacii
budowy

= harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, plan zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wasny koszt.

Wykonawca kazdorazowo musi informowaé Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentow i elementéw rozwigzan
systemowych zgodnych z dokumentacjg i ST przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w



celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie
przechodzita kontrole jako$ci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu
przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajacego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Okres wstrzymania robot w tym wypadku traktowany bedzie jako op6znienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kwallifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

= Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadaé
aktualny wpis do Izby

= Funkcje Kierownika robét budowlanych mogg wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ
samorzadu zawodowego.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantéw branz ktorych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania rGwnowaznosci w zakresie
wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagaé bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacjq
projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza. Rozwigzania te muszg by¢
zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,
= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



= spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2  Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Opoznienia w realizacji robot spowodowane w/w niedociggnieciami
traktowane beda jako zawinione przez Wykonawce.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca

6.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez



Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
= dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

= wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

= wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

= wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. kryteria sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8  Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica odbiordw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisoéw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbiérki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego
pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy
przeznaczone do wpiséw sg podwaojne - oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajacq tatwe jej wyrywanie. Na poszczegoine strony
Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz
liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date
wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialno$ci okre$lonej w art. 93 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imig i nazwisko lub
nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcow oraz osob sprawujacych kierownictwo budowy i robdt budowlanych, nadzér autorski i
inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawniern budowlanych. Osoby te potwierdzajq podpisem i datg przyjecie
powierzonych im obowigzkow. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu rob6t budowlanych.
Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nastepuje zmiana
kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzér autorski, w Dzienniku
Budowy dokonuje sie wpisu okreslajacego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu.
Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy



osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w
Dzienniku Budowy fakt zamknigcia dziennika lub jego kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= ywagii polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

= dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

=  dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajacego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawca jako
uprawniony do reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw muszg by¢ prowadzone na
biezaco i podlegajq ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Ukiad wpiséw do
ksigzki obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycii
obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu warto$ci w
danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i ofertq wykonawcy zapisang w kosztorysie
ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiarow jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego
i rozliczenia wykonanych robot.



6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujgcej czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,
pracownikéw organow nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w
ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na budowe,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
= protokoty odbioru robét,

= protokoly z narad i ustalen,

= operaty geodezyjne,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot
budowlanych, osoby wykonujacej czynno$ci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdéw nadzoru budowlanego i innych
organ6w uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady okreslania iloci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach rob6t okre$lajg zasady sporzadzania
przedmiaru (,Zatozenia szczegétowe” zawarte w kazdym z rozdziatdw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru rob6t wykonanych.
Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow rob6t
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

= odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzer technicznych,

= odbiorowi czesciowemu,



= odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),
= odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
= odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czeSciowy

Zgodnie z umowa Zamawiajacy przeprowadzaé bedzie okresowe odbiory czeSciowe robét. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu
do Dziennika Budowy o ile gotowo$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ rob6t ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4  Odbidr ostateczny (korcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do
Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego przez Wykonawce, o ile gotowos$¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje
odbioru koficowego robét, ktéra winna zakoriczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

= szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
= protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
= protokoty odbioréw czesciowych,

= receptury i ustalenia technologiczne,



= dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

= kosztorysy powykonawcze,

= os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie,

= protokotdéw prdb, badan i sprawdzen,

= rozliczenia z demontazu,

= instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,

= dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezposrednig gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow Zamawiajgcego.

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

= decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich
niezbednych, okreslonych prawem dokumentow niezbednych do jej wydania.

8.6 Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowg i kartg
gwarancyjng

8.7  Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesigc w ktdrym uptywa okres gwarancii.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogdlne

Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji rob6t obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegoinych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujq zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach po$rednich kosztorysu ofertowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych robét
podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Roboty zamienne, nie wptywajgce na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego.



W przypadku wystapienia robét dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz nie zostaly ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach rob6t, mogg by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robét podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe
wyceniane bedg na podstawie:

= Stawki r-g, kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
= Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP |ub norm indywidualnych;

= Cen sprzetu okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

= Cen materiatow okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud Iub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa
Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu faktury zakupu
tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan
ofertowych wérod dostawcdw lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie $rednia cena z ww.
zapytan.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury cze$ciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla
Zamawiajacego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru —
czesciowego lub koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakonczeniu kwartalu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat
rozliczeniowy rozpoczyna si¢ w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktérym zostata zawarta niniejsza umowa.

Faktura koficowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koricowego robot.

Termin pfatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajacemu prawidtowej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czesciowego lub koficowego odbioru robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech rownowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1  Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t,j.)

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.}.).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t,}.).

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.)).

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2018 r., poz.799 t,).).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.}.).0

= Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.j.).0
= Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t. ).

= Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683 tj.)

= Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2015 ., poz. 1483 t,j.).



= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.).).0

= Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.}.).
= Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t,j).0

= Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 827 z p6zn. zm.).

= Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2015 ., poz. 1483 j.t.).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 j.t.).

= Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

10.2  Rozporzadzenia
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583

iit).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,
poz. 1596 j.t.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z2013r., poz. 1129t).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz.
U.z 2003 r., Nr 178, poz. 1745).

= Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych.

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, ll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzeri lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
ST-B-03

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek oraz
wyburzen. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentaciji Projektu Wykonawczego.
14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
= wykonanie pomocniczych konstrukci
= inwentaryzacja powykonawcza
= wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
wykonanie drég tymczasowych
o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
obmiarowanie punktéw poboru mediow
koszt zajecia pasa drogi
koszt zajecia chodnika
=  zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sig do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogoine”

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaC podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢
przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca,
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wltadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.



1.6. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.7. Definicje okreslen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

1.8. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wymagania ogoine dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogélne”. Do robot objetych niniejsza Specyfikacjg materiaty nie
wystepujq .

1.9. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérek
Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z
nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektéw
powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206)
materialy z rozbiérki naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontoéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje odpadéw :

e 17.01.01. - gruz betonowy
17.01.02. — gruz ceglany
17.01.03. - odpady innych materiatow ceramiki i elementéw wyposazenia
17.01.80 — usuniete tynki
17.02.02 - szkio
17.02.03 - tworzywa sztuczne
17.03.80 - papa odpadowa
17.04.05 — zelazo i stal
17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

e 17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.
Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych
materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw
komunalnych. Niektére materiaty uzyskane z rozbiorek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Zakres elementoéw do przekazania Zamawiajagcemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

1.10.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c¢
wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Zamawiajacego. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetniat wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia
dla jego zastosowania. W szczegdlnoci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace ze skrajni istniejgcych wjazdow na teren
budowy, dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajace;
funkcji mieszkaniowe.
Narzedzia:

= Miotki, przecinaki, kilofy.
Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
Liny stalowe do transportu elementéw.
Wozki i taczki.

= Aparaty acetylenowo - tlenowe.
Sprzet i $rodki transportowe:

= Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.

= Samochody — wywrotki.

= koparki



= Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
1.11.  Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Wymagania ogéine dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

112. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.12.1. Ogodine zasady wykonania rohét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401).
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac :

= wszelkie niezbedne zabezpieczenia

= wygrodzenia stref bezpieczefstwa

= wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

1.12.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczyc¢ teren .

Tablice informacyjne:

,TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”

,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

,UWAGA - ROBOTY ROZBIORKOWE”

Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Przy rozbiérce gruz i drobne materialy nalezy usuwaé przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentow
rozbieranego budynku na stropy kondygnacji nizszych.

1.12.3. Skladowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na miejsce sktadowania odpadéw. Nie
przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

Zatadunek gruzu z rozkruszonych elementéw winien odbywa¢ sie po rozsegregowaniu na frakcje, na przygotowane Srodki
transportowe.

Pape, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla Srodowiska nalezy podda¢ utylizacji w
wyspecjalizowanych jednostkach.

1.12.4. Wytyczne prowadzenia rob6t

= Ze wzgledu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot nalezy powierzyé personelowi posiadajacemu
do$wiadczenie w wykonywaniu tego typu robét

= Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacie zawodowe oraz duze
do$wiadczenie przy tego typu robotach.

= Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnigciem
z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdow. Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaé (wywoz na wysypisko) lub
przekazywac protokotem Zamawiajacemu, okreslajac rodzaj i iloSC przekazanego materiatu.

= Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robdt
mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku i
bez wiadciwego odwietlenia jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbidrkowych zatrudnieni przy tych
pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

= Do robot budowanych mozna przystapi¢ po zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia Zamawiajacemu, co najmniej 7 dni
wczesniej, wraz z dotagczonym o$wiadczeniem kierownika budowy o przejeciu swoich obowigzkdw.

= Kontrolowanie statecznosci rozbieranych elementéw powinien na biezaco prowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik
rob6t.

= Teren prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy oznakowaé (ewentualnie ogrodzic)

= Nie wolno obala¢ $cian i stupow przez podkopywanie lub podcinanie.



1.13.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku i bez wtasciwych warunkdw pracy jest zabronione.

Podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w Dz. U. 2 2003 r., Nr 47 poz.
401 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczenistwie i higienie pracy podczas robot
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie prace rozbidrkowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i
danych geodezyjnych

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci
w szelki bezpieczenstwa

Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiérke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnos$é na placu budowy oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, kierownik robét)

ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP.

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na stosowanie przez pracownikéw zabezpieczen chronigcych ich przed upadkiem z
wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji
aktualnie nie rozbieranych,

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbiorkowych z poszczegdinych kondygnaciji przez zrzut bezpo$redni — nalezy
stosowa¢ specjalne zsypy do gruzu,

Po zakonczeniu wszystkich robét rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaé, oraz wykona¢ ewentualne naprawy
chodnikéw, drég wewnetrznych itp.,

przemieszczanie materiatéw rozbiérkowych po stropie moze odbywa¢ sie jedynie po dodatkowych podkiadach
drewnianych,

z uwagi na mozliwo$¢ przecigzenia stropu materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuniety bezposrednio po rozbidrce, bez
gromadzenia go na stropie,

Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac,

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych na zewnatrz budynku (szczegdlnie z uzyciem zurawia) nalezy przy wietrze
przekraczajacym 10 m/s wstrzymaé roboty,

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione,

Podczas prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13
Rozporzadzenia Nr 93 MBiPMB z 1972 r. z pdzniejszymi zmianami,

Wszystkie prace rozbiorkowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem danych zawartych w aktualne;
planszy zbiorczej sieci,

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci
w szelki bezpieczenstwa,

Krawedzie dachu, otwory w stropach, obrzeza wykopdéw musza by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi,

Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiérke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnos$é na placu budowy oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster).

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do

dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t z warunkami okre$lonymi w ST oraz z projektem rozbidrki.
Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbidrki nalezy dokonac
protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbidrki. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i
wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacii.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac¢ karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.

1.14.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogéIne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl, szt, m2, m3, m dla poszczegdinych robot opisanych w kosztorysie.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 zatadunku gruzu i wywoz na wysypisko

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wymagania ogéine dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.15.

Zgodnosc¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora



1.15.1.  Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST.

1.15.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

1.16.  Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt ,WWymagania ogélne” ogéinej specyfikacji techniczne;.
Rozliczenie robét rozbiérkowych bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:
= okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
= Ceny jednostkowe wykonania kazdej z rob6t rozbiorkowych objetych niniejszg ST obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
= projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
= wykonanie ogledzin i udokumentowanie, w tym takze notarialne, stanu technicznego budynkéw sasiadujacych
= ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakorczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz barier
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
= opfaty lub dzierzawy terenu,
= koszt zajecia chodnika lub drogi
=  przygotowanie terenu
= wyznaczenie zakresu prac,
= oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,
= przeprowadzenie demontazu,
= rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
= oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
= przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,
= selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach,
= koszt wykonania niezbednych rusztowar i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy
= doprowadzenie terenu i towarzyszacej infrastruktury do stanu pierwotnego.

= Placi sie za ustalona ilo$¢ [m3] wywozu odpaddw, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
=  zatadunek odpadéw,

= zabezpieczenie fadunku,

= przewéz odpaddw do miejsca utylizacji,

=  Placi sie za ustalona ilos¢ [m3] utylizacji odpaddw, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
= utylizacje odpadow.
= oplaty za sktadowanie



1.13.  Dokumenty odniesienia

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami rdwnowaznymi,

pod warunkiem zapewnienia cech rownowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan

stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 tj.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t j.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583
jit).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,
poz. 1596 j.t.).

o  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY POSDADZEK
ST-B-03

1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
Zrédta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rohét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie oktadzin posadzek w tym:
= Naprawa posadzek z ptytek ceramicznych
=  Naprawa posadzek drewnianych
= Naprawa cokolikéw

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikaci,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentaciji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

= obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sig do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaC podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca,
0 ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z



nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rohét objetych zamowieniem
Gtowny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

Podtoga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatasow i ucieczkg ciepta. Moze
(ale nie musi) by¢ wykoriczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od nig;
niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych
i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podktad - warstwa, ktéra nadaje podiozu pozadane wiasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie
mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wlasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa si¢ zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyréwnaé masa samopoziomujaca.

Posadzka - wykoriczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoine dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogoine wymagania podanie ponizej :
=  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
= Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
= Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét.

2.2 Posadzki drewniane

Lakier

Lakier bezbarwny, poliuretanowy, chemoutwardzalny. Charakteryzujacy sie szybkim procesem schnigcia, wykonany na bazie
hydroksylowych poliestréw, o niskiej emisji substancii lotnych, cechujacy sie wysokg odpornosciag na Swiatto. Lakier przeznaczony do
uszlachetniania drewna do budowy schodow, o wysokiej twardo$ci i odpornosci na zarysowania.

Szpachla do drewna

2.3 Plytki ceramiczne
Na posadzkach ptytki ceramiczne wedtug PR
Na balkonach ptytki ceramiczne mrozoodporne wedtug PW

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materla’fy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
» sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
= spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,



= spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot powinien sig koriczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

= Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem
przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Wybédr sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej przez producenta preparatu
nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowaC podczas prowadzenia robét
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podioza betonowego.
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

= szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

*  narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

= pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycii
klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,

= wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoine dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatow dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utoZenia i
umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do +
30°C. Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegélnych wyrobéw.

Wykonawca przy doborze Srodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogéine dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktory stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Wykonanie robét winno byé zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy czas schnigcia
kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatéw podanych w kartach technicznych, ktére nie
powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednocze$nie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnoSci powietrza przekraczajacej 85%.

5.2. Posadzki drewniane
Podtogi drewniane nalezy naprawi¢, lokalnie uzupetnic¢ listwy oraz pomalowac wg oryginalnej kolorystyki. W tym celu nalezy usungé
stare powtoki lakiernicze. Ubytki uzupetni¢ szpachlg do drewna oraz flekowaniem. Najbardziej zniszczone stopnie i deski podtogowe



nalezy wymieni¢ na nowe. Powierzchni¢ nalezy wycyklinowa¢, nastepnie zaimpregnowaé Srodkiem ogniochronnym. Podtogi
trzykrotne lakierowaé bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym.
Przy ukfadaniu parkietu utrzymywac odlegto$¢ od $ciany ok. 10 mm za pomocg plastikowych lub drewnianych klindw.
Klej nalezy naktada¢ w sposéb ciggty na gérng czes$¢ piora. Wycisniety na zewnaftrz klej nalezy natychmiast usunag.
Kolejne rzedy desek uktada sie z przesunieciem okoto 40 cm. Deski dobija¢ nalezy do juz utozonych drewnianym dobijakiem. Kazdy
nowy rzad desek dociska¢ pasami $ciggajacymi. Ostatni rzad desek dociska¢ dobijakiem metalowym z zestawu montazowego Po
okoto 24 godzinach suszenia, wyja¢ kliny dystansowe i zamontowac listwy podiogowe drewniane wysokosci 10 cm. Listwy cokotowe
powinny by¢ taczone na diugo$ci oraz w narozach przez Sciecie koncdw pod katem 450, a w narozach wypuktych pod katem 1350
(lub odpowiednio do zatamania $ciany). Listwy powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny
przekracza¢ 1 mm. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiega¢ dylatacja konstrukcji podtogi i posadzce
parkietowe;.
Posadzka parkietowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.
Do uktadania posadzki metoda przyklejania deszczutki powinny by¢ taczone na wpust i wiasne pidro lub deszczutki taczone na
wpust i obce pioro. Wktadki obcego pidra powinny wystepowa¢ na co najmniej % jego diugosci. Posadzka parkietowa powinna by¢
utozona szczelnie.
Posadzka parkietowa powinna by¢ réwna i pozioma.
= cala powierzchnia powinna mie¢ w miare¢ jednakowa barwe.
= dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze ni_ 2 mm/m
na catej dtugosci pomieszczenia.
= powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ rowna i pozioma.
= dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza ni_ 0,4 mm. Dopuszczalne nieréwnosci
posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze ni_ 2 mm
oraz w liczbie nie wigkszej ni_ 2 na cafej diugosci taty.
= dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze ni_ 2 mm/m i 3 mm na
catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Lakierowanie

Po przyklejeniu klepek wykona¢ szlifowanie zgrubne papierem $ciernym o granulacji 24, 36, 60. Szlifowanie koricowe papierem
$ciernym o granulacji 120 oraz polerowanie papierem o granulacji 60, 100. Na tak przygotowana podtoge natozy¢ lakier podktadowy,
ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozyé pierwsza warstwe lakieru nawierzchniowego.
Ponownie zmatowi¢ powierzchnig szlifierkg i natozy¢ drugg warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonaé montazu listew
przypodiogowych i wykona¢ lakierowanie koncowe lakierem nawierzchniowym.

5.3. Wykonywanie posadzek z plytek ceramicznych

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem wnetrz, ktdry okresla konstrukcje podtogi, wytrzymato$é podktadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt okresla wielkos¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze, co najmniej 24
godz. przed rozpoczeciem robét.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ po kilku dniach od utozenia plytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktora nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy,
lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawa nalezy usungé niezwtocznie w czasie uktadania plytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ £
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.



6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajq na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacijg Projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja;

= prawidtowosS¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robét.

= zgodno$¢ robdt z projektem technicznym.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét musza odpowiadaé charakterystykom i wymaganiom podanymi w dokumentacii
projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiada¢ $wiadectwa jako$ci oraz uzyskaé akceptacjg Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonane roboty powinny odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych" ,
wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Sprawdzeniu podlegajq prawidtowosci i jako$¢ wykonania:

= wiasciwy dobdr materiatéw

= wykonanie podioza i grubos¢ warstwy,

= stopien zageszczenia piasku w podiozu,

= zgodno$¢ z dokumentacja projektowg

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogéine dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 wykonania naprawy posadzki drewnianej
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogéine dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbior korcowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia rob6t.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
= po utoZeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
= podczas uktadania podkfadu,
= po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
= jakosci zastosowanych materiatow,
= grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
= réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5
mm na catej dtugosci lub szerokosci,
= prawidiowo$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,
= poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbior posadzki powinien obejmowaé:
= ocene wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowiC réwna, gtadkg powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,
= dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,
= dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5 mm na catej diugosci
pomieszczenia,
= spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosié max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej diugosci
pomieszczenia,
= sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
= ocene prawidtowo$ci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robot podiogowych powinien obejmowacé:
= ocene zgodno$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,



=  jakosci zastosowanych materiatow,
= sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoine” ogdlnej specyfikaciji techniczne.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
= okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wykonania cokolikow, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
=  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robot objetych ST
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,
pielegnacja robdt objetych ST
wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikow
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] naprawy posadzki drewnianej, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
utozenie posadzki parkietowej,

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z plytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
= wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych ST
=  Przygotowanie podioza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyrédwnanie nierbwno$ci do 5mm, oczyszczenie
powierzchni i nawilzenie
Przeciecie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;.
Wymierzenie punktéw wysokosciowych.
Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;.
UloZenie plytek.
Obrobienie wnek, przej$¢ i pilastréw.
Spoinowanie ptytek.
Pielegnacja robét objetych ST
Oczyszczenie i zmycie posadzki.
Wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z ptytek
ceramicznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech rownowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
= PN-EN 14411:2013-04EPlytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.
=  PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
= PN-EN ISO 10545-4:2012E Piytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce;.
=  PN-EN ISO 10545-6:2012E Plytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;
PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemicznej
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej
PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okladziny z drewna. Oznaczanie
charakterystyki geometryczne;.



= Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobéw.

10.2. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 ., poz.1202 t.j.)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

= Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

=  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
Zrédta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rohét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie tynkéw cementowo-wapienny oraz gtadzi
gipsowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robé6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w
terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca,
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.



Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, plyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma byé wykonany podkiad lub powtoka
malarska.

Gladz szpachlowa — materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzacym i wypetniajgcym z dodatkiem kredy,
dolomitu i materiatéw pomocniczych (plastyfikatoréw, opdzniaczy wigzania gipsu).

Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filaréw itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w przypadku tynkéw zewnetrznych),
ochrona przed dziataniem czynnikdw wewnafrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie
estetycznego wygladu elementom budynku.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktorej mogg by¢ wykonywane prace na wysoko$ciach, stuzace do
utrzymania os6b, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokos$ci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg do utrzymywania o0séb. Rusztowania systemowe mogg stuzyé
zardwno jako robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoine dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor

materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, Ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét.

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwose.

2.2 Tynk wewnetrzny
Gotowy do uzycia tynk zolowo-krzemianowy o wyjatkowej kombinacji spoiw. Spetnia najwyzsze wymagania jakoSciowe i uzyskuje
gtebie koloru, bez koniecznosci naktadania wierzchnich warstw malarskich.
Wysoce odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, o wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobowy, $wiattotrwaly, bez
tendencji do zazétcen.

e Reakcja na ogien A2-s1, d0

o Absorbcja wody W3 (150 g/m?d)



o Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej u < 30
e  Przyczepnos$¢ = 0,3 MPa
o (Gestos¢ 1,5-1,8 g/cm®

2.3. Tynk WTA

Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podtoza. Do szybkiego i prostego naktadania recznie lub maszynowo. Zgodny z
wymaganiami normy PN EN 998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA.

Dane Techniczne

Wsp6tczynnik kapilarnego pochtaniania wody po 24 godz.: w24 = 1,1 kg/m2
Zdolno$¢ zatrzymywania wody: 87%

llo$¢ poréw powietrznych w $wiezej zaprawie: 30 % objetosciowo
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: p =6

Porowato$¢: 55 % objetosciowo

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: fd = 2,74 N/mm2.

Stosunek wytrzymatosci: pd / fBz = 2,67

Gestos¢ Swiezej zaprawy: 1,1 kg/dm3

2.4. Zaprawa szpachlowa mineralna
Gtowne wiasciwosci
e na bialym cemencie
e  drobne kruszywo - do 0,2 mm
e  bardzo gladka powierzchnia
e wzmocniony mikrowtoknami
Gtéwne parametry
e zuzycie: 1,5kg/1 m2na 1 mm
e grubos¢ warstwy: 1-10 mm
o wytrzymatosé: kategoria CS |I

2.5 Wzmocnienie tynkéw wewnetrznych
2.5.1 Gleboko penetrujacy srodek gruntujacy na bazie zywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik
Wiasciwosci
e  zawiera rozpuszczalnik
rozcienczalny za pomoca rozpuszczalnika
zawartos¢ zwigzkdw aromatycznych < 2 %
dobrze wzmacniajacy podtoze
bardzo wysoka zdolno$¢ penetracji
zapewnia dobrg przyczepnosé

2.5.2 Rozcienczalnik i Srodek czyszczacy
Rozcienczalnik i Srodek czyszczacy. Nie zawierajacy zwigzkdw aromatycznych.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
e sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetiajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spehiajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoficzenia robot powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia
materiatow.

2.7 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do



przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogéIne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.1. Wymagania og6lne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania
tynkéw zwyktych powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowe;,
pompy do zapraw,
przeno$nych zbiornikdéw na wode.
urzadzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gtadzi i szpachli,
wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,
wiadro z elastycznego tworzywa,
narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),
e urzadzenie do mechanicznego szlifowania, papier Scierny lub siatka $cierna.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoine dotyczace $rodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcii
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08 lub normg
réwnowazng. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca przy doborze Srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogéIne dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktory stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Wymagania ogéine

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych
dwach dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ podioza pod tynkowanie. Badanie podioza nastepuje
bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie
rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

o rowne,



no$ne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk. Ogdine sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
prébg $cierania, drapania lub zwilzania. Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk. Préba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonno$¢ podioza i jego wilgotnos¢
okre$lana jest przy pomocy préby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.4. Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z
tolerancjq wymiarowa. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w toleranciji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani
zbyt wystajace przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwna¢. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy
wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, sol
krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos$é tynku do podioza, musza zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobié
na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy
ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chionie wode. Podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé¢ odpowiedniego przygotowania.
Ocena wiasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ wlasciwe do$wiadczenie, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod tynk. Podane w
punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow
(narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot) majg znaczacy wpltyw na jako$¢ prac
tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng
pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.
Wplyw warunkéw pogodowych. Ogéblne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegolnoSci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposéb przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te przybierajg postaé tuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymato$¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy
ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci
tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku okre$lonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé specjalne zaprawy oraz szlamy
zwigkszajgce przyczepno$¢. Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla. Dalsze
instrukcije, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugo$ci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej
itp., podane sg w opisie produktu. Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sq wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuije sie je z



zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy.
W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie¢ cementu. Nalezy
nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.6 Wykonywanie tynkdw renowacyjnych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byé czyste, suche, réwne, wytrzymate i oczyszczone z pozostatosci utrudniajacych wigzanie. Ubytki w podiozu
uzupetni¢ odpowiednim materiatem systemowym. Podioza o nieréwnomiernej chtonno$ci zagruntowaé. Podtoza nowe, naprawiane
lub o nieregularnej strukturze wzglednie pod intensywne kolory zagruntowa¢ farbg podktadowa w odpowiednim kolorze. Przy tynku
typu ,kornik” zaleca sie natozenie wyréwnujacej kolor warstwy posredniej. Wymagania odnos$nie réwnosci podioza nalezy
odpowiednio dopasowa¢ do pozadanej wielkoSci ziarna tynku wierzchniego.

Stosowanie

Tynk przed uzyciem rozmiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Naktada¢ nierdzewng, stalowg szpachelka, rozciera¢ na grubosé
ziarna i zaciera¢ do uzyskania pozadanego efektu. Wybdr techniki pracy i narzedzi ma wplyw na koncowy efekt. Rzadsza.
Nadmierne rozcieficzenie pogorszy wiasciwosci tynku (np. kolor, struktura). Nie rozcieficza¢ woda. Aby unikng¢ widocznych miejsc
przerw roboczych, materiat nalezy naklada¢ w jednym cyklu na catg powierzchnie, metoda ,mokre na mokre”. Na jednej powierzchni
stosowac tynk wytacznie o tym samym numerze produkcyjnym

Aplikacja maszynowa

Tynk mozna naktada¢ maszynowo, a nastepnie nadawaé strukture za pomocq pacy lub pozostawi¢ bez obrdbki. Do prostego
naktadania nadajq sie pompy do zapraw o regulowanej wydajnoéci. Dla uzyskania rownomiernego roziozenia materiatu, nalezy uzy¢
pompe do zaprawy z mozliwoscig bezstopniowej zmiany wydajnosci i elektrycznym sterowaniem. Zaleca sie natryskiwaé
powierzchnie najmniejszym strumieniem dwa razy metoda ,mokre na mokre”. Srednica dyszy powinna by¢ ok. 3 razy wieksza od
wybranej wielko$¢ ziarna. Dtugo$¢ weza nie powinna przekracza¢ 20 m.

Warunki/temperatura nanoszenia: Od +8°C temperatury powietrza i podioza, podczas nanoszenia i schnigcia. Nie nanosi¢ przy
bezposrednim nastonecznieniu lub na nagrzane przez storice podioze, przy deszczu i silnym wietrze. W czasie schniecia
powierzchnie chroni¢ przed wiatrem i deszczem.

5.9. Wzmocnienie tynkéw wewnetrznych

5.9.1 Gleboko penetrujacy srodek gruntujacy na bazie zywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik

PodtoZze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka cementowego, wykwitdw i substancji antyadhezyjnych.
Sprawdzi¢ przyczepno$c¢ istniejacych powtok. Usungé powtoki o niedostatecznej nosnoSci/przyczepnosci.

Aplikacja

Malowanie, malowanie watkiem Do aplikacji produktu uzywa¢ narzedzi odpornych na dziatanie rozpuszczalnika, np. odpowiednich
pedzli lub szczotek. Gruntowanie nie moze spowodowaé wytworzenia sig na powierzchni blyszczacej warstwy.

5.9. Element dekoracyjny z granulatu mineralnego

PodtoZze musi by¢ suche , nosne i czyste.

Przygotowanie. Usuniecie luznych resztek farby i tynku. Chtonne podtoze zagruntowaé. Przed zamocowanie profili nieréwnosci w
podtozu zaszpachlowac

Mocowanie za pomoca klejenia, przy wysiegu D=50mm dodatkowe mocowanie mechaniczne

5.9.1 Mocowanie

Mocowanie za pomoca klejenia; przy wysiegu D=50 mm dodatkowe

Zamocowac¢ profile na nosnym podtozu. Plyty uktada¢ z przewigzaniem (naprzemiennie) rownomiernie od dotu do géry. Moze by¢
konieczne dodatkowe zamocowanie mechaniczne.

W jednym cyklu roboczym nanie$¢ rozrobiong zaprawe za pomocg pacy zebatej (10 x 10 mm) na catej powierzchni i pionowo na
element elewacyjny. Podczas nakiadania kleju na spodnig ptaszczyzne elementu, na bocznych krawedziach musi powstaé
zgrubienie. Zgrubienie powinno by¢ grubsze o ok. 5 mm niz klej natozony grzebieniem.

W drugim. cyklu roboczym nanie$¢ réwniez na calej powierzchni i poziomo na przygotowane podioze za pomoca pacy zgbatej.
Ewentualnie dostosowa¢ wielko$¢ zebow pod katem nierdwnosci w podtozu. Na koniec umiesci¢ elementy elewacyjne w zadanej
pozycji, lekko naciskajac i przesuwajac. W obszarze spoin i stykéw musi by¢ wycidniety klej. Spoiny muszg byé zamkniete ze
wszystkich stron, a tylna ptaszczyzna profilu przyklejona catopowierzchniowo.

Elementy elewacyjne nalezy klei¢ metodq "mokre w mokre".

5.9.2 Przycinanie

Przycia¢ elementy elewacyjne przy wykorzystaniu skrzynki uciosowej i odpowiedniej pity (tarczowki poprzecznej, tarczéwki recznej,
wyrzynarki - z ostrzem z weglikéw spiekanych). Podczas przecinania koniecznie nalezy zachowa¢ doktadny kat. Na koniec odpylié
miejsca przeciecia. Podczas przecinania elementy elewacyjne muszg leze¢ réwno.



5.9.2 Wykonywanie spoin

Elementy elewacyjne stazowa¢ w miejscach styku (min. 2 mm x 45°). Na obie krawedzie ciecia, na catg powierzchnie nanies¢ i. W
razie potrzeby zagruntowaé wcze$niej krawedzie cigcia za pomocg (uwzgledni¢ odstep czasowy przed kolejng obrobka!). Elementy
elewacyjne potaczy¢ na styk. Powstaje wateczek kleju o grubosci ok. 3 mm. Przy dosuwaniu do siebie elementow eiewacyjnych klej
jest wyciskany. Pozostawi¢ do wyschnigcia i oczyscié. Podczas obrdbki spoiny stykowej nie uzywaé zbyt duzej ilosci wody.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogdine”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do robét tynkarskich
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolno$ci jej marki i konsystencji, powinny
wynikac z Polskiej Normy lub z innej normy réwnowaznej. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkdw do podtoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykoriczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 tynkéw wewnetrznych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoine dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbior rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystapieniem do demontazu.

8.3. Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.5. Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest



wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr cze$ciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.6. Odbior koncowy zakresu robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i og6tem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
o trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tynku
do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:
e ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.
Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnoSci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawic¢ roboty do ponownego odbioru;
e jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wykonania, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umowy.
w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoine” ogdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
montaz rusztowan,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych
wykonanie tynkéw wewnetrznych
inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w ST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami rownowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
e  PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

e  PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

e PN-EN 197-1:2012E Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

e  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e  PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

e PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Cze$¢ 1:

Tynki wewnetrzne
e PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych — Cze$¢ 1:
Tynki zewnetrzne.


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00397

PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow na zewnetrzng obrzutke i wewnetrzne
tynkowanie. Cze$¢ 2: Rozwazania projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnetrz.

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10.1. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.}.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583j.t).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr
191, poz. 1596 j.t.).

Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzeni lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY SLUSARSKIE
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rohét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majace na celu :
=  dostawa i montaz parapetéw z blachy

= dostawa i montaz rynien i rur spustowych

= dostawa i montaz balustrad

= dostawa i montaz wycieraczek

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacii,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

= inwentaryzacja powykonawcza,

= wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdrego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

utrzymanie urzadzen placu budowy,

pomiary do rozliczenia robot,

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

utrzymanie drobnych narzedzi,

usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaC podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca,



o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. MoZliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem
Gtowny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sgq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2.1. Wymagania og6lne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

=  Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

= Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

= Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane
przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petne;
funkcjonalno$ci specyfikowanych robot.

2.2 Dostawa i montaz rynien i rur spustowych

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytan- cynk natural. Projektuje sie rynny @150, @125mm i rury spustowe
2110mm i g90mm.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykonaé Zeliwne czyszczaki oraz oczyscic i udroznié¢ przykanaliki.

Rury spustowe nalezy docelowo podtaczy¢ do droznej kanalizacji deszczowe.

2.3 Dostawa i montaz parapetéw z blachy

Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,7mm.

Blachy i taSmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 gatunek Z1, o zawartosci min.
99,995% Zn, do ktérego wprowadza si¢ tytan w iloci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, a
nastepnie odlewa sie metoda ciggta, walcuje tasme i rozcina na arkusze lub tasme. Blachy i taSmy odpowiadajg wymaganiom PN-
EN 988:1998.

2.4 Obrébek blacharskich ryzalitow

Blacha tytan-cynk:

= gesto$C (ciezar whasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubo$ci blachy: 0,7mm.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materla’fy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j,
= sy wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
= spetniajqg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1

= producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

=  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobér sprzetu musi spetniaC ponizsze wymagania:

= liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

= wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,

= wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot,

= utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia

dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna wykonywaé dowolnymi Srodkami
transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i
skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku skiadowania zwojéw Ilub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewnié¢
réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unikac nalezy:

= przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2 Prace montazowe obrébek i rynien

Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowg. Roboty blacharskie z

blachy mozna wykonywaC o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na

oblodzonych podtfozach.

W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie nastepujace

postepowanie:

= wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

= zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

= |utownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

= |utowaé prowadzac lutownice wolno i réwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutownicza (stop S-Sn40-Pb60, wg normy
DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,

widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

= po zakoriczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng Scierkq z pozostatosci ptynu lutowniczego,



Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia pofaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podiozach.

Obrobki komindw - wokdt komindw za pomoca kleju bitumicznego mocowaé izokliny. Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer
ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin, ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakofczyé na powierzchni komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

5.3 Montaz pochwytéw , balustrad

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

= wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwérni

sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwigcych

montaz i kotwienie balustrady — kotek rozprezny ze $rubg o thie stozkowym z nimbusowym gniazdem klucza dt. ok. 10cm

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Usytuowanie tacznikdw, wymiary i potaczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy przyjmowac odpowiednio do

wytycznych na rysunkach PW. Szczegéty potaczen elementdéw balustrady i dobér grubo$ci Scianek profili, wedtug projektu

warsztatowego Wykonawcy.

= Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min.500 N, przytozona prostopadle
w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate odksztatcenia balustrady.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogéine dotyczace kontroli podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1mb dostarczonych i zamontowanych rynien i rur spustowych
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 dostarczonych i zamontowanych parapetéw z blachy
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania obrébek blacharskich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnos¢ rohét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja;

= poprawno$¢ wykonania potaczenia obrdbek z obrabianymi elementami,

= poprawno$¢ mocowania obrébek do poditozy,

= wprzypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

= sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru rob6t

zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawcze;,
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

prawidtowosci wykonania,

wykoriczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

dokonaé wpisu do dziennika budowy



Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST, PB i
PW.

8.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane beda ponizsze reguty:

= zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikaciji technicznej,
zgodno$¢ z dokumentacijg rysunkowa,

zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;

sprawdzenie poprawnosci systemowe;.

kontrola zataczonych dokumentdw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

wykonanie obrébek z blachy,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inne roboty sktadajace sig na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w ST.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu rynien, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

montaz rynien

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inne roboty sktadajace sig na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w ST.

Placi sie za ustalong ilo$¢ (m2) wykonania obrobek blacharskich, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
= prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza,
Koszt tymczasowych konstrukcji montazowych
wykonania obrdbek blacharskich,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedacych wiasno$cig Wykonawcy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

= PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryé
dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczenstwa

10.2. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

= Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

= Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1

SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
Zrédta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rohét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie drzwi, okien i podobnych elementow.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
= inwentaryzacja powykonawcza
= wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduije sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robé6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
zajecie pasa drogowego,
wykonanie drég tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sig do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST, Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaC podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegat
przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca,
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. MoZliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



1.5 Nazwy i kody rohét objetych zamowieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji SST Wymagania ogéine.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukgji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach przegubowych,
osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa no$na - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny - czes¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie - system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych konstrukcje,

ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwadch lub wiecej wyrobdw, elementdéw budowlanych zestawionych razem
albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podane ponizej:
=  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
= Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
= Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.
=  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych ipominigtych w niniejszym opracowaniu
element6éw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robot.

2.2 Stolarka okienna.
= profil drewniany,
= wspotczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/mK,
= wspotczynnik przenikania ciepta okien na klatkach schodowych, poddaszu i piwnicy U=1,4 W/m?K,
= wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

= profil minimum pieciokomorowy,

= elementy ozdobne odtwarzajgce pierwotng forme,

= okucia obwiedniowe,

= w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,

= podziat zgodny ze stanem istniejacym,

= okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

= posiadanie systemu zapewniajacego staly doplyw powietrza — nawiewniki higrosterowalne - o parametrach przeptywu
nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie powinien dac sie catkowicie zamknag, a jego
przeptyw w pozycji zamknietej powinien wynosi¢ od 20 do 30% przeptywu nominalnego,

= kolor biaty

2.3 Drzwi do kottowni EI30
Montaz drzwi p.poz. EI30 o parametrach :
= skrzydio drzwiowe o grubo$ci 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm



= o$cieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

= wypelnienie z weiny mineralnej o gestosci 150 kg/m?

= dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z pétautomatycznym zamykaniem umozliwiajace otwarcie skrzydta
do kata 180°

= zamek zasuwowo-zapadkowy,

= klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym,

= ciezar skrzydta — 25kg/m? dla drzwi EI30

2.4 Doswietla dachowe EI30

Montaz do$wietli dachowych w kottowni o parametrach :
= gorna czesc¢ Swietlika wykonana z poliweglanu komorowego o gr. 20mm,
= podstawa z blachy ocynkowanej,
= dolna cze$¢ Swietlika — przeszklenie o odpornosci ogniowej EI30.

Okna montowane pomiedzy krokwiami za pomocq katownika mocujacego L50x30x2. Warstwa uszczelniajgca w postaci wetny
mineralnej zamknieta blachg stalowa ocynkowang gr 0,6mm.

2.5 Renowacja stolarki

Stolarke okienng na klatkach schodowych nalezy podda¢ renowacii:

Stolarke nalezy oczysci¢ z wtdrnych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna fragmentéw ostabionych, scali¢ monochromatyczne
w odcieniu.

Drewno stolarki okiennej nalezy uwolni¢ spod wtdrnych przemalowan olejno- zywicznych, podda¢ dezynfekciji i dezynsekcji Srodkami
owado i grzybobéjczymi, nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w partiach szczegdlnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12%
roztworu zywicy w ksylenie lub rbwnowaznego). Brakujace elementy nalezy zrekonstruowac.

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogéIne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
o liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i ST oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,
o Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,
o \Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wpltynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
e utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Sposdb transportu i przechowywania materiatow nie moze powodowaé utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen
materiatéw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

Wykonawca przy doborze $rodkow transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktory stanowi element projektu wykonawczego.

5.2 Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystapienia do robdt:

= przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla Scian murowanych odchytki mogaq

wynosi¢ nie wiecej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm
- wysoko$¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica diugosci przekatnych — 10 mm

= przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatow pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi, lub w normach réwnowaznych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

= sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,
wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i o$cieznica,
silikonowanie ztaczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oScieze nalezy oczysci¢ i naprawi.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oScieznicy nalezy dostosowaC do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oScieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakéw usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez
podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie ocieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podiogi. Miedzy powierzchnia profili
oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktora po zakoficzeniu robdt
wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie
odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Kohcowg faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu
okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci
pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na
$ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.3 Renowacja stolarki

Wymiana elementow konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okug:

kazde widoczne peknigcie w drewnie, nalezy usunaé przez wymiang elementu na nowy, bez wad,

pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujgce na korozje biologiczng drewna, nalezy wymieni¢ na nowe,

drobne uszkodzenia mozna usuwac przez wycigcie ich i wklejenie nowych kawatkéw, nowe wklejki z drewna muszag by¢ wyciete z
deski o tym samym kierunku widkien, po zwigzaniu kleju, naprawione miejsca wygtadzi¢ strugiem recznym, a nastepnie szlifowac i
przygotowac do pomalowania powtokami malarskimi,



wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna, nalezy wykonywa¢ po
uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydet,

w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, $ruby szwedzkie, zakretki okienne
wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymieni¢, przy wymianie okuc, stare otwory po wkretach nalezy zabi¢ drewnianymi
koteczkami na klej i dopiero mocowaé na nowe wkrety, gwarantuje to osiggniecie ich dobrej wytrzymato$ci na wyrwanie.

Brakujace szklenia nalezy uzupetni¢

5.4 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w pionowych powierzchniach o$ciezy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegto$ci nie wigkszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i 0sadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majace
styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie oScieznicy.
Styk parapetu z oknem i $ciana uszczelni¢ silikonem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogoine dotyczace kontroli podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, Slusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub normg réwnowazna.
W szczegdlnosci powinny byé oceniane:

= jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka i Slusarka zostaty wykonane,
zgodno$¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg budowlang,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
pion i poziom zamontowane;j stolarki i Slusarki,
wodoszczelno$¢ przegréd,

»  badania okuc,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na
calej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roéznice
wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

= 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m

= 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

= 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakoSci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 lub rownowaznej. Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi
producentéw okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementow.
Jednostkg obmiarowg jest 1m zamontowanych parapetéw.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 renowacii stolarki

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogéIne dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.



8.2 Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych
mocowane bgda elementy drzwi i $cian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy i zgodnosci poszczeg6inych
elementéw z dokumentacjg projektowg i ST. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
rob6t jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbior koncowy.
Odbior koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
= atestacje dostarczonych elementow,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowo$ci mocowan, izolacji, obrobek
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, oku¢ itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST,
= wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robot objetych ST,
= koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
obsadzenie oScieznic z uszczelnieniem.
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
montaz drzwi, okien i podobnych elementdw,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujacych sie na
rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wmontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
= zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST,
= wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robot objetych ST,
= koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg witasnej dokumentacii
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
obsadzenie parapetow,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu parapetéw.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] renowaciji stolarki , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST,

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych ST,

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy,

Demontaz skrzydet drzwiowych

Szlifowanie powierzchni drzwiowych i o$cieznic

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

Uzupetnienie ubytkéw tynku;

Szpachlowanie;

Malowanie farbg emulsyjng - kolor uzgodni¢ z zamawiajacym

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujacych sie na
rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢c mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech rownowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
= PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
= PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
= PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
= PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
= PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan
= PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtadciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelno$ci

PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 949:2000P Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odporno$ci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Dokumentacja warsztatowa.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t,j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr
191, poz. 1596 j.t.).

Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-12051-2002p.html

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
Zrédta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rohét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w tym:
= wykonanie powtok malarskich
= gruntowanie
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikaci,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

»  inwentaryzacja powykonawcza

= wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaC podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca,
0 ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.



Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem.
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powioka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub poiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sq jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg do utrzymywania osob. Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno
jako robocze i rusztowania ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu robdt malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogéine dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponize; :
=  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
= Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
= Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Malowanie $cian na klatkach schodowych
Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnetrz, na dowolne podfoza. Polecana szczegdlnie przy duzej intensywnosci koloru.
Rozciericzana woda.

2.3. Farba do drewna

Malowanie elementéw drewnianych na klatkach schodowych (balustrady, drzwi, parapety, porecze)

Wodorozcienczalna, pétmatowa emalia akrylowa, o wysokiej trwatosci. Produkt przeznaczony do malowania wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni drewnianych, ptyt wiérowych i uprzednio zagruntowanych podiozy metalowych, jak réwniez do
powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych, glazury - po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Emalia moze byé rédwniez stosowana do malowania wewnetrznych powierzchni mineralnych oraz do
renowacyjnego malowania podtozy pokrytych wczesniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi.

2.4. Farba do drewna

Jednosktadnikowa farba do galwanizacji na zimno, szybkoschnagca, bogata w cynk (90% czystego cynku) farba bazujgca na
zywicach epoksydowych. Zapewnia ochrone galwaniczng i daje maksymalng odporno$¢ powtoki na korozje. Zawiera czysty cynk
jako pigment i zapewnia ochrong katodowa. Zawiera 90% cynku w suchej warstwie farby (99% czystego cynku)



oferuje trwatg ochrone katodowg

czas schnigcia do dotyku to tylko 15 minut

idealny do matych poprawek galwanizowanej stali, zgorzeliny spawalnicze, itp.
wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN 50.976)

odporny na 300°C

moze by¢ uzyta jako farba gruntujgca lub ostateczna warstwa

Wydajno$¢: 13 m2/l przy 35 um na sucho | 4,7 m2/kg przy 35 um na sucho

2.5. Srodki gruntujace
Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia si¢ do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych. Wzmacnia
powierzchniowo gruntowane podioza mineralne - wnika w powierzchnig, wzmacnia jg i poprawia jej nosno$¢. Zapobiega
,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonno$¢ podtoza. Ujednolica chtonnos$é cate;
gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametrow podtoza.
Tworzy tymczasowa warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie, utatwia jej czyszczenie (nie moze
by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).
Zwieksza wydajno$¢ farb, gtadzi i klejow — uszczelniajac strukture gruntowanego podtoza, zwigksza wydajno$¢ materiatéw uzytych
do wykonania kolejnej warstwy.

= WLASCIWOSCI
Posiada bardzo krotki czas schnigcia — warstwy wykonczeniowe mozna naktadac juz po 2 godzinach.
Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej.
Nie zmydla sie w trakcie stosowania.
Po wyschnieciu jest bezbarwny.
Przepuszcza pare wodna.

= Jest niepalny - mozna go uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien.
DANE TECHNICZNE
Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest
farbg do gruntowania o wiasciwosciach wigzacych: maksymalna zawarto$¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/, dopuszczalna
zawarto$¢ LZO (VOC) 30 g/l.
Gesto$¢ emulsji ok. 1,0 g/lcm3
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej,
o sgwlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetniajg wymagane wasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie koficzy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia
materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogélne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt malarskich wewnetrznych pozostawia sie¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem.
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

o szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,



pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoine dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowigzujacymi normami
panstwowymi, ze Swiadectwami i kartami produktow wydawanych przez producentéw. Farby dostarczane sg w szczelnie
zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30°C.

Wykonawca przy doborze $rodkow transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoine dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktory stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidiowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W
przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuije sie z
pomostéw opieranych na konstrukcji malarz powinien byé zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczefstwa przymocowanym
do konstrukci.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wtasciwosciach alkalicznych nalezy stosowaé $rodki ochrony
osobistej :
e  zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem;
e zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w
rekawicach;
e uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki organiczne nalezy :

o stosowac odziez ochronna;

e wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajacej
sukcesywna wymiane powietrza;

e przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikéw powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien
by¢ fatwo dostepny, aby mégt byé natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach tynkowych lub podiozach betonowych odpowiadajacym wymaganiom
dotyczacym :

e robot tynkowych,

e podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

e podiozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzic powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nastgpnie powierzchnie
nalezy zagruntowac. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc
naprawianych.

W zakres przygotowania podioza wchodzi:
e gruntowanie podtozy Scian i sufitow



e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usunigcie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakoriczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegélnosci :
o catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych
e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podidg
e usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow
Drugie malowanie mozna wykonac¢ po :
e bialym montazu
e utozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

e rodzaju podioza;

e rodzaju malowania;

e miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.
Dobér wiasciwego rodzaju podkladu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami
podanymi w normach lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podioze pod uzupetnienie ubytkéw. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdw.

Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura ( 30°C) i przeciggi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy
skug, usungé lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by¢ nie wigksza niz
4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byé suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z
podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu gruntujacego usuna¢. Emulsji gruntujacej nie wolno taczy¢ z innymi
materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcieczanie w proporcji 1:1.

Preparat gruntujacy najlepiej nanosi¢ na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé preparat gruntujacy
rozcienczony czysta wodg w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie plytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu preparatu
gruntujgcego, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci materiatow
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny byé nastepujace :
e badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
e badanie powierzchni podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementdw przeznaczonych do
malowania, bezpo$rednio przed przystapieniem do robét malarskich;
e badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonaé bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t malarskich;
e badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;
e  badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich ukoriczenia.



Badanie podtozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie
warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe
$wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Badanie materiatu obejmuije :

e sprawdzenie materiatéw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

o materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakos$ci warstw gruntujacych
Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie,
czy z powierzchni nie osypujq sie ziarenka piasku;
e sprawdzenie nasiakliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mata
nasiakliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach;
e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba podktadowa;
podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jako$ci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow
pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg wykonania powlok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostka obmiarowg wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogéine dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnos¢ rohét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robdt malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbi6r powinna ustali¢ czy nalezy:
o calkowicie lub czeSciowo odrzucié zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie;
e poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST.



8.2.1 Uznanie rohét za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
e zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
e rodzaj zastosowanych materiatow
o wyglad zewnetrzny
e réwnomierno$¢ roztozenia farby
e jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
e brak prze$witow i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odporno$ci powtok na Scieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odporno$ci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenia trwato$ci powtok
sprawdzenie przyczepno$ci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem
sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podktadowej
e sprawdzenie nasigkliwo$ci powtok
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e  odbiorowi czeSciowemu technicznemu robot
e  odbiorowi koricowemu robot

8.3. Odbior koncowy zakresu robot
Odbior koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokoét odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Strong Zamawiajaca.
Do odbioru koricowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci:
e rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczer laboratoryjnych, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow
o ustalenia technologiczne
o protokoty odbioréw cze$ciowych technicznych
e inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego
rob6t, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty uzupemiajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoine” ogdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorédw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] malowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robot objetych ST
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy.
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,



wykonanie powtoki malarskiej na podtozach,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania malowania powierzchni znajdujacych sie na rysunkach w
PW.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robét objetych ST

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacii
Wykonawcy.

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podtoza,

pielegnacja robét objetych ST

wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania robét objetych ST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech rownowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery — Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz — Dostosowanie szpachléwek
do Norm Europejskich.

PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.}.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr
191, poz. 1596 j.t.).

Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RUSZTOWANIA
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
Zrédta ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rohét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z montazem oraz demontazem rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacj,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byé¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robé6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaC podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca,
0 ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z



nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rohét objetych zamowieniem
Gtowny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktdrej moga by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do
utrzymania oso6b, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zardwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokos$ci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako
robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoine dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

e  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, Zze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét.

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢.

2.2 Rusztowania
Materiaty do montazu rusztowania sg wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w dokumentaciji projektowe. Podstawowe
elementy rusztowan systemowych to :

e Porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyréwnawcze, ramy przejsciowe, ramy pionowe do
obejscia parapetéw i innych wystepdw stalowych
Stezenia pionowe, podtuznice, pdt ztacza klinowe,
Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejsciowe z drabinkg zamontowang na stafe, drabinki przystawne
Porecze stalowe pojedyncze, podwdjne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe
Podstawki, podstawki $rubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwiace, ztacza krzyzowe, rygle naktadkowe, taczniki
rurowe

e  Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkéw ochronnych, podpory poreczy, podpory poreczy

czotowych, schody pomostowe, porecze schodowe.

Certyfikacja na znak ,B” jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg do stosowania bez obowigzku
certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytacznie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego a certyfikat
wydawany jest na okres 3 do 5 lat.

e Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych elewacyjnych
o |nstalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych



o Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wys.do 20m o konstrukcji rurowej
o  Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogélne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobor sprzetu musi spetniaC ponizsze
wymagania:
o Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
o Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
o Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
o Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogéine dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatow wymaganych w celu prowadzenia robot.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

Rusztowania nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi a elementy ztaczne w specjalnych skrzyniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdIne dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementdw i Srodkéw podjetych w
celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawow elementéw, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy
Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlana. Specyfikacja architektoniczna
podaje minimalne wymagania i parametry oraz okre$la zasady rozwigzan, ktére musza by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane
do sytuacji w dokumentaciji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia

5.2. Prace montazowe

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacii lub teZ takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna zawierac :

o Nazwe producenta i dane teleadresowe

e  System rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne

e  Zakres stosowania rusztowania ze szczeg6linym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe w ktérych
powinny znalez¢ si¢ informacje na temat : dopuszczalnych obcigzer uzytkowych pomostow, dopuszczalnej wysokosci dla
ktdrych nie koniecznosci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest niedopuszczalna.
Sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wyciagarki)
Informaciji na temat ilo$ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
Warunki montazu i demontazu rusztowania
Schematy montazowe konstrukciji rusztowan typowych
Sposadb postepowania w przypadku montazu rusztowarn nietypowych



Specyfikacje elementow, ktdre nalezg do danego systemu rusztowania
Wzér protokotu odbioru rusztowania

Wymagania montazowe i eksploatacyjne.

Zasady montazu i demontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ czy dany przypadek rusztowania jest
rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy sig¢ kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu
przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne
jest opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcyjne oraz obliczenia
statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.

Krok 1 — kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczna rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa
sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy
wykonaé szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami
typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji  schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementdw poza systemem nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania. W celu wtasciwego i
bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazy dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazowa
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania. Po zakohczeniu
montazu rusztowania wykonuije si¢ jego przeglad przy udziale Zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na :
e  Sprawdzenie stanu podioza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne

Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne

Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ probe wyrwania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem

technicznym rusztowania

Sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne

e  Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikéw transportowych nalezy sprawdzié¢ pod
obcigzeniem 2,0 kN.

e Sprawdzeniu urzagdzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci

e  Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci.

e  Sprawdzeniu zabezpieczer rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.

Krok 4 - po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w
poszczegolnych przypadkach nalezy uzytkowaé rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzadzona do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploataciji rusztowanie podlega przegladom :

A. Przeglad codzienny

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj. pracownikéw pracujacych na rusztowaniu.
Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy:

e Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztatcen,
o  Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione



e  Przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajq sie z konstrukcja rusztowania

e Stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czystos¢ pomostéw w warunkach zimowych -
zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)

o Nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

B. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadziC je konserwator rusztowan lub pracownik
inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w catej konstrukcji rusztowania
nie ma zmian, ktére moga spowodowaé katastrofe budowlana lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

C. Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dtuzszej niz 2 tygodniowej przerwie w eksploataciji rusztowania oraz po kazdej
burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynno$ci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladach codziennych i
dekadowych. Przeglad powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego.
Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winne byC usuniete po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pacy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny
by¢ zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokonujace przegladéw.

Krok 5 — po zakorczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét
rusztowania do demontazu.

Krok 6 — demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajacych
z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadza¢ protokot pokontrolny.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogéine dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma,, o ile wytyczne
producenta nie okre$lajg inacze;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogéine dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnos¢ robat z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbior robot montazowych
Odbioru dokonuije sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystapieniem do demontazu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoine” ogdlnej specyfikaciji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania montazu rusztowan, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,
zatadowanie, dowoz i wywiezienie rusztowania,
montaz i demontaz rusztowania;
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow;
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech rownowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
e PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
e  PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogoine wymagania i badania
e  PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania ramowe
e  PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze - Okre$lenia, podziat i gléwne parametry

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.}.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t,j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 tj.).0

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.).0

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktdw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.).).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j).0

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583
jt).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,
poz. 1596 j.t.).

e  Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488985&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1

