Z.270.1.14.2020 Zatacznik nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 PIELEGNOWANIE UPRAW

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

0dbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci

i zleceniem oraz:

1)

2)

3)

okre$lenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokoét sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni
prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci pielegnowanych
sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

okres$lenie ilosci drzewek na plantacji, wokot ktoérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA
i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w iloSci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

okreslenie ilo$ci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpierike drzewek na
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek
w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodno$¢
z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), bedzie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,

itp.) Zlecona powierzchnia bedzie pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak :

drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



DZIAL I1 - OCHRONA LASU

11.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]
Odbior prac nastgpi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia bedzie pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I1.2 NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN

. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci rozgradzanego grodzenia lub wykonanej konserwacji (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosSci jako$¢ wymienionych stupkéw, naciag
i mocowanie siatki zgodnie z przyjeta technologia wykonania konserwacji grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest ilos¢ stupkéw [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania stupkéw co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ partii stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.3 KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnosci
z zleceniem,



2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  pomiar ilo$ci drewna usunietych drzew niebezpieczny bedzie prowadzony zgodnie
z obowigzujaca polska normg PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.5 KOROWANIE PULAPEK KLASYCZNYCH
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest metr szeScienny [M3]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  pomiar iloSci drewna pochodzacego z korowania putapek klasycznych bedzie prowadzony
zgodnie z obowiazujaca polska normg PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.6 ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH - USUWANIE POSUSZU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  pomiar ilosci drewna pochodzjcego z usuwania posuszu bedzie prowadzony zgodnie
z obowiazujaca polska norma PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowo$ci wyrébki poszczeg6lnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z pkt 3 SIWZ, ktérych zobowigzany jest
przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia), przy czym ustala sie, ze:



1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke drewna w sposéb umozliwiajacy
dokonanie jego odbioru na sktadzie. Po odbiorze drewno nalezy zmyglowaé¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Zarzadzenia 51 DGLP z dnia 30.09.2019.

2. Pomiar S$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze z uwzglednieniem potracen na kore zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr
51 DGLP z dnia 30.09.2019r.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utoZeniu drewna w stosy w spos6b umozliwiajacy
dokonanie odbioru jakosciowo-wymiarowego. Do przeliczania drewna z mp na m3 majg
zastosowanie przeliczniki zgodnie Zarzadzeniem nr. 51 z dnia 30 wrze$nia 2019r. w
sprawie wprowadzenia WT stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGLLP.

4. Po zakoniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Po zakonczeniu prac nastepuje
spisanie Protokotu Zwrotu Pozycji z ewentualnymi zastrzezeniami.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy
to szczegolnych sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np.
recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej, badz
przychéd drewna bedacego odpadem po manipulacji - drewno grupy S4 odpady).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 SZLAKI OPERACYJNE - W WARUNKACH GORSKICH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr biezgcy [MB]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dlugosci wykonanego lub poprawionego szlaku zrywkowego,
dylowanki, tymczasowego przejazdu przez potok (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: zgodnie z przyjeta technologig wykonania
szlaku

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw)



111.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 UTRZYMANIE PUNKTOW CZERPANIA WODY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania utrzymania punktéw czerpania wody
co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

2)  ilo$¢ wywieszonych tablic informacyjnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

DZIAL V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.I Utrzymanie obiektow turystycznych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)



